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CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczenia
laboratoryjnego hali Hydro Wydziatu Inzynierii Ladowej 1 Srodowiska Politechniki Gdanskiej
tj. sporzadzenie projektu budowlanego wyburzen i podiaczen instalacji, uzgodnienie projektu
z Inwestorem oraz wykonanie robdt budowlanych na podstawie tych projektow.

Zakres prac podzielony zostal na 2 etapy realizacyjne i projektowe:

Etap I — prace wyburzeniowe 1 przeniesienie stanowisk dydaktycznych

Etap II- przeniesienie kanatu falowego Nr 10 wraz z jego podlaczeniem do zbiornika
zasilajacego ,,gornego”

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa podlegajaca remontowi wynosi : 852m?2.
Liczba pracownikow stale przebywajacych w hali wynosi : 2 osoby
Liczba os6b korzystajacych czasowo z hali : 5 oséb

Liczba obiektdéw i urzadzen do demontazu - 14

Dane remontowanej hali ze wskazaniem urzadzen podlegajacych wyburzeniu zawiera
zalaczony rysunek Rzut poziomu II . '

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace wyburzeniowe urzadzen hali poprzedzaja planowana przebudowe obiektu stuzaca
zwiekszeniu powierzchni dydaktycznej oraz adaptacje kubatury laboratoryjnej na sale
wyktadowe i seminaryjne.

Zestawienie obiektéw i urzadzen zlokalizowanych w hali oraz ich obecnych funkcji zawiera
ponizsza tabela:

L.p. | Nr obiektu/urzadzenia na | Funkcja Rodzaj konstrukcji
rysunku

1 1 Kanat falowy Stal, szkto

2 2 Stanowisko do badan Murowana — cegla

3 3 Stanowisko badawcze Cegla, beton

4 4 Kaskada Stal

5 5 Zbiornik Stal, szklo

6 6 Kanal pomiarowy Stal, szklo

7 7 Stanowisko do badan Stal,szkto

8 8 Stanowiska dydaktyczne Stal,szkto, PCV

9 9 Kanat falowy Murowana-cegla,

beton

10 10 Kanat falowy Stal, szkto

11 11 Skrzynia przelewowa Stal

12 12 Magazyn Murowany

13 13 Kanat falowy Stal, szkto

14 14 Skrzynie przelewowe Stal

Przewiduje sig realizacj¢ prac demontazowych w dwoch etapach :
Etap I — prace wyburzeniowe i przeniesienie stanowisk dydaktycznych
Etap II- przeniesienie kanatu falowego Nr 10 wraz z jego podiaczeniem



Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

L.p. | Nr obiektu/ Wymiary Przeznaczenie
urzadzenia
na rysunku
1 1 0,6mx23.3mx2,5m | Do rozbiorki
2 2 25, 7mx2,4mx1,1lm | Do rozbiodrki
3 3 16,0mx3,5mx0,6m | Do rozbiorki
4 4 17,0mx5,5m Do rozbioérki wraz z uzbrojeniem
5 5 14,3mx1,5mx1,0m | Do rozbidrki
6 6 10,6mx0,3mx1,0m | Do rozbiorki
7 7 4,0mx5,0m Do rozbiérki
8 8 15,5mx4,5m Do przeniesienia w miejsce obiektow 51 6
9 9 41,7mx2,0mx2,5m | Do rozbidrki wraz ze Scianami w piwnicy i
przykrycia plytami kanalowymi
10 10 12,0mx0,6mx1,2m | Do przeniesienia w etapie 2 w miejsce obiektu
Nr2
11 11 1,5mx4,5mx1,5m Do rozbidrki
12 12 5,5mx2,5m Do rozbidrki
13 13 32,3mx1,5mx06m | Pozostaje
14 14 3 szt Do rozbidrki

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga by prace rozbiérkowe prowadzone byly w scistym porozumieniu z
uzytkownikami hali. Gruz winien by¢ usunigty na wysypisko i utylizowany. Dokumenty z
utylizacji nalezy przedstawi¢ do odbioru koncowego. Projekt winien okresla¢ ilo§¢ m3 gruzu
do usuniecia oraz ci¢zar konstrukcji stalowych przewidzianych do demontazu. Dokumenty ze
zlomowania konstrukcji stalowych nalezy przedstawi¢ do odbioru konicowego. Prace nalezy
zakonczy¢ przed rozpoczgciem roku akademickiego tj do dnia 30.09.2006r.

Sposéb oraz czas przeniesienia i podtaczenia przenoszonego kanatu falowego Nr 10 nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem Przeniesienie kanalu musi odby¢ si¢ bez jego naruszenia.

Po zakonczeniu prac hala bedzie nadal obiektem funkcjonujacym dla celéw dydaktycznych i
badan.

Zamawiajacy wyraza zyczenie by koszt 1m2 powierzchni remontowanej hali nie przewyzszat
kwoty 100zt.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Prace remontowe prowadzone beda w okresie przerwy wakacyjnej jednak w
pomieszczeniach sasiadujacych praca bedzie przebiegata w normalnym trybie. W zwiazku z
tym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ten fakt w sposobie prowadzenia robot.
Przekazanie placu budowy wykonawcy dotyczy¢ bedzie tylko pomieszczen remontowanych.
Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw iza
wyniki dziatalno$ci w zakresie :

e Organizacji rob6t budowlanych

o Zabezpieczenia interesdw osob trzecich

e Ochrony $rodowiska




e Warunkéw bezpieczenstwa pracy
e Koordynacji prowadzonych prac uwzgledniajac fakt, ze rownolegle moga by¢
prowadzone prace badawcze.
Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywac na
wysypisko komunalne w Szadétkach.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
zamawiajacego w szczegolnosci poddane beda:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy
e sposdb wykonania robdt budowlanych- w aspekcie zgodnosci z projektami i
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow, zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petlniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér koncowy

Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie zadajacym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdowienia. Rob6t tymczasowych zamawiajacy nie bedzie
oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje rusztowania, dzwigi
budowlane, koszty zwigzane z placem budowy, itp.

2.3. Wymagania szczego6lowe

W trakcie budowy oraz przyjmujac rozwigzania projektowe nalezy uwzglednic fakt,
ze remontowane pomieszczenia znajduja si¢ w obiekcie nalezacym do kompleksu
objetego ochrong zabytkow.

Ideogram powigzan funkcjonalnych i rozmieszczenia demontowanych obiektéw 1
urzadzen przedstawia zataczony rysunek.

CZESC INFORMACYJINA
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6ézn. Zmianami)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) i
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, projektu
organizacji robét, planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot.
Zamawiajacy jest w posiadaniu $rodkéw na wykonanie przedmiotu zaméwienia w budzecie
na rok 2006.
Zataczniki :

1. rysunek — rzut poziomu II hali Hydro



