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Harmonogram aktywacji i dostaw nowych aparatów telefonicznych 

1. Zamawiający przewiduje: 

1.1. aktywację 133 szt. kart SIM (127  Voice, 6 data) wraz z dostawą aparatów  

     oraz  modemów w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy 

1.2. kolejne aktywacje kart SIM oraz dostawy urządzeń odbywać się będą   
     sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, zgodnie z poniższym   
     harmonogramem: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.3. możliwość zmiany w realizacji powyższego harmonogramu zgodnie z  
     własnymi potrzebami, w odniesieniu do terminów i ilości aktywacji. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niezrealizowania w całości w/w 
harmonogramu.  
 

Data  
Aktywacje kart SIM 

Voice Dane 

01.11.2009 127 6 

01.12.2009 2 0 

01.01.2010 3 0 

01.02.2010 5 5 

01.03.2010 7 1 

01.04.2010 0 0 

01.05.2010 21 1 

01.06.2010 4 1 

01.07.2010 8 0 

01.08.2010 0 2 

01.09.2010 7 0 

01.10.2010 14 1 

01.11.2010 13 5 

01.12.2010 4 0 

01.01.2011 3 0 

01.02.2011 0 0 

01.03.2010 5 0 

01.04.2011 6 0 

SUMA 229 22 

  

 RAZEM 251 



3. Wykonawca zapewni sukcesywne przenoszenie dotychczasowych  numerów do 
własnej sieci. Szczegółowy wykaz numerów przekazany zostanie Wykonawcy w 
formie załącznika do umowy. Usługa ta będzie wykonana nieodpłatnie w terminie 
1 dnia roboczego zgodnie z art. 71 ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego. 

 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 4 sztuki rezerwowych aparatów  

telefonicznych z grupy A oraz 4 rezerwowe aparaty telefoniczne z grupy B, bez 
zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w cenie 
zaproponowanej w formularzu cenowym (zał.   Nr 4 do SIWZ). Aparaty 
telefoniczne muszą być nowe, wolne od wad, z pełnym podstawowym 
wyposażeniem (bateria, ładowarka etc).  

 
5. Zamawiający wymaga, aby kolejne aktywacje nie wymagały zawierania 

odrębnych umów. Aktywność wszystkich kart SIM kończy się z dniem 
zakończenia umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania. 

 
6. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów nastąpi wg. Poniższego 

harmonogramu: 
 

 

 

 

Data  
Aparaty telefoniczne Modemy 

A B 4 GB bez 

01.11.2009 70 54 6 0 

01.12.2009 0 2 0 0 

01.01.2010 0 3 0 0 

01.02.2010 0 5 5 0 

01.03.2010 1 6 1 0 

01.04.2010 0 0 0 0 

01.05.2010 14 7 1 0 

01.06.2010 0 4 1 0 

01.07.2010 1 7 0 0 

01.08.2010 0 0 2 0 

01.09.2010 0 7 0 0 

01.10.2010 0 0 0 1 

01.11.2010 0 0 0 5 

01.12.2010 0 0 0 0 

01.01.2011 0 0 0 0 

01.02.2011 0 0 0 0 

01.03.2010 0 0 0 0 

01.04.2011 0 0 0 0 

SUMA 86 95 16 6 


