
Politechnika Gdańska 
Wydział Chemiczny      Gdańsk, dnia 31.05.2010r 
 
 
            
     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
     ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 25.05.2010r 
     nr ogłoszenia 143918 -2010 i na stronie internetowej 
     www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 
 
 ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA NR     
ZP/314/008/D/10 
 
 
DOTYCZY: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych wraz z transportem. 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2010r  wpłynęła prośba Wykonawcy o 
wyjaśnienie , dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym 
brzmieniu: 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o 
zamówienie publiczne: 

1. Zamawiający wymaga , aby dostawa zamówionych partii towaru w części B 
następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zamówienia . 

Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia w części B od producenta 
potrzeba około 30 dni. 
Za opóźnienie w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną : w wysokości 0,1% 
ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia (wzór umowy §6 ust.1). Biorąc 
pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim 
ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę. 
Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy 
sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowoduje 
większą różnorodność ofert przetargowych. 
Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 30 
dniowy termin dostawy zamówień częściowych dla części B wprowadzić odpowiednie 
zmiany do SIW? 
 
ODPOWIEDŹ : 
 
Zamawiający nie jest w stanie  zaakceptować 30 dniowego terminu dostawy . 
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