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Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

Ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

dot.: Roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu telewizji dozorowej 
w budynku Chemii "A" oraz na terenie przyległym w ramach projektu "Nowoczesne 
Audytoria Politechniki Gdańskiej" CRZP/407/050/R/10 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, ze względu zmianę tras okablowania w 

pomieszczeniu Auli i pomieszczeniach przyległych Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ: 

- Rozdział IV pkt 1 

Zamiast: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania 

umowy. Ze względu na trwanie w czasie realizacji zamówienia roku 

akademickiego oraz ze względu na równolegle prowadzone prace 

remontowe w budynku Chemii „A” m.in. w pomieszczeniach Auli, należy 

bezwzględnie, zaraz po podpisaniu umowy, skontaktować się z Dyrektorem 

administracyjnym Wydziału Chemicznego oraz z odpowiednim kierownikiem 

robót i uzgodnić prace instalacyjne dotyczące Auli i przyległych 

pomieszczeń. Istnieje także możliwość rozpoczęcia prac remontowych na 

poziomie piwnic, w tym przypadku również należy prowadzone prace 

uzgodnić z wykonawcą tych robót. Prace prowadzone na Portierni Głównej 

odpowiednio wcześniej uzgodnić z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia PG.  

 

Powinno być: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania 

umowy. Ze względu na trwanie w czasie realizacji zamówienia roku 

akademickiego oraz ze względu na równolegle prowadzone prace 

remontowe w budynku Chemii „A”, należy bezwzględnie, zaraz po 

podpisaniu umowy, skontaktować się z Dyrektorem Administracyjnym 

Wydziału Chemicznego oraz z odpowiednim kierownikiem robót i uzgodnić 

prace instalacyjne dotyczące przyległych pomieszczeń Auli. Prace 

remontowe na poziomie piwnic należy również uzgodnić z wykonawcą tych 

robót. Prace prowadzone na Portierni Głównej odpowiednio wcześniej 

uzgodnić z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia PG. 

-Rozdział IV, pkt 2 
 

Zamiast: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 45 dni  
od dnia podpisania umowy. Termin ten jest uzależniony od opisanych  
w punkcie 1 niniejszego rozdziału zależności - w przypadku trudności  
z dostępem do odpowiednich sal i/lub przedłużenia się remontów termin 
realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty, lecz  
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z uwzględnieniem, że nieprzekraczalny termin odbioru robót to 
15.12.2010. Zmiana terminu zakończenia robót będzie wprowadzona do 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) aneksem.  

 
Powinno być: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 45 dni  

od dnia podpisania umowy. Termin ten jest uzależniony od opisanych  
w punkcie 1 niniejszego rozdziału zależności - w przypadku trudności  
z dostępem do odpowiednich sal i/lub przedłużenia się remontów termin 
realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty. Zmiana terminu 
zakończenia robót będzie wprowadzona do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 
aneksem.  

 
- Rozdział III, pkt 6 
 
 Zamiast:  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

wszystkimi załącznikami do SIWZ a w szczególności z projektem 
technicznym - (zał. nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych (załącznik nr 19), załącznikami od numeru 9 do 
numeru 18, DTR producentów urządzeń, a także załącznikiem nr 20 – 
wytyczne do planu BIOZ. 

 
Powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

wszystkimi załącznikami do SIWZ.  

 
- Rozdział III, pkt 8 
 

Zamiast: Zamawiający wymaga aby otwory w ścianach pozostałe po demontażu 
urządzeń i poprowadzeniu okablowania zabezpieczyć masą uszczelniającą a 
ściany pomalować na uprzednio zastosowany kolor tak aby wygląd 
pomieszczeń został przywrócony do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis 
wykonania robót został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt 
techniczny – wykonawczy a także załączniku nr 19 do SIWZ Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Powinno być: Zamawiający wymaga aby otwory w ścianach pozostałe po demontażu 

urządzeń i poprowadzeniu okablowania zabezpieczyć masą uszczelniającą a 
ściany pomalować na uprzednio zastosowany kolor tak aby wygląd 
pomieszczeń został przywrócony do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis 
wykonania robót został zawarty w załączniku nr 8a do SIWZ Projekt 
techniczny – wykonawczy a także załączniku nr 19a do SIWZ Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
- Załącznik nr 8 - (str 9/40, 10/40, 16/40) zmianie ulegają parametry rejestratora: 

     Zamiast: Prędkość nagrywania do 200 obr/s 

 Powinno być: Prędkość nagrywania do 400 obr/s dla rozdzielczości 720 x 288 

           Zamiast: Rozdzielczość nagrywania: 360 x 288, 720 x 288 

   Powinno być: Rozdzielczość nagrywania: 360 x 288, 720 x 288, 720 x 576 
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Zamiast: Potencjalna pojemność dysków twardych: min. 4TB, projektowana: min. 
1250GB 

Powinno być: Potencjalna pojemność dysków twardych: max. 9TB, projektowana: min. 
1250GB 

- Załącznik nr 8 - ( str 24/40) oraz Załącznik nr 19 - (str 9/21) 

 Zamiast: Kamerę K2.8 należy zainstalować na ścianie bezpośrednio pod "gzymsem 
oświetleniowym" 

 
Powinno być:  Kamerę K2.8 należy zainstalować na tej samej wysokości co  

  kamera K2.7. 
 
- Załącznik nr 8 - ( str 21/40) oraz Załącznik nr 19 - ( str 21/21) 

Zmianie ulega tabela "Wykaz materiałów" w punktach 1-3, 8, 10, 12, 17 i 18 zgodnie z 

przedmiarem robót  - załącznik 9a. 

 

 W związku ze zmianami Zamawiający przekazuje nowe załączniki, które zastępują 

uprzednie: 

Zamiast załączników: 

zał. nr 8 – Projekt techniczny – wykonawczy  

zał. nr 9 – Przedmiar robót 

zał. nr 12 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „piwnic”  

zał. nr 13 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „parteru”  

zał. nr 14 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „I piętra” 

zał. nr 19 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Obowiązują załączniki: 

zał. nr 8a – Projekt techniczny – wykonawczy  

zał. nr 9a – Przedmiar robót 

zał. nr 12a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „piwnic”  

zał. nr 13a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „parteru”  

zał. nr 14a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „I piętra” 

zał. nr 19a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian w ogłoszeniu:  

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres  

Zamiast: 405127.65 
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Powinno być: 405117.65 

 

Pozostała treść  SIWZ pozostaje bez zmian. Niniejsze zmiany są integralną częścią 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ 
 KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 


