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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

UMOWA Nr ........................ 

NA USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO 

Zawarta w dniu …... w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską 

z siedzibą w Gdańsku (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12, 

NIP: 584-020-35-93 

 reprezentowaną przez:  

Z-cę Kanclerza ds. Zasobów Technicznych PG   mgr inż. Piotra Iwańczaka 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………........................................................................ 

……………………………………………………………………….................................................................... 

REGON:………………..............................................NIP: ………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

posiadającym NIP: ………………………Regon ......................................... 

wpisanym do : .............................................................................................................................................. 
                                                                                                  (rodzaj wpisu, data, przez kogo) 

 

 

§ 1 

 Podstawa prawna zawarcia umowy 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej uPzp (j.t. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

zamówienie publiczne nr CRZP/18/050/U/11. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją 

inwestycji pn :  

Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu 

przy ul . G. Narutowicza 11/12. 

w zakresie określonym  niniejszą umową, przez projektantów odpowiadających branżami poszczególnym 

branżom projektowym  występującym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. 
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§ 3 

Terminy 

 Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla obiektu. 

 

 Zamawiający, po zatwierdzeniu ostatecznej wersji harmonogramu realizacji robót budowlanych przekaże 

Wykonawcy kopię tego harmonogramu. Zgodnie z umową o roboty budowlane termin zakończenia robót 

budowlanych planuje się na dzień 30.03.2012 r., a termin uzyskania prawomocnego i bezwarunkowego 

pozwolenia na użytkowanie planuje się uzyskać do dnia 30.06.2012 r.  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji – 

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 

udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego (nie dotyczy podwykonawców). Zostanie ona 

zwrócona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie dla obiektu. 

 Nadzór autorski polegający na osobistej obecności projektantów na budowie pełniony będzie : 

a) według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

z wyłączeniem dni przestoju na budowie, 

b) na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie później niż 

w ciągu 1 dnia od wezwania a w wypadkach nagłych nie później niż w ciągu 3 godzin od wezwania, 

c) na wezwanie kierownika budowy, kierowników robót lub inspektorów nadzoru dokonane 

telefonicznie, drogą e-mail lub faksem potwierdzone wpisem do dziennika budowy nie później niż  

w ciągu 1 dnia od wpisu do dziennika budowy. W wypadkach nagłych nie później niż w ciągu 3 

godzin od wezwania telefonicznego, mailowego lub faksowego – wezwanie to zostanie potwierdzone 

w terminie 1 dnia od wezwania wpisem do dziennika budowy.  

 Wykonawca sprawujący nadzór autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie będzie 

informował telefonicznie, drogą e-mail lub faksem wskazanemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

 Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy lub do karty 

nadzoru autorskiego. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w terminach i zakresie ustalonym przez strony, 

obejmujący w szczególności:  

a) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji  

z projektem budowlanym, zamiennym projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, zamiennego projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, STWiORB w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

d) uczestnictwo w odbiorach robót zanikających, w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu 

oraz badaniach materiałów i konstrukcji, 
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e) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności  

z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami w terminie do 4 dni 

od daty otrzymania takich wyników, 

f) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolności 

użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

g) uzgodnienie, na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, możliwości 

wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków 

pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych  

i technologicznych w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego.  

h) udział w próbach instalacji i procedurach rozruchu systemów instalacyjnych oraz dokonywanie oceny 

wyników tych prób w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami technicznymi, 

innymi obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

i) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku 

prowadzonych prac w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego zgłoszenia, 

j) uzgadnianie rozwiązań zamiennych oraz rozwiązań dotyczących elementów projektowych objętych 

prawem autorskim z właściwymi podmiotami (w tym również z autorem przedmiotowej 

dokumentacji projektowej) w przypadku pisemnej zgody lub wniosku Zamawiającego na 

wprowadzenie takich rozwiązań w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.  

W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego.  

2. Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca 

zobowiązany jest do promocji unijnego źródła dofinansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wytycznymi. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego 

podwykonawcy zobowiązani są poddać się w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i wspólnotowe. 

W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane 

dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń 

pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się  

z zobowiązania jak wyżej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami  

i zobowiąże ich jednocześnie, do wprowadzenia takich zapisów do umów z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu na kwotę: 

kwota brutto   …………………............................ zł 

(słownie złotych brutto:  ………………………………………………………………….) 

Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie 

powstania obowiązku podatkowego. 

 

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, łącznie z kosztami uzgodnień z autorem projektu wszelkich 

zmian w dokumentacji projektowej i nie będzie podlegać waloryzacji. Ponadto Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w niniejszym ustępie w przypadku nieprzewidzianym 

w umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy na bazie dokumentacji przetargowej i nie przewidział 
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wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego 

przeznaczeniem.    

2. Należność będzie płatna:  

a) na podstawie faktur częściowych, wystawianych na koniec miesiąca na wartość ustaloną  

z Zamawiającym proporcjonalnie do przerobu finansowego wykonawcy robót budowlanych, przy czym 

wartość wynagrodzenia za nadzór autorski nie może przekroczyć procentowego zaawansowania 

finansowego realizowanych robót budowlanych; 

b) przy czym łączna wysokość płatności przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

c) pozostała wartość wynagrodzenia, tj. 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 zostanie 

zapłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu przez wybudowany przez 

Wykonawcę robót budowlanych obiekt prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie. 

3. Należności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, przy czym za dzień zapłaty będzie 

uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. W przypadku wstrzymania inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie okres faktycznie 

wykonanej usługi. W szczególności za okres wstrzymania inwestycji uznaje się czas prowadzenia prac 

przez konserwatora zabytków, prac archeologicznych oraz czas konieczny na usunięcie niewybuchów 

potwierdzony wpisem do Dziennika budowy przez Kierownika Budowy i właściwe służby.  

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie określone w § 5 ust 1 nie ulegnie 

zmianie. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie 

takiego przelewu.  

 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. nr 245 z 2010 r, poz. 1625), Kodeksem Cywilnym oraz 

ustawy z dnia 4.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. Nr 90  

z 2006 r, poz 631 z późn. zm) w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwania jej wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni,  

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

c) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie 

postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, lub wszczęcia  

w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. O fakcie tym niezwłocznie Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego, 
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d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

e) w przypadkach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku braku obecności Wykonawcy na budowie zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy przypadek braku stawiennictwa zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub 

we wskazanym w tym zapisie terminie. 

4. W przypadku braku realizacji lub niezasadnego wstrzymania realizacji niniejszej umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, w jakim ma ponownie podjąć realizację 

niniejszej umowy. Od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień opóźnienia w podjęciu prac oraz może też od umowy odstąpić. 

5. W przypadku niezasadnego wstrzymania robót wykonawcy robót budowlanych przez Wykonawcę 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, w jakim ma ponownie podjąć działania, które pozwolą na 

uruchomienie wstrzymanej inwestycji. Od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień niezasadnego wstrzymania inwestycji oraz 

może też od umowy odstąpić. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwiązań zmiennych oraz wydania opinii i uzgodnień 

w stosunku do terminów zapisanych w §4 ust.1 lit b), e), g), i) i j) umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.      

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 

niniejszej umowy. 

8. W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wartość naliczonej kary 

umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

9. Kary liczone są od wartości brutto, płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich 

zapłaty. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kwot wynikających z naliczonych wobec wykonawcy 

kar z jego wynagrodzeniem. 

11.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną  

i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a) w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie 

określone w § 5 ust. 1 może ulec zmniejszeniu, 



 

str. 29 
Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość 
dofinansowania – 64 680 000 zł. 

b) w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych termin zakończenia nadzoru 

autorskiego ulegnie przedłużeniu w sposób adekwatny, 

c) w przypadku wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy, błędów 

projektowych dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy, 

d) w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą dopuszcza się zmianę terminu 

realizacji umowy tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, (co obejmuje 

również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia, 

e) w przypadku powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej 

legislacji, 

f) w przypadku wystąpienia zmiany przedstawicieli stron ze względów losowych:  

i. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, jest 

dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożności wykonywania przez te osoby 

obowiązków, za zgodą Zamawiającego, 

ii. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez osobę wskazaną  

w Załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić zastępcę tej osoby,  

o takich samych kwalifikacjach, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. 

iii. O zmianie przedstawicieli Wykonawcy oraz ustanowieniu ich zastępców Wykonawca 

zawiadamia na piśmie Zamawiającego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając dokumenty potwierdzające kwalifikacje zastępców. Po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego Wykonawca przekaże pisemne oświadczenia o podjęciu przez te osoby 

pełnienia obowiązków. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 

przedmiotu umowy, nadzór merytoryczny nad realizacją zadań oraz wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową są osoby, które w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zostaną 

pisemnie wskazane przez strony oraz wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113 z 2010 r, poz 759 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. nr 156 z 2006 r, poz 1118 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 4.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. Nr 90 z 2006 r, poz 631  

z późn. zm). 

3. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skuteczne pod 

ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. Doręczenie pod 

ostatnio znanym adresem uznaje się za skuteczne z datą pierwszego awiza. 

5. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody stron i w granicach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Przelew należności Wykonawcy dopuszczalny jest wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego. 

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo  

dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 



 

str. 30 
Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość 
dofinansowania – 64 680 000 zł. 

7. W razie uznania przez organ lub Sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub 

części jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 

8. Umowa została sporządzona w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 

b) Załącznik nr 1 - Wykaz osób sprawujących nadzór autorski, 

c) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

d) Załącznik nr 3 - SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 

 

  

 



 

str. 31 
Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł. 

WYKAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI 

Lp. Branża Imię i Nazwisko Nr uprawnień 

budowlanych 

Nr telefonu Adres e-mail 

1 Architektura  

 

   

2 Konstrukcja  

 

   

3 Instalacje sanitarne, 

wentylacji i klimatyzacji 

 

 

   

4 Instalacje elektryczne  

i energetyczne 

 

 

   

5 Instalacje 

telekomunikacyjne 

 

 

   

6. Drogi  

 

   

7. Inne (wg propozycji 

Wykonawcy) 

 

 

   

Kierownikiem Zespołu jest………………………………………………………………….. 

 


