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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.  Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Przedmiotem zamowienia sg prace projektowe oraz roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
przytaczy elektroenergetycznych, teleinformatycznego i telefonicznego do budynku ,Laboratorium
innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych zrédet energii LINTEA2".

2. Innowacyjne laboratorium badawczo-rozwojowe Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej, zwane dalej budynkiem laboratorium LINTEA2, bedzie zasilane w energie
elektryczng oraz bedzie miato dostep do Internetu i sieci telefonicznej w wyniku robdt budowlanych,
o ktérych mowa powyzej.

3. Przytagcza elektroenergetyczne, teleinformatyczne i telefoniczne powinny by¢ zrealizowane w
sposdb umozliwiajgcy Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
budynku laboratorium zgodne z zamierzeniem inwestora, przeznaczeniem budynku i przepisami
prawa.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

1.2.1. Przytacze elektroenergetyczne SN przyblizona dtugo$¢ 2x 650 mb

1. Przytacze elektroenergetyczne SN w postaci dwdch tréjfazowych linii kablowych o napieciu
znamionowym 15kV ufozonych w ziemi. Linie kablowe majg potaczy¢ stacje transformatorowo-
rozdzielczg PG-1 (stacja zlokalizowana na terenie kampusu A Politechniki Gdanskiej obok budynku
Audytorium Novum przy ulicy Brackiej) ze stacjg transformatorowo-rozdzielczg budynku
laboratorium LINTEA2 przy ulicy Sobieskiego 5.

2. Kazde z dwdch przytgczy ma umozliwiaé¢ diugotrwate obcigzenie mocg 900kVA poprzez dwa
transformatory 15/0,4kV o mocy 630kVA. Maksymalny spadek napiecia na przytagczu nie powinien
przekracza¢ 2%. Nalezy zastosowal kable jednozytowe o izolacji XLPE z podwdjnym ekranem
potprzewodzacym i podwdjng barierg przeciwwilgociowg. Obliczenia obcigzalnosci zwarciowej kabli
przeprowadzi¢ dla istniejgcej, oraz planowanej po modernizacji, konfiguracji sieci
elektroenergetycznej SN Politechniki Gdanskiej.

3. Do zasilania kazdej z linii kablowych przytgcza nalezy wyposazy¢ pole odptywowe w dwdch réznych
sekcjach rozdzielnicy SN stacji PG-1 . Wyposazenie pdl odptywowych w tgczniki, uziemniki, zwieracze,
zabezpieczenia, przekfadniki i obwody wtérne musi byé zgodne z zatozeniami planowane;j
modernizacji sieci elektroenergetycznej SN Politechniki Gdanskie;j.

4. Przy doborze zabezpieczen uwzgledni¢ udarowy prad zatgczeniowy dwéch transformatorow.

5. W stacji transformatorowo-rozdzielczej laboratorium LINTEA2 kable przytaczy nalezy wprowadzi¢
do odpowiednich pél liniowych rozdzielnicy SN w pomieszczeniu 0.16 w stacji transformatorowe;j
stanowigcej czes¢ budynku laboratorium LINTEA2..



5. Przyblizony przebieg linii kablowej wg zatgczonego szkicu — zatgcznik nr Z/7. Na odcinku trasy
oznakowanym L-M doktadng trase nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym po zaméwieniu mapy do celéw
projektowych (zagospodarowanie terenu zostato zmienione).

1.2.2. Przytacze teleinformatyczne przyblizona dtugos¢ 160 mb
1. Przytacze teleinformatyczne w postaci swiattowodu jednomodowego 48-wtdknowego.

2. Trasa S$wiattowodu: z niezinwentaryzowanej geodezyjnie studzienki sieci teleinformatycznej
Politechniki Gdanskiej, znajdujacej sie na terenie dziatki nr 235 obreb 54, do gtéwnego punktu
dystrybucyjnego PD.1 w pomieszczeniu serwerowni w budynku laboratorium LINTEA2.

3. Wejscie projektowanego przytgcza teleinformatycznego przez stacje transformatorowg
laboratorium LINTEA2. Trase wewngatrz budynku do punktu dystrybucyjnego nalezy zaprojektowac i
wykonaé w uzgodnieniu z projektantem budynku laboratorium LINTEA2.

3. W serwerowni kabel nalezy zakoriczyé ztgczami typu SC-PC.

4. W ramach wykonania przytgcza nalezy wykonaé¢ w wezle gtéwnym CUI w Gmachu Gtdwnym
Politechniki Gdanskiej nastepujgce elementy:

= zakonczenie kabli juz istniejgcych (taczacych studzienke na terenie laboratorium LINTE z
serwerownig) ztgczami typu SC-PC

= wyposazenie szafy telekomunikacyjnej 48U (19”) w przetacznice S$wiattowodowsy 48 pdt
krosowych SC-PC (1 szt.), organizery poziome do kabli swiattowodowych 2 szt. oraz organizery
pionowe do kabli swiattowodowych po obu stronach szafy (2szt.).

1.2.3. Przytacze telefoniczne przyblizona dtugos¢ 520 mb

1. Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia budynku LINTEA2 do sieci telefonicznej PG (pismo
35/0TET/2010 z 25 pazdziernika 2010) od centrali telefonicznej PG (w budynku ,Zelbetu” zostanie
poprowadzony 50-parowy kabel telefoniczny typu XzTKMX 25x4x0,5.

2. W budynku LINTE nie przewiduje sie odrebnej centrali telefonicznej — budynek bedzie ,zasilany” z
gtéwnej centrali PG.

3. Kabel ten nalezy zakoriczy¢ na faczédwkach roztacznych LSA (umozliwiajacych montaz zabezpieczen
przepieciowych), dalej doprowadzi¢ do szafy punktu dystrybucyjnego PD 1 w serwerowni w budynku
laboratorium LINTEA2 i zakoriczy¢ na patch-panelu 50xRJ 45/ 1U kat. 3 ISDN.

4. Trasa kabla: z centrali telefonicznej w budynku ,Zelbetu” na terenie Politechniki Gdarskiej, do
projektowanego budynku laboratorium LINTEA2.

5. Wejscie projektowanego przytacza telefonicznego do punktu dystrybucyjnego nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z autorem dokumentacji branzy elektrycznej dla budynku laboratorium LINTEA2 oraz z
Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Uwarunkowania prawne

1. Zaméwienie bedzie realizowane w ramach projektu inwestycyjnego ,Laboratorium innowacyjnych
technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych Zrodet energii — LINTEA2” (Program
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Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.12.2009 nr POIG
02.01.00-22-083/09).

2. W chwili obecnej trwajg prace zwigzane z realizacja budynku laboratorium LINTE~2, na ktére
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe wydane przez Wydziat Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku:

= nr WUAIOZ-I-7353/1263-2/10/2-JTP/130107 z dnia 01.06.2010,

= nr WUAIOZ-I-6740/257-1/11/2-JTP/35233 z dnia 21.02.2011.

3. Przytacza, ktdre stanowig m.in. przedmiot zamowienia stanowi¢ beda fragmenty wewnetrznych
sieci Politechniki Gdanskiej.

1.3.2. Uwarunkowania wtasnosSciowe

1. Przytacza, ktérych zaprojektowanie jest elementem nalezagcym do przedmiotu zamdwienia
przebiegaé beda przez dziatki nalezgce do politechniki Gdanskiej. Trasy kablowe prowadzi¢ beda
przez nastepujace dziatki nalezgce do Politechniki Gdanskiej: 235, 236, 229 w obrebie 54 oraz
357/12,357/11,401/4 i 403 w obrebie 55.

2. Przytacza beda przechodzity takze przeciskiem przez ulice Traugutta (dziatka drogowa nr 197/3
obreb 54 nalezgca do Gminy Miasta Gdansk). Zamawiajgcy nie posiada zgody wiasciciela na
dysponowanie nieruchomoscig. Uzyskanie powyzszej zgody stanowi element przedmiotu
zamoéwienia. Uzgodnienia bedace podstawg do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz inne wymagane zgody Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji robdt budowlanych nastgpi sytuacja, ze konieczne bedzie
zajecie terenu nie nalezgcego do Politechniki Gdanskiej — Wykonawca zobowigzany bedzie do
podjecia czynnosci formalno-prawnych celem uzyskania niezbednych pozwolen. Wszelkie koszty z
tego wynikajgce pozostang po stronie wykonawcy.

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne

1. Roboty budowlane zwigzane z przytagczami prowadzone bedg m.in. na terenie dziatki 235 , na
ktorej powstaje budynek laboratorium LINTEA2. W trakcie realizacji prac Wykonawca powinien
uzgodnié¢ z wykonawcg budynku laboratorium termin i sposdb organizacji robét budowlanych na
terenie dziatki 235.

2. Trasa przytaczy przebiega¢ beda przez tereny nalezgce do Politechniki Gdanskiej. Wykonawca
powinien przed przystgpieniem do realizacji przytgczy na terenie Kampusu przeprowadzi¢ w
towarzystwie przedstawiciela Zamawiajgcego inwentaryzacje zagospodarowania terenu. Celem
powyzszej inwentaryzacji jest ustalenie rodzajow nawierzchni, ich stanu oraz elementéw matej
architektury na terenie przeznaczonym pod trasy przytgczy. Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ stan nawierzchni do stanu przed wykonaniem przytaczy.

3. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren, na ktérym w obszarze
campusu PG bedg prowadzone prace celem zapewnienia bezkolizyjnego uzytkowania przez
pracownikéw oraz studentéw. Teren powinien by¢ takze zabezpieczony pod katem BHiP.

1.3.4. Uwarunkowania terminowe



Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytagczy warunkujg uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie budynku laboratorium LINTE”2, w zwigzku z czym nalezy prowadzié¢ je w taki sposdb,

aby umozliwi¢ wykonawcy budynku laboratorium zachowanie umownego terminu realizacji budynku,
tj. 30 wrzesnia 2012r.

1.3.5. Etapowanie:

Przedmiot zamdéwienia powinien zostac zrealizowany w dwéch etapach:

ETAP I - Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze

Etap | stanowi etap przygotowawczy do robét budowlanych. W jego zakres wchodzg nastepujgce

prace:

zakup mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych na caty teren objety niniejszym
postepowaniem;

opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej przytaczy elektroenergetycznego,
teleinformatycznego i telefonicznego w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na
budowe lub/i dokonania zgtoszenia budowy i robdt budowlanych nie objetych pozwoleniem na
budowe;

dokonanie niezbednych uzgodnien ze stuzbami Politechniki Gdanskiej;

dokonanie niezbednych uzgodnien z gestorami sieci znajdujgcych sie na trasie projektowanych

przytaczy;

pozyskanie zgody witascicieli terenéw objetych postepowaniem na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane;

uzyskanie pozwolenia na budowe lub/i dokonanie zgtoszenia budowy i robét budowlanych nie
objetych pozwoleniem na budowe;

uzyskanie uzgodnien od wtascicieli sieci i instalacji lezacych na trasie przytaczy i w bezposredniej
jego bliskosci

zgtoszenie rozpoczecia robdt do odpowiednich instytucji terenowych, uzyskanie zgody na zajecie
pasa drogowego itp.;

opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zaprojektowanych przytaczy;
opracowanie innych opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania
przedmiotu postepowania (jezeli takie bedg wymagane),

opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegdtowej kalkulacji cenowej);

Inne prace przygotowawcze.

Za zakonczenie etapu | Zamawiajacy uznaje otrzymanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacja projektowa budowlang

stanowigcg do niej zatacznik lub skutecznego zgtoszenia budowy i robdét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

ETAP Il - Roboty budowlane i inne

Przygotowanie terenu, usuniecie nawierzchni;
Zabezpieczenie terenu;
Wykonanie wykopdw wasko przestrzennych;



Za

Wociggniecie kabli do istniejgcej kanalizacji i utozenie kabli w wykopach wraz z rurami
ostonowymi, w tym wykonanie przeciskow;

Zasypanie i zageszczenie wykopow;

Wykonanie nowych nawierzchni;

Utozenie kabli wewnatrz obiektow (serwerownia CUl w Gmachu Gtéwnym, trasy kablowe
wewnatrz stacji transformatorowo-rozdzielczej laboratorium LINTEA2);

Wykonanie badan i pomiaréw

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

zakoiczenie etapu Il uznaje sie wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie

skutecznego pozwolenia na uzytkowanie wykonanych przytaczy.

1.3.6. Inne uwarunkowania inwestora

1. W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie

wspotpracowat ze strukturami Politechniki Gdanskiej oraz innymi jednostkami wspdtpracujacymi z

Politechnika Gdariskg. Nalezg do nich:

a) Przedstawiciele Zamawiajgcego — Biuro projektu LINTEA2 :  Koordynator ogdlny

Koordynator technologiczny
Koordynator budowlany

b) Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej: Sekcja Elektryczna

Sekcja Teletechniczna

c) Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej
d) wykonawca budynku laboratorium LINTEA2 PPUH Marbud Ryszard Marcinkiewicz
e) Pracownia projektowa (autor projektu budynku laboratorium LINTEA2): K&L art design

oraz na biezgco inne jednostki Politechniki Gdanskiej.

Numery telefoniczne oraz dane oséb przeznaczonych do kontaktu z Wykonawca zostang okreslone w

zatgczniku do Umowy.

2.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.

Wymagania ogoélne dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez
Wydziat Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku, o ile bedzie
wymagana, lub na podstawie zgtoszenia budowy i robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe. Wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich formalnosci z tym zwigzanych
zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 p0z.2016
z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) we wtasnym zakresie.

Trasy projektowanych przytgczy telekomunikacyjnego oraz kabli energetycznych bedg
przechodzity przez pas drogowy ul. Traugutta, w zwigzku z czym wszystkie niezbedne uzgodnienia
oraz czynnosci formalno-prawne zwigzane z wykonaniem przeciskdw pod ulicg lezg po stronie
Wykonawcy.



Wykonawca musi wykonywa¢ prace w taki sposéb, aby unikng¢ kolizji z pracami wykonywanymi
w trakcie realizacji budynku Laboratorium LINTE”2, uprzedzajac prace zwigzane z wykonaniem
nawierzchni, skarp, umocnien i innych elementéw zagospodarowania terenu lub wspétpracujac z
Wykonawca budynku.

Na trasie przytaczy i w bezposredniej jego bliskosci znajdujg sie czynne instalacje, w tym
wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza, sieci teletechniczne, elektryczne i sanitarne. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zabezpieczenia tych instalacji przed uszkodzeniem i do prowadzenia prac
budowlanych w sposdb wskazany w uzgodnieniach z wiascicielami sieci, zapewniajgcy ich
bezprzerwowe dziatanie. Niezbedne uzgodnienia wykonawca powinien uzyska¢ w etapie |, w
trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Na terenie inwestycji moga sie znajdowaé takie inne niezinwentaryzowane elementy
infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i wifasciciela ujawnionej
infrastruktury oraz podjecia wszelkich dziatan w celu usuniecia ewentualnej kolizji z
prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych
opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania robét budowlanych —
wykonaweca bedzie zobowigzany do wykonania takich opracowan i poniesienia wszelkich kosztéw
i optat z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtosci zasilania obiektéw PG. Roboty
budowlane wymagajgce pozbawienia zasilania obiektéw nalezacych do PG nalezy wykonywaé w
godzinach wieczornych oraz w weekendy. Terminy wytgczenia nalezy kazdorazowo ustalac z
Dziatem Eksploatacji informujac pisemnie, co najmniej 3 dni przed planowanym wytgczeniem.

Wykonawca zadania odpowiedzialny bedzie za zgodnos¢ projektu technicznego i wykonanych
robot z obowigzujgcymi normami oraz za zgodnos¢ roboét z projektem technicznym.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy i wyznaczenia stref
niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczeristwa i ochrona zdrowia - w trakcie
realizacji robdt oraz stosowanie wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot i prac projektowych jest obowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie robdt przygotowawczych Wykonawca wytyczy o$ i krawedzie wykopdw. Podstawe
wytyczenia trasy wykopu stanowi dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do:

wytyczenia ciggdw komunikacyjnych i przejsé dla pieszych omijajgcych teren budowy;
zapewnienia oswietlenia terenu budowy swiattem sztucznym w razie potrzeby;
zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych;



korzystania z witasnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Trasy linii kablowych oraz przytgczy budowanych w ramach przedmiotowego zadania przebiegac
beda w zréinicowanym terenie. Beda one przebiegaty w wiekszosci przez chodniki z ptyt
chodnikowych (réznego rodzaju i rozmiaru), a takze przez tereny wytozone kostkg brukowa
betonowg i granitowa, tereny zielone oraz drogi asfaltowe (miejskie i drogi wewnetrzne PG).
Po wykonaniu linii kablowych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na terenie placu budowy
laboratorium LINTEA2 trasy przytaczy przebiegaé beda w otwartym, nie zagospodarowanym
terenie. Harmonogram prac nalezy dostosowaé¢ do harmonogramu wykonawcy budynku
laboratorium, unikajac kolizji pomiedzy wykonawcami.

Wykonaweca przeprowadzi inwentaryzacje trasy przytaczy, stanu nawierzchni i stanu istniejacych
studzienek telekomunikacyjnych przed rozpoczeciem prac. Inwentaryzacje stanu nawierzchni
oraz stanu studzienek telekomunikacyjnych Wykonawca zatwierdzi u przedstawicieli
Zamawiajacego.

Zdjecie nawierzchni:

Wykonawca dokona usuniecia nawierzchni w sposdb nie powodujacy jej zniszczenia. Zdjety
materiat Wykonawca ztozy oddzielnie, zabezpieczy przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych
oraz przed zabrudzeniem oraz nie dopusci do zmieszania sie z ziemig wyrzucong z wykopu. Gruz i

nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko Smieci, a stosowne dokumenty
Swiadczace o utylizacji dostarczy¢é Zamawiajgcemu.

8. Rodzaje nawierzchni do zdjecia

Zaktada sie zdjecie pasa nawierzchni na szerokosci ok. 1m. Ponizsze ilosci szacunkowe Wykonawca
musi oszacowa¢ na podstawie wiasnego doswiadczenia. Doktadne ilosci Wykonawca obliczy po
wykonaniu projektu.

Na odcinkach dla trasy kabla elektroenergetycznego

= wykop na terenie budowy laboratorium LINTE”A2 — w odcinkach A-B-C-D ok. 132mb
= nawierzchnia z ptyt chodnikowych 0,5x0,5 110mb

= darni (trawnikéw) ok. 16mb

= asfaltu na podtozu betonowym ok. 8mb

= zdjecie ptyt typu Yomb ok. 26 sztuk
= plyt drogowych ok. 26sztuk
= nawierzchnia z ptyt chodnikowych 0,5x0,5 ok.16mb

= 7z ptyt chodnikowych drobnowymiarowych (0,25x0,25 i 0,3x0,3) ok. 7mb

= darni (trawnikéw) ok. 150mb
= asfaltu na podtozu betonowym ok. 12mb

=  kostki brukowej granitowej ok.36mb

= zdjecie ptyt typu Yomb ok. 17 sztuk
= przejscie przez schody terenowe 2 miejsca

= mozliwe przejscia przeciskiem pod wjazdami na teren PG 2 miejsca

2.3. Warunki wykonania rob6t budowlanych - przytacze elektroenergetyczne SN

1.

Wykonanie wykopu liniowego o dtugosci szacowanej 650mb.



Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng, kopanie musi odbywac sie
bez uzycia maszyn budowlanych. Wykop musi mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 60 cm i gtebokos¢
nie mniejszg niz 90cm.

Utozenie linii kablowych w uprzednio przygotowanym wykopie pomiedzy stacjg
transformatorowo-rozdzielczg laboratorium LINTEA2 a stacjg transformatorowo-rozdzielczg PG-1.

Linia kablowa musi by¢ utozona zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz sztukg budowlang. Do
uktadania kabli stosowaé wciggarke kablowa z zabezpieczeniem przed przekroczeniem sity
dopuszczalnej przez wytwodrce kabla. Temperatura otoczenia i temperatura izolacji kabla w
trakcie uktadania nie powinna byé nizsza niz -5°C. Kable powinny leze¢ w wykopie na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm i byé zasypane warstwg piasku o grubosci 10 cm. W
odlegtosci minimum 25 cm powyzej kabli nalezy centralnie umiesci¢ pas folii ze sztucznego
tworzywa (kalandrowej) o grubosci co najmniej 0,5mm. Krawedzie folii powinny wystawac co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Folia powinna mie¢ kolor czerwony i
powinna spetnia¢ wymagania BN68/6353-03. W przypadku jesli gtebokos¢ utozenia kabli nie
moze by¢ zachowana, to kable umiesci¢ w ostonie otaczajacej. Znakowanie kabli w wykopach za
pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami, powinno byé wykonane co
10 m. Tres¢ oznacznikéw nalezy uzgodnic z dziatem Eksploatacji (sekcja elektryczna) Politechniki
Gdanskie;j.

W trakcie wykonywania linii kablowych konieczne jest wykonanie dwdch przeciskdw: pod ulicy
Traugutta oraz pod ul. Siedlicka. Przejscia pod drogami i innymi sieciami wykonane bedg w rurach
grubosciennych z twardego PCV.

Uwaga! Wszystkie napotkane w ziemi urzadzenia elektroenergetyczne, nalezy traktowaé, jako
czynne i niebezpieczne, moggace grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

Konieczne jest unikniecie ewentualnych kolizji z inng infrastrukturg podziemnag zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz sztukg budowlang. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu, konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Utozenie rur ochronnych - nalezy dostosowac srednice rur ochronnych odpowiednie do
wtasciwosci fizycznych kabli a w szczegdlnosci srednicy kabla, jego promieni skretu oraz
warunkéw chtodzenia.

Wykonanie przewiertow lub/i przeciskow pod ulicg Siedlickg oraz pod ulicg Traugutta
Podtaczenie linii kablowych PG-1 — Laboratorium LINTEA2 do istniejgcej instalacji

Zakonczenia kabli wykonaé gtowicami kablowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby podtgczenie zostato
wykonane w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, w terminie uprzednio uzgodnionym z
dziatem Eksploatacji Politechniki Gdanskiej.

Pomiary elektryczne - pomiary elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o norme N SEP-E-004.
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Oznaczenie linii kablowej oraz rury ochronnej na mapce sytuacyjnej wraz z naniesiong trasg kabla
i odlegtosciami od punktéw charakterystycznych

Przebieg linii kablowej i rur ochronnych, a takze wynikéw badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w
dokumentacji powykonawczej.

2.4. Warunki wykonania rob6t budowlanych - budowa kanalizacji teletechnicznej

1.

6.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji
telekomunikacyjnej, nalezacej do Politechniki Gdanskiej, udostepnionej do wykorzystania w
trakcie realizacji przytacza telefonicznego (w uzgodnieniu z Sekcjg Teletechniczng Politechniki
Gdanskiej).

Wykonanie wykopu liniowego pod kanalizacje teletechniczng o dtugosci szacowanej 140mb.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng, kopanie musi odbywac sie
bez uzycia maszyn budowlanych. Roboty ziemne, szczegdlnie przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powinny zosta¢ wykonane recznie. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych, w miejscach kolizji i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy
wykonaé przekopy prébne, w celu ustalenia ich rzeczywistego przebiegu.

Utozenie nowej kanalizacji teletechnicznej w postaci dwuotworowego ciggu kablowego z rur PCV
$110mm,w uprzednio przygotowanym wykopie pomiedzy niezinwentaryzowang studzienka
telekomunikacyjng na terenie nalezgcym do laboratorium LINTEA2 a stacjg transformatorowa
laboratorium LINTE”2 — pomieszczenie 017.

Rury PCV na odcinkach przebiegu w gruncie powinny zosta¢ utozone na gtebokosci 0,8m, a w
miejscu skrzyzowania z drogg na minimalnej gtebokosci 1,0m. W potowie gtebokosci wykopu
powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza wktadka stalowa z napisem ,UWAGA KANALIZACJA
TELETECHNICZNA”. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Do potaczenia
odcinkéw rurociggu kablowego powinny zosta¢ uzyte ztgczki skrecane zapewniajgce
hermetycznos$¢ rurociggdw w miejscach potaczen.

Kanalizacja kablowa musi by¢ utozona zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz sztuka
budowlana.

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i zageszczenie gruntu do 1d=0,85

Na zakonczenie prac nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw (1d=0,85) mozna przystgpi¢ do przekazania terenu Wykonawcy budynku laboratorium
LINTEA2 celem dalszego prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Zamieszczenie przebiegu kanalizacji teletechnicznej w dokumentacji powykonawczej.

2.5. Warunki wykonania rob6t budowlanych - przytacza teleinformatyczne i telefoniczne

1.

Zakres roboét zwigzanych z wykonaniem przytaczy teleinformatycznego i telefonicznego obejmuje
zaciagniecie kabli swiattowodowych i telefonicznych do kanalizacji teletechnicznej, spawanie
wtdkien swiattowodowych oraz wykonywanie ztgczy na kablu telekomunikacyjnym.
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2. Nalezy wykona¢ potaczenie kabli juz istniejgcych doprowadzonych do studzienki na terenie
laboratorium LINTE~2 z kablami wykonywanymi ztgczami typu SC-PC.

3. Utozenie kabli swiattowodowych i telefonicznych pomiedzy pomieszczeniem 017 a serwerownia
na lp budynku laboratorium — pomieszczenie 1.1a (gtéwny punkt dystrybucyjny), nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz dokumentacjg laboratorium LINTE/2.

4. Istniejacy kabel swiattowodowy w pomieszczeniu serwerowni CUlI w gmachu Gtéwnym
Politechniki Gdanskiej nalezy zakonczy¢ ztgczami typu SC-PC

5. Projektowany kabel telefoniczny musi by¢ zakonczony na tgczéwkach roztgczanych LSA
(umozliwiajagcych montaz zabezpieczenn przepieciowych), doprowadzony do punktu
dystrybucyjnego w serwerowni laboratorium LINTE~2 i zakoriczony na patchpanelu 50xR]J.

6. Nalezy wykona¢ wyposazenie szafy telekomunikacyjnej 48U (19”) w przetacznice swiattowodowa
48 pot krosowych SC-PC (1 szt.), organizery poziome do kabli swiattowodowych 2 szt. oraz
organizery pionowe do kabli Swiattowodowych po obu stronach szafy (2szt.).

7. Wykonawca ustali z przedstawicielami Zamawiajgcego (Sekcja Teletechniczna Politechniki
Gdanskiej oraz pracownicy CUI PG) termin wykonania ztgczy oraz wyposazenia serwerowni
.zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu ztgczy oraz wyposazenia serwerowni byt obecny
przedstawiciel Zamawiajgcego (pracownik CUI).

8. Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami.
9. Whyniki badan i dokonanych pomiaréw nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

2.6. Warunki wykonania robét budowlanych - zasypanie wykopéw i odtworzenie
nawierzchni

1. Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym i zageszczenie gruntu do 1d=0,85

Przed odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonaé badania zageszczenia gruntu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikow (1d=0,85) przystgpic¢ do jej odtworzenia.

2. Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni rozbieralnych

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny elementéw zdjetej nawierzchni, takiej
jak:

= ptyty chodnikowe 0,50x0,50;

= ptyty chodnikowe 0,25x0,25;

= ptyty chodnikowe 0,30x0,30;

= ptyty typu Yomb;

= ptyty drogowe;

= kostka brukowa granitowa;

= inne elementy nawierzchni zgodnie ze stanem faktycznym projektowanej trasy przytacza.
W razie zniszczenia nalezy uzupetni¢ nawierzchnie o identyczne elementy. W nastepnej
kolejnosci nalezy wykona¢ podsypke cementowg oraz uktadac elementy nawierzchni zgodnie
z uktadem pierwotnym.

3. Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych
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W pierwszej kolejnosci nalezy odtworzyé podbudowe pierwotng. Do wykonania warstw
podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy
pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz
innymi materiatami obcymi. Krawedz przylegtej nawierzchni powinna by¢ rdwno obcieta. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatéw, jakie
posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Na przygotowanej podbudowie, tj.
oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowg (o ile inaczej nie zaleca
technologia), nalezy roztozy¢ warstwe wyrdwnawczg lub wigzgca, a nastepnie warstwe Scieralng
z mieszanki mineralno — asfaltowej. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ identyczne ze stanem
istniejgcym. Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone walcem gtadkim.
Nawierzchnia powinna byé utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy
zachowaniu wymaganych spadkdéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.
Powyzsze prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Odtworzenie stanu pierwotnego darni - przed przystgpieniem do wykonywania siania glebe
nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie
nawozu mineralnego.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu,
odchwaszczaniu i nawozeniu.

Potrzebne materiaty:

= nasiona traw —w oznakowanych opakowaniach

= humus - ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenn obcych. Substrat glebowy powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych i zawiera¢ mieszanke scisle okreslong pod przeznaczenie na obsadzenie
roslinnoscig ekstensywna.

= nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw budowlanych

1.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakos¢ stosowanych materiatéw budowlanych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia instalowane w ramach zadania bedg podlegaé zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przedstawic¢
Zamawiajgcemu materialy budowlane (wraz z informacja o producencie, dostawcy, partii,
atestach, aprobatach itp.) do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 7-dniowym. Materiaty do
wykonania zadania nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujgcymi normami.

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadowania korce
wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.
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3.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczyé
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej niz 15°C.

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, winny posiadac certyfikaty i znaki bezpieczeristwa
okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

2.8. Warunki odbioru rob6t budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkéw technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.8.1. Kontrola jakosci robot

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt;

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

= plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

=  sposob i procedure pomiaréw.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Poszczegdlne etapy wykonania przytgczy
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad takze:

= kontrole wykonania i montazu sieci zgodnie z dokumentacjg projektows;

= kontrole zastosowanych materiatow

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

2.8.2. 0dbior robot

1.

W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
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= odbiorowi czesciowemu;
= odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).
2. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia nastepujacych elementéw:

= prawidtowosci tras przytgcza oraz utozenia instalacji kablowych;

= zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodéw;
= sposéb wyprowadzenia kabli do przepustow;

= jakos¢ potaczen korncdwek kablowych i przewodowych;

= oznakowanie tras kablowych i samego kabla;

= zgodnosci faz;

= przeprowadzonych pomiardw rezystancji izolacji;

= przeprowadzonych pomiarédw pojemnosci linii kablowych;

=  przeprowadzonych pomiaréw wytrzymatosci napieciowej - préba napieciowa;
= przeprowadzonych pomiardw ciggtosci zyty powrotnej;

=  przeprowadzonych pomiaréw pojemnosciowego pradu uptywu;

= sprawdzenia szczelnosci ostony/powtoki zewnetrzne;.

2. Poszczegélne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu roboét
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z osobg wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
koncowych nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdét, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb podany w
pkt.2.

3. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

2.9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentéw budowy

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdt i wydarzen na budowie.
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.
Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika, dokonywane na biezaco i chronologiczne
w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w
dzienniku budowy, a w szczegdlnosci bedg dotyczy¢: przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien byé opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktdrg reprezentuje.

2. Pozostate dokumenty budowy:
. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
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. protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

2.10. Wymagania dotyczace pozwolenie na uzytkowanie

W przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe - do uzytkowania linii kablowych/przytaczy
mozna przystapi¢ po spetnieniu warunkdw okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe. Zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane do uzytkowania mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu
o zakonczeniu budowy lub, jezeli taki obowigzek zostat natozony - po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie. Spetnienie wszelkich formalnosci z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Dokumentacja projektowa - wymagania og6lne

1. Dokumentacja projektowa przytacza elektroenergetycznego, teleinformatycznego i
telekomunikacyjnego powinna sktadaé¢ sie z dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz
powykonawczej.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji, jakos¢, czytelnos¢ oraz
zgodnos¢ z Polskimi Normami Branzowymi oraz obowigzujgcymi Ustawami.

3. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg byé sporzadzone przez osoby posiadajace
stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z umowag o udzieleniu
zamoéwienia publicznego. Majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg by¢
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen,
ktorych przedmiotem mogtyby byé majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

4. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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5. Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii oraz przygotowanie, wypetnienie i podpisanie wnioskéw
do urzedéw administracji paiAstwowej, terytorialnej i terenowej o wydanie wszystkich decyzji
zwigzanych z wykonywaniem projektu przytaczy w imieniu Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze udzielenie wszelkich wyjasnien dotyczacych
w/w wnioskdw oraz odbiér powyzszych uprawomocnionych decyzji i uzgodnieh (facznie ze
zgtoszeniem do organdéw nadzoru budowlanego).

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wtascicieli terendw, przez ktére beda przebiegac
trasy przytaczy, zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia budowy i robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe.

1.2. Dokumentacja projektowa budowlana

1. Dokumentacja budowlanej musi zostaé opracowana w zakresie niezbednym do otrzymania
pozwolenia na budowe lub /i dokonania zgtoszenia budowy i robdét budowlanych nie objetych
pozwoleniem na budowe.

2. Wykonawca we witasnym zakresie, na podstawie wtasnego doswiadczenia, wiedzy oraz wizji
lokalnej powinien rozstrzygnaé czy powinien uzyskac pozwolenie na budowe czy zgtoszenie budowy i
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zakres robdt budowlanych, ktére
bedg podlegaty pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu. Dokumentacja musi by¢ wykonana na
podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych, ktérg Wykonawca
musi zamoéwi¢ we witasnym zakresie. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia i opinie (w tym uzgodnienia z wszystkimi gestorami sieci oraz opinie Zespotu
Uzgadniania Projektowej Urzedu miasta w Gdansku o ile bedzie potrzebne uzyskanie pozwolenia na
budowe).

3. Dokumentacja budowlana musi zosta¢ uzgodniona w ostatecznej fazie z dziatem Eksploatacji
Politechniki Gdanskiej (Sekcja Elektryczna oraz Sekcja Teletechniczna) oraz z Centrum Ustug
Informatycznych Politechniki Gdanskiej. W trakcie opracowania dokumentacji projektowe] nalezy
korzysta¢ z projektu wykonawczego budynku laboratorium LINTEA2. Rozwigzania nalezy takze
skonsultowac i uzgodnié¢ z projektantem branzy elektrycznej oraz z koordynatorem technologicznym
laboratorium LINTEA2.

4. Dokumentacja projektowa budowlana musi zosta¢ sporzagdzona w czterech egzemplarzach, musi
by¢ zgodna Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodna z wymogami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zawarto$¢ dokumentacji powinna spetnia¢ wymagania potrzebne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub/i zgtoszenia budowy i robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

5. Projekt budowlany przytacza elektroenergetycznego powinien zawierac:

= warunki techniczne realizacji robot dla projektowanych linii kablowych;
= szczegOtowy przebieg trasy kabli i jej oznakowanie;
= uzgodnienia;

profile ciggu kablowego;
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= |okalizacje skrzyzowan i zblizen do istniejacej infrastruktury wraz z niezbednymi przekrojami
terenu;

= |okalizacje przeciskdw i przewiertdw oraz rur ostonowych wraz z niezbednymi przekrojami
terenu;

= |okalizacje wejs¢ do istniejacych obiektow;

= przebieg trasy kabli w w/w obiektach (na przekrojach pionowych i poziomych

= obiektu);

= schemat pdl odptywowych do zasilania linii kablowych w stacji PG-1;

= |okalizacje miejsca zainstalowania urzadzen koncowych (na przekrojach pionowych i poziomych
stacji PG-1);

= zestawienia kabli i materiatdw montazowych;

= schemat trasowy linii kablowych.

6. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zbadaé mozliwosci i uzgodni¢ z sekcjg
teletechniczng Politechniki Gdanskiej mozliwos¢ wykorzystania studni telekomunikacyjnych, w
ktdrych biegng istniejgce kable telekomunikacyjne nalezgce do Politechniki.

7. Projekt budowlany przytagcza telefonicznego oraz projekt budowlany przytgcza
teleinformatycznego powinny zawierac:

= warunki techniczne realizacji robot dla projektowanych linii kablowych;

= jlos¢ rur, ich kolor lub sposdb ich kolorowania;

= szczegotowy przebieg trasy rurociggu kablowego;

= uzgodnienia;

= profile ciggu kablowego;

= |okalizacje skrzyzowan i zblizen do istniejacej infrastruktury wraz z niezbednymi przekrojami
terenu;

= |okalizacje przeciskéw i przewiertdw wraz z niezbednymi przekrojami terenu;

= |okalizacje studni kablowych;

= |okalizacje wejs¢ do istniejgcych obiektow;

= przebieg trasy kabla swiattowodowego w w/w obiektach (na przekrojach pionowych i poziomych
obiektu);

= |okalizacje miejsca zainstalowania urzadzen kornicowych (na przekrojach pionowych i poziomych
obiektu;

=  zestawienia kabli i materiatow;

= schemat trasowy linii teleinformatycznej (Swiattowodowej) i telefonicznej;

= schemat optyczny linii Swiattowodowej wraz ze schematami rozszy¢ i potgczen w mufach
kablowych.

8. Oswiadczenie potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow stanowié¢ bedzie element projektu budowlanego.

1.3. Dokumentacja projektowa wykonawcza

1. Dokumentacja wykonawcza powinna obejmowac rysunki i opisy stanowigce uszczegétowienie
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji budowlanej, niezbednej do wykonania
zaprojektowanych przyfaczy.
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2. Dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zaprojektowanych przytgczy powinna by¢
zgodna z zatozeniami zawartymi w dokumentacji budowlanej.

3. Za zgodg Zamawiajgcego mozliwa jest zmiana rodzaju projektowanych kabli i przewodéw oraz ich
dtugosci na etapie opracowywania projektu wykonawczego, o ile bedzie to zgodne z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

4. Przed zakoriczeniem dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca przekaze dokumentacje
w wersji ostatecznej do zaopiniowania. Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje w przeciggu 2 tygodni
od dnia jej otrzymania.

5. Dokumentacje projektowg wykonawcza musi zosta¢ wykonana w wersji papierowej w trzech
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci edytowalnych plikéw DWG i plikéw PDF)
nagranych na nosniku CD-R w trzech egzemplarzach.

1.4. Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty) oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci
przyjeta do zasobow kartograficznych Urzedu Miejskiego w Gdansku.

2. Projekt powykonawczy musi byé sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.

3. Projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja trasowa muszg by¢ zatwierdzona przez
przedstawiciela kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Dokumentacja powykonawcza przyfaczy telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych powinna
zawiera¢ dokumentacje trasowg oraz dokumentacje optyczna.

5. Dokumentacja trasowa musi sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

= Wytyczne do celéw projektowych dla projektowanej linii kablowej;

= Zestawienie przyjetych skrotow;

= Zestawienie przyjetych oznaczen;

= Tabela numerdow swiattowodow;

= QOgodlny przebieg trasowy linii kablowej;

= Naniesiony na mape przebieg wczesniej wybudowanych linii kablowych bedacych wtasnoscig
Politechniki Gdanskiej jezeli znajdujg sie na arkuszu mapy;

= Szczegdtowy przebieg trasowy linii kablowej (naniesiony na mape szczegétowq przebieg linii
kablowej) z naniesionymi:

- studniami kablowymi (z oznaczeniem typu i numeracji, lokalizacjg studni kablowych na
podstawie koordynat geograficznych (GPS))

- zasobnikami kablowymi (z oznaczeniem numeracji i lokalizacje zasobnikéw podziemnych na
podstawie koordynat geograficznych (GPS)),

- gtebokoscig zakopania kabla, ochron rurociggdéw kablowych z zaznaczeniem poczatku i konca
ochrony, jej dtugosci i materiatu, z jakiego zostata wykonana,

- przepustami i przyciskami z zaznaczeniem poczatku i korica, dtugosci i materiatu, z jakiego zostat
wykonany,
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- Przeciskami z zaznaczeniem poczatku i korica, dtugosci i materiatu, z jakiego zostat wykonany,
- Profilami rurociggéw kablowych naniesione przed i za studniami kablowymi przed i za
zasobnikami (profil powinien okresla¢ ilos¢ rur, ich kolor lub sposéb ich kolorowania, oznaczenie
rurociggu zajetego przez kabel swiattowodowy);

= Dokumentacje techniczng pomieszczen, w ktérych zainstalowano urzgdzenia koricowe tgcznie z
trasg przebiegu kabli w pomieszczeniu;

= Dokumentacje techniczna przebiegu kabli przez obiekty koricowe;

= Kopie uzgodnien

= Schematy rozszy¢ kabli na przetacznicach;

= Schematy potaczen kabli w mufach kablowych;

= Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci,
Swiadectwa homologacji, swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje
producentéw (studni kablowych, rur, ztgczek rurowych, rur ostonowych, uszczelek , tasmy
ostrzegawczej, zasobnikdw ztgczowych, zasobnikéw zapasow kabla, markeréw, kabla
sygnalizacyjno — lokalizacyjnego itp.).

4. Dokumentacja optyczna powinna zawierac:

= Zestawienie przyjetych skrétéw;

= Zestawienie przyjetych oznaczen;

=  Przekroje fabryczne kabli swiattowodowych;

= Schemat optyczny wybudowanej linii Swiattowodowej

=  Protokoty pomiaréw kontrolnych i koncowych.

5. Za ,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty pomiaréw potrzebne do przedstawienia w
nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku laboratorium
LINTEA2.

6. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (w postaci plikbw DWG lub PDF nagranych na nosniku CD-R) w dwdch
egzemplarzach.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych przewidziano
realizacje robét budowlanych (dziatki nr 235, 236, 229 obreb 54 oraz 357/12, 357/11, 401/4 i 403
obreb 55). Stosowne oswiadczenie do celdw uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych zostanie dostarczone w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane dotyczace terendw nalezgcym do Gminy
Miasta Gdansk wykonawca zatatwia we wtasnym zakresie.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563);

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.
1137i1139);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229);

Norma PN-IEC 60364

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 219 poz.1864 z pozn. zmianami).

Norma ZN-96 TP-S.A. -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -  Ogdlne wymagania
techniczne.

Norma ZN-96 TP-S.A -012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
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17. Norma ZN-96 TP-S.A. -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

18. Norma ZN-96 TP-S.A. -022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
19. Norma ZN-96 TP-S.A. -022 Przywieszki identyfikacyjne.
20. Norma ZN-96 TP-S.A. -002/T Linie optotelekomunikacyjne.

21. Norma ZN-96 TP-S.A. -004/T Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

22. Norma ZN-96 TP-S.A. -005/T Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe.

23. Norma ZN-96 TP-S.A. -006/T Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddow
jednomodowych.

24. Norma ZN-96 TP-S.A. -007/T Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki s$wiattowodowe kable
stacyjne.

25. Norma ZN-96 TP-S.A. -008/T Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe.
26. Norma ZN-96 TP-S.A. -009/T Przetgcznice $wiattowodowe.

27. Zarzadzenie Ministra tacznosci z dn. 12.03.1992 MP nr 13 poz. 95 w sprawie warunkdw budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach.

28. Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

1. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych we witasnym zakresie. Wykonawca
uwzgledni zakres mapy na podstawie zatgczonych przyblizonych tras kablowych oraz wizji lokalne;j.

2. Przyblizona trasa przebiegu przytacza elektroenergetycznego SN
3. Przyblizona trasa przebiegu przytacza teleinformatycznego
4. Przyblizona trasa przebiegu przytgcza telefonicznego

5. Projekt budowlany i wykonawczy laboratorium LINTEA2 — dostepny w catosci na stronie
internetowej Zamawiajgcego: http://www.dzp.pg.gda.pl, zamdwienie nr ZP/76/014/R/11.
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