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Zatacznik nr 7 do SIWZ

Zalozenia projektowe i specyfikacja wymagan dla prac projektowych i instalacyjnych zwigzanych z
podlaczeniem dodatkowego zasilacza UPS i rozdzielnicy elektrycznej w serwerowni Cl TASK

Wraz z dostarczeniem zasilacza UPS nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nastepujace prace instalacyjne:

— instalacja przetacznika bypasu zewngtrznego dla dostarczanego zasilacza UPS 80 kVA

— instalacja szafki rozdzielczej RUPS80 w pomieszczeniu wezta sieciowego oraz podtaczenie jej do
przetacznika bypasu (koncepcja lokalizacji na rys. 1).

— Podlaczenie zasilania do przetacznika bypasu poprzez istniejacy wytacznik w rozdzielnicy
R-TASK

— Montaz baterii akumulatorow dla UPS80kV A w pomieszczeniu akumulatorni i podiaczenie jej
do zasilacza UPS.

— Instalacja dostarczonego zasilacza UPS 80 kVA wraz z bateriami akumulatoréw zewngtrznych w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym ( koncepcja lokalizacji urzadzen na rys. 1)

— wymiana istniejacej baterii akumulatoréw podtaczonej dotychczas do zasilacza UPS3 (Cover NH
Series 60 kVA).

— Uruchomienie i przetestowanie zmodyfikowanej instalacji

— Montaz dodatkowego wyltacznika typu Moeller NZM-N1 A160 w rozdzielnicy R-TASK-1

— Przeinstalowanie kabli zasilajacych istniejacy UPS20kV A z rozdzielnicy R-TASK do
rozdzielnicy R-TASK-1

— Wszystkie kable nalezy dobra¢ w zaleznosci od dtugosci i obciazenia

— Kable uktadane bgda w strefie podlogi podniesionej o wys.40 cm

— Modyfikacja instalacji systemu wytacznikow ppoz. dla potrzeb gtéwnego wytacznika pradu
GWP TASK

— Przeprowadzenie rozruchu wszystkich wykonanych instalacji i urzadzen

— Wykonanie prob potwierdzajacych prawidtowe dziatanie uktadow automatyki

— Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
kompletem pomiardw elektrycznych (takze w wersji elektronicznej)

Wszystkie zaprojektowane przez Wykonawce zmiany w instalacji elektrycznej budynku wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajacym (koncepcja zmian w projekcie instalacji na rysunku 2).

Wszystkie prace prowadzone beda w czynnym obiekcie. Wylaczenia napigcia mozliwe po wezeéniejszych
uzgodnieniach. Maksymalny czas wytaczenia za kazdym razem begdzie uzgadniany z Zamawiajacym.

Zamawiajacy wymaga aby, przed przystapieniem do robot, wszystkie przygotowane przez Wykonawce
schematy elektryczne zaproponowanych polaczen, przekroje i typy zastosowanych kabli oraz typy
aparatow elektrycznych uzyskaly pisemna akceptacje upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Wskazane jest zastosowanie aparatow tego samego producenta jak w istniejacych rozdzielniach.

Zamawiajacy udostepni W sSwojej siedzibie, na zyczenie oferenta, rysunki i dokumentacje istniejacej
instalacji elektrycznej, w zakresie niezbgdnym do przygotowania oferty.



Rys 1.

Projekt koncepcyjny instalacji dodatkowego zasilacza UPS 40+40
w pomieszczeniach technicznych CI-TASK w nowym budynku WETI (IV pietro)
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Rys. 2 Koncepcja zmian w projekcie instalacji elektrycznej Cl TASK
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