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1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania dotyczace budowy
przylaczy w relacjach:

zarr?ézv?/?:nia Relacja Nazwa relacji
. 1 budowa przylacza do kanalizacji TPSA w Gdansku, ul. Gdanska
Czgscl 2 budowa przytacza do stacji bazowej P4 w Gdansku, ul. Gdanska 21D
Cesé Il 3 budowa przytacza do budynku Gdansk, ul. Nowy Swiat 40
4 budowa przytacza do kanalizacji PKP w Gdyni
Czesé I 5 budowa przytacza do Strazy Pozarnej JRG nr 2 Gdansk-Srodmiescie

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca wykonuje lub wspolpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnoS$ci
formalnoprawnych i organizacyjnych zwiazanych z budowami. W zwiazku z tym do Wykonawcy nalezy w
szczegblnoscei:

wspotdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgloszenia rozpoczgcia robot
budowlanych wiasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu
dziennikéw budowy,

wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
wystarczajaca liczba egzemplarzy,

uzgodnienie z wiascicielami gruntdéw i obiektow, na ktorych beda prowadzone prace budowlane,
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkoéw udost¢pnienia i zaj¢cia na czas budowy
poszczegblnych placow budowy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opfaty, ktorych moga
zazada¢ wlasciciele terendw i obiektow za ich udostgpnienie na czas budowy,

przygotowanie wszelkich niezbgdnych dokumentéw (w tym przygotowanie i ztozenie projektu
organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wladze)
oraz podpisanie odpowiednich umoéw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw do umowy na umieszczenie obiektow
infrastruktury w pasie drogowym oraz odbior umowy i dostarczenie jej do podpisania Zamawiajacemu;
koszty, jakie w zwiazku z tym pokryje Zamawiajacy, to oplaty za umieszczenie infrastruktury
podziemnej w pasie drogowym,

wytyczenie geodezyjne obiektow budowlanych i ich inwentaryzacj¢ powykonawcza, oraz prace
geodezyjne zwiazane z obstuga kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢
za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot; uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty




inwentaryzacji w tym zwiazane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wtadze nadzoru geodezyjnego
i naniesieniem zbudowanych obiektow na mapg zasadnicza,

— przeprowadzenie wszelkich prac zwiazanych z usunigciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych
rurociagdw kablowych z infrastruktura (podziemna i naziemna) innych operatoré6w lub gestorow sieci;
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym zwiazane w tym oplaty za nadzor operatorski,

— prowadzenie prac budowlanych

— przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czastkowych odbioréw na terenach i
obiektach, na ktorych prowadzone beda prace, i uzyskanie o$§wiadczen o odbiorze terenu po budowie i
braku jakichkolwiek roszczen (zwiazanych z budowa) ze strony zarzadcow tych obiektow i terenow w
stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajacego,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew.
zgod
— odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,

— wspoldziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgloszeniu zakonczenia
budowy organom nadzoru budowlanego, oraz zalatwieniu wszelkich formalno$ci z tym zwiazanych,

— przygotowanie koncowego protokotu odbioru,

— przekazanie Zamawiajacemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginalow dokumentow
zwigzanych z budowa i jej zakofnczeniem.

We wszystkich w/w czynno$ciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspotdziatanie Inspektora Nadzoru, a
Zamawiajacy dostarczy wszelkich niezbgdnych dokumentoéw i o§wiadczen.

3. Materialy i sprzet

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci,
wymaganiom i specyfikacji technicznej Projektu, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia i
przyjetym w Projekcie rozwiazaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Do materialow wyszczegdlnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okre§lone w zatozeniach ogélnych i
szczegotowych katalogdbw. W szczegolno$ci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzget i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzgtu winny wynikaé¢ z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdélnych i szczegdtowych.

4. Warunki odbioru robot budowlanych

Do kazdej wybudowanej relacji powinna by¢ sporzadzona dokumentacja powykonawcza zgodna ze stanem
rzeczywistym wykonania, uwzgledniajaca zmiany przeprowadzone w czasie budowy w stosunku do
dokumentacji projektowej. Powinna by¢ uzupetniona wynikami badan parametréw technicznych.

Wykaz czynno$ci podejmowanych przy odbiorze kanalizacji teletechnicznej.

Kazdy wybudowany odcinek kanalizacji powinien by¢ sprawdzony pod katem zgodno$ci z powykonawcza
dokumentacja projektu trasowego. W czasie budowy powinny by¢ przestrzegane zasady budowy zawarte w ZN-
93/TPSA-001 , ZN-93/TPSA-002. Sprawdzenie zasad budowy i realizacji wykonania polega na sprawdzeniu
zgodnie z przedstawionymi ponizej punktami.

a) Ogledziny.

— dokona¢ starannego przegladu jako$ci wykonania elementow konstrukcyjnych, jakosci montazu
konstrukcji, mocowania, itd.;

— sprawdzi¢ zabezpieczenia przed samo odkrgceniem potaczen gwintowanych, zabezpieczenie przed
korozja elementow z powtokami galwanicznymi i malarskimi;

—  sprawdzi¢ wykonanie odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu;




—  sprawdzi¢ czytelno$¢ napisow i oznaczen oraz ich estetyke;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania i zgodno$¢ zastosowanych materiatow i elementow sktadowych z
powykonawcza dokumentacja techniczna.

b) Sprawdzenie materiatéw stosowanych do budowy i dokumentéw homologacji.

— Rury polietylenowe do budowy kanalizacji i studnie kablowe powinny posiadaé¢ $wiadectwa
homologacji. Na calej dlugosci linii optotelekomunikacyjnej rury polietylenowe kanalizacji powinny
posiada¢ ten sam kolor lub powinny by¢ identycznie kolorowane.

€) Sprawdzenie zasad wyboru trasy, jej lokalizacji, przebiegu linii w terenie i poprawnosci wykonania
skrzyzowan 1 zblizen.
— Zastosowana technologia budowy linii powinna umozliwia¢ lokalizacj¢ trasy kabla, a wykonawca
powinien podac sposob lokalizacji trasy z doktadnoS$cia nie gorsza niz 20cm w stosunku do osi kabla;

— Skrzyzowanie kabla z gazociagiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem odlegltosci w plaszczyznie
pionowej co najmniej 0,15 m od zewngtrznej Scianki gazociagu. Kabel powinien by¢ zabezpieczony
rurg z tworzywa sztucznego na dtugosci co najmniej 1,5 m od osi skrzyzowania.

d) Sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania, prowadzenia kanalizacji na przej$ciach przez rzeki i w przej$ciach
obiektowych.

e) Sprawdzenie kierunkdéw rurociagu i numeracji linii.

Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu calosci przedmiotu zamdéwienia, po uzyskaniu celu okreslonego
dokumentacja projektowa i zawarta z wykonawca umowa. Dla skuteczno$ci zgloszenia konieczne jest najpdzniej
wraz z nim dostarczenie zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotluje komisj¢ odbiorowa. Czynnosci
odbioru koficowego rozpoczynaja si¢ w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru
koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji
zamowienia.

5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza kazdego wybudowanego odcinka kanalizacji powinna zawiera¢ wszystkie
sktadniki okreslone prawem budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po zakonczeniu budowy
linii przez firmy wykonawcze oraz przez firmy geodezyjne dokonujace inwentaryzacji wybudowanych
rurociaggow. Czgs¢ trasowa dokumentacji powykonawczej stanowi dokumentacja wykonywana na biezaco, w
miarg postgpu budowy linii, przez uprawnionego geodet¢ pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku
budowy. Zatacznikami do dokumentacji powykonawczej powinny by¢:

— protokoly przekazania uzytkownikom terenu czasowo zajgtego dla potrzeb budowy linii oraz
odpowiednie protokoty stwierdzajace prawidtowos¢ wykonania zblizen i skrzyzowan linii z innymi
obiektami uzbrojenia terenowego;

— schemat wyprostowany linii, uwzgledniajacy przebieg w kanalizacji z podaniem odleglosci pomiedzy
elementami;

— lokalizacje ztaczek taczacych poszczegolne odeinki fabrykacyjne rur polietylenowych, szczegolnie tych
umieszczonych poza studniami;

—  przekroje poprzeczne przejs¢ przez przeszkody terenowe (drogi, cieki wodne, linie kolejowe itp.) wraz
z wykresami z maszyn wykonujacych przewierty sterowane pod wyzej wymienionymi przeszkodami
terenowymi;

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza (w zwiazku z dlugotrwalym procesem uzyskiwania
poswiadczonych kopii map z odpowiedniego Osrodka Geodezyjnego, Zamawiajacy dopuszcza
dotaczenie do dokumentacji powykonawczej oswiadczenia uprawnionego geodety, ze dana relacja
zostata ztozona w Osrodku);

—  protokoty zawierajace wyniki pomiarow.

Na komplet dokumentacji sktadaja si¢ mapy i wersja elektroniczna na plycie CD. Wszystkie dostarczane
Inwestorowi pliki nalezy zapisa¢ na plycie CD w postaci naturalnej, tj. nie w archiwach skompresowanych.
projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami, ktére miaty miejsce podczas budowy,




Geodeci inwentaryzujacy zbudowane odcinki kanalizacji zobowiazani dostarczy¢:

2 egzemplarze potwierdzonych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej kopii map
zasadniczych z naniesiona i wyrézniona kolorem trasa zinwentaryzowanych urzadzen oraz wersj¢
cyfrowa uzyskana z Osrodka (dwf, dxf),

przebieg szczegdtowy sieci wykonany na dodatkowym, trzecim komplecie kopii map zasadniczych z
naniesionymi informacjami dodatkowymi (domiary trasowe do charakterystycznych punktow
kanalizacji kablowej, czyli studni, kabli ziemnych, rurociagéw kablowych, obiektéw ochronnych,
lokalizacj¢ ztaczek poza studniami) itp.

6. Przepisy zwigzane

Nalezy mie¢ na uwadze przepisy prawa oraz normy branzowe wymienione w punkcie I1.3., a takze:

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz.
U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z
2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360)

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw
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