Gdansk, 15-10-2012

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne ZP-375/022/R/12 prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego na  wybudowanie przylqczy do  kanalizacji
teletechnicznej TASK.

Zamawiajacy — Politechnika Gdanska Centrum Informatyczne TASK zamieszcza ponizej
wyjasnienia i odpowiedzi na zapytania otrzymane od jednego z Wykonawcéw w dniu 12-10-
2012 dotyczace SIWZ do zaméwienia publicznego ZP-375/022/R/12 prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na wybudowanie przylqczy do kanalizacji teletechnicznej TASK. :

Tres¢ zapytania

Pytanie

» Czy Zamawiajqcy przedluzy termin wykonania zaméwienia dla czesci Ii Il do 2 miesiecy od
daty podpisania umowy?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy nie przewiduje przedluzenia terminu wykonania zaméwienia dla czesci Li IL.
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