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Zatacznik nr 5 do specyfikacji

wWzOR UMOWY

Zawarta W dnil .eeeeeeeveeeeeeeeeeiec e, w Gdansku pomiedzy :

Politechnikg Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Rektora przez:

Z-ce Kanclerza d/s Zasobow Technicznych PG - mgr inz. Piotra Iwanczaka

zwang dalej Zamawiajacym

(rodzaj wpisu, data, nr, organ dokonujacy wpisu)

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzenia postepowania o0 zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), zwang dalej Ustawg Pzp, Strony zawierajq niniejszym Umowe
nadajac jej nastepujacy tresc:

N

8§ 1 Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem:

,Malowania pomieszczen w budynku Domu Studenckiego nr 5
zlokalizowanego przy ulicy Wyspianskiego 7 w Gdansku-Wrzeszczu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, zgodnie
z zakresem i warunkami okre$lonymi w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zwanej dalej SIWZ,
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robot, ktore Wykonawca moze wykonywac za pomocg podwykonawcéw okresla SIWZ oraz
oferta Wykonawcy, bedace integralng czescig niniejszej umowy.

8§ 2 Terminy umowne

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez
zbednej zwioki, lecz nie wczesniej niz 07.07.2014 roku.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na 08.09.2014 roku.

Zmiana terminu zakonczenia robot objetych umowag mozliwa jest w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.



Oznaczenie sprawy: CRZP: ZP / 511/ 055/R/13

0 ®

10.

11.

§ 3 Wynagrodzenie

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong w
przetargu ofertg Wykonawcy ustala sie W WySOKOSCi BruttO.....vuvreeereiieeeereeiesieiisinnnnnnns
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca za ustalone wynagrodzenie umowne ryczattowe zobowigzany jest zrealizowac
przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy, osiggajac zatozone parametry uzytkowe
i estetyczne. Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi koszty wynikajace z obowigzkow
Wykonawcy, warunkow i utrudnien realizacji okreSlonych w SIWZ oraz wtasnej oceny, w tym
rowniez m. in. koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku robdt zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robot
zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w SIWZ do
przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i koniecznosé
zapobiezenia lub usuniecia awarii.

8§ 4 Warunki realizacji

Wykonawca w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania
robot budowlanych, jesli zaistnieje taka konieczno$¢. Zmiany harmonogramu muszg by¢ uprzednio
uzgodnione z kierownikiem DS. nr 5.

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
rowniez zasilen tymczasowych i urzadzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediow dla celéw budowy wedtug wskazan licznika
i wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskiej.

W okresie realizacji przedmiotu umowy akademik bedzie wytaczony z kwaterowania. Uzytkowanie
bedzie ograniczone do pomieszczen biurowych oraz do pomieszczen wytaczonych z malowania.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do pomieszczen pozostajgcych w uzytkowaniu
w okresie trwania prac malarskich.

Wykonawca zobowigzany jest do przenoszenia elementéw umeblowania dla stworzenia frontu
pracy jak i do ustawienia umeblowania po zakonczeniu prac malarskich i porzadkowych w danym
pomieszczeniu.

Zamawiajacy zobowigzany jest przekazywaé Wykonawcy plac budowy zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pomieszczenia umeblowane, oproznione z
drobnego wyposazenia ruchomego.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem pomieszczen do malowania,
zabezpieczeniem elementow budynku i trwatego wyposazenia przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem w zwigzku z prowadzonymi robotami i dziataniami.

Wykonawca dostarcza materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedne dla realizacji umowy.

Wykonawca, przed zastosowaniem w trakcie wykonywania przedmiotu umowy materiatow lub
wyrobdw, przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace, ze posiadajg one wymagane
parametry oraz, ze sg dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te bedg
przedstawione w jezyku polskim.

Do dnia odbioru koncowego robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem placu budowy i pomieszczen
tymczasowo przez siebie uzytkowanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania
szkdd i zniszczen w infrastrukturze i majatku Zamawiajacego lub osdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P.Poz. oraz
zobowigzany jest do ciagtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy i placu budowy.
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prawidtowa gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym
takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

§5 Rozliczanie robét i finansowanie

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe i koncowa. Podstawg do

wystawienia faktur stanowi¢ beda podpisane przez kierownika budowy i potwierdzone przez

inspektora nadzoru protokoty cze$ciowych odbioréw okreslajace procentowe zawansowanie robot.

Faktury czeSciowe bedq wystawiane nie czesSciej niz raz w miesigcu zgodnie z rzeczywistym

zaawansowaniem robot, do tacznej wysokosci 90% wartosci robdt, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz o$wiadczen,

o ktorych mowa ust. 4 pkt.2) niniejszego paragrafu. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien

dokonania przez Zamawiajacego przelewu $rodkéw finansowych na rachunek Wykonawcy

wskazany na fakturze.

Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spor w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majacej wptyw na
wynagrodzenie;

2) Zamawiajacy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz ze wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone. Wykonawca bedzie przedktadat do kazdej faktury dokumenty potwierdzajace
dokonanie zaptaty na rzecz swoich podwykonawcdw, w formie oryginalnych os$wiadczen
Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu ich naleznosci
ujetych w poprzednich zaptaconych przez Zamawiajacego fakturach, chyba ze z umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami wynika inaczej.

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robdt i sporzadzenia protokotu procentowego
zaawansowania robdt do fakturowania czeSciowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy,
sporzadzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegétowego wydruku przekazany
Zamawiajagcemu w momencie zawarcia umowy. OkreSlony powyzej sposob fakturowania
czesciowego w zaden sposOb nie wptywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, ktdre jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejsza umowa.
W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich wartosc¢
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone bedq w polskich ztotych.
Zamawiajacy z ptatnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowad naleznosci przystugujace
prawidlowo zgtoszonym Podwykonawcom, ktdrzy za zgodg Zamawiajacego biorg udziat w
realizacji przedmiotu umowy, jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce
bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego prawidiowo
zgtoszonego podwykonawce. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng nalezno$¢ na rzecz
danego podwykonawcy potracajac ja z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci
kwoty niezbedne jest przediozenie przez prawidtowo zgtoszonego podwykonawce protokotu
odbioru robét budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i faktury VAT
wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcow
niezbedne jest przedtozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca i faktury VAT wystawionej przez dalszego podwykonawce podwykonawcy.

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.
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Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi ...... %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujacej
formie / formach ....c.coviviiiiiiiiii

Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w czesaach

- 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robot objetych umowg bez
zastrzezen oraz koncowego protokotu rzeczowo-finansowego i uznania przez Zamawiajacego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany (a w szczegdlnosci po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w protokole kofcowego odbioru robdt), w wyznaczonych przez Zamawiajacego
terminach;

- 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potraceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajacego, na ktorych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 12 miesiecy
liczac od daty protokotu koncowego odbioru robdt podpisanego bez zastrzezen przez komisje
odbiorowg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminach uwzgledniajacych specyfike usterki
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie usterek lub wad ze Srodkow zabezpieczenia, a gdy zabezpieczenie nie wystarczy na
usuniecie wad Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 7 Odbiory i dokumentacja odbiorowa

W trakcie realizacji robot dokonywane bedg nastepujace odbiory:

1) odbiory czesciowe okreslonych elementow,

2) odbidr koncowy.

Zarowno z czynnosci odbioru czesSciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad lub usterek oraz ustalony przez Zamawiajacego termin na ich usuniecie.
Dokonanie technicznego odbioru jakoSciowego robdt, elementu, etapu nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koncowego.

Strony ustalaja, ze odbidér koricowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych niniejszg umowa. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢c w dniu ich
rozpoczecia, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zataczajac kompletng
dokumentacje odbiorowa. W zgtoszeniu Wykonawca okresli date zakonczenia robdt.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,
w ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréw czesciowych.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktérych zostang stwierdzone btedy lub
niedoktadnosci, musza zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione
i ponownie dostarczone Zamawiajagcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie podstawg
do naliczenia i potracenia kar umownych.

Zamawiajacy przystapi do odbioru korcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajacym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru koricowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg wady.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, gwaranciji i roszczen odszkodowawczych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej
(2 egzemplarze).

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

1) certyfikaty na znak budowlany lub CE,
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2) deklaracje zgodnosci dotyczace stosowanych materiatow budowlanych, oraz inne niezbedne
dokumenty.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym rowniez

uzyte do nich materialy i urzadzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady wytaczajace

lub zmniejszajace mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg i przeznaczeniem, jak

rowniez jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakonczone.

Date podpisania przez strony protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia przez

Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koncowego robdt uzaleznione

jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne (nie

nadajace sie do usuniecia), a umozliwiajace uzytkowanie obiektdw zgodnie z ich przeznaczeniem,

to Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

estetycznej i technicznej obiektow.

§ 8 Funkcje na budowie

Zamawiajacy zapewnia nadzdr inwestorski nad realizacjg robdt budowlanych.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta
posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wymagane prawem budowlanym
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dane osoby petniacej funkcje kierownika budowy
przedstawiajac dokumenty $wiadczace o posiadaniu niezbednych uprawnien (kopie uprawnien,
zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi niezwtocznie po zawarciu umowy.
Wszelkie zmiany kierownika budowy w trakcie trwania rob6t budowlanych wymagajg uzyskania
zgody Zamawiajacego oraz przedstawienia dokumentow oraz oswiadczen opisanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

§ 9 Kary umowne

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 0,4 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badz rekojmi Wykonawca zaptaci kare
umowng W wys. 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla
Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy - w zaleznosci od
formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub wykonuje roboty wadliwie i mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podja¢, aby zapewni¢ niewadliwe wykonanie
robot.

3) Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjat
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego do podjecia robot i wyznaczenia
dodatkowego 3 dniowego terminu.

Zamawiajacemu przystuguje ponadto w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze

skutkiem na przysztoS¢ bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, jezeli

Wykonawca realizuje roboty w taki sposdb, ze nie bedzie mozliwe dotrzymanie termindw realizacji

okreslonych umowg oraz harmonogramu wykonywania robot. W tym przypadku Wykonawca poza

zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zwroci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu dokonczenia robdt przez innego
wykonawce. Zamawiajacy moze potraci¢ powyzsze kwoty z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostac ztozone na pismie w terminie 30 dni od

daty powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujacej

odstgpienie od umowy.

Z wylaczeniem przypadku, o ktdrym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstgpienie od umowy

z przyczyn okreslonych w ust.4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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kare umowng w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za opoznienie w dostarczeniu jakiegokolwiek
wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysokosci 0,015 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie uprawniony do naliczenia i zgdania od Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od
umowy z winy Zamawiajacego, z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 145 ustawy Pzp.
Kary umowne oblicza sie wedtug wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli szkoda
przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej badz wynika z innych tytutdw, niz zastrzezone, na
zasadach ogdlnych okres$lonych w kodeksie cywilnym.

Kary umowne Zamawiajacy ma prawo potracié bez uprzedniego wezwania ze ztozonego
zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.

§ 10 Inne zobowigzania i postanowienia stron

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci ani przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zawart umowy ubezpieczenia od zdarzen losowych dotyczacych robdt,
obiektow, budowli, urzadzen i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich w tym réwniez
pojazdow mechanicznych na caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za dozdr mienia znajdujacego sie na placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty
i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami lub ustaleniami
Z Zamawiajqcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze
W razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia 0sdb postronnych z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczenn na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego
z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantow lub podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na
lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy.

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:
Zamawiajgcego:

Politechnika Gdanska
(Sekretariat Kanclerza),
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk,

Wykonawcy:

Strony zobowigzujgq sie do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 8 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o nastepujacych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,
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5) wszczeciu procedury zmierzajacej do likwidacji Wykonawcy.

Strong wytacznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji
(w szczegolnosci przedstawicielom mediow) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy
jest Zamawiajacy. Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczacych przebiegu
realizacji niniejszej umowy wylacznie podmiotom, ktére na podstawie szczegdlnych przepisow
prawa sg uprawnione do zadania takich informagji.

§ 11 Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagajq formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Przez dni robocze Strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem sobdt oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.

W sprawach spornych a nieuregulowanych umowg zastosowanie majg ustalenia zawarte w SIWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w ofercie Wykonawcy oraz
kosztorysie ofertowym.

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku poz. 243 nr 1623 z pdzn. zm.), ustawy Pzp
oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Do rozstrzygania ewentualnych sporéw ustala sie wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Gdansku.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Podpis, data Podpis, data

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 SIWZ

Zafacznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Zatacznik nr 3 Oferta Wykonawcy z dnia ......... wraz z zataczonym kosztorysem ofertowym.
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robot budowlanych



