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Wz4r umowy
UMOWANr ....... [ennne

zawarta W dniu ...oeeeeeiiieeniiinnnns w Gdansku pomiedzy:

Politechnikg Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Rektora przez:

Z-ce Kanclerza d/s Zasobdw Technicznych PG - mgr inz. Piotra Iwanczaka

KRS/CEIDGE: ...ttt ettt s e st m e s e R e e e e e e e nr e ereereereer e reer e ere s

w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zwang dalej Ustawg PZP, Strony zawierajg niniejszym Umowe
nadajac jej nastepujacy tresc:

§ 1 Definicje

Ilekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

a) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z § 2,

b) roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane nieobjete zakresem niniejszej
Umowy, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie PZP,

c) roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ robdt wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy, od ktdrych realizacji odstgpiono za zgodq Stron,

d) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktdra stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

€) ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.).

§ 2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej
i wykonaniu na jej podstawie robét budowlanych polegajacej na:

Przebudowie dzwigow osobowych na potrzeby o0s6b niepelnosprawnych wraz
z przebudowa strefy wejsciowej w Gmachu ,B” Politechniki Gdanskiej,
ul. Narutowicza 11/12, Gdansk-Wrzeszcz.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob kompletny,
gwarantujacy Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na budowe oraz w sposob zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wiedzq techniczng i ustaleniami z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
opracowanego przez Zamawiajgcego i stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe dla prac zwigzanych z przebudowg dzwigow.

Roboty budowlane zwigzane z remontem beda realizowane w oparciu o projekt budowlany
i uzyskang decyzje o pozwoleniu na budowe oraz wykonane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze.

Zakres robot, ktére Wykonawca moze wykonywaé za pomocg podwykonawcdw okresla SIWZ.

8§ 3 Terminy umowne

Rozpoczecie prac projektowych nastgpi nastap po podpisaniu umowy i bez zbednej zwtoki.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ktdéry stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ niniejszej umowy, w terminie
7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia¢ bedzie terminy
wykonania prac projektowych (wielobranzowy projekt budowlany, wielobranzowe projekty
wykonawcze), termin ztozenia dokumentacji projektowej w Urzedzie Miasta w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, termin dostarczenia Kosztorysow Wykonawcy, terminy
rozpoczecia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa.

Wykonawca po wystapieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe niezwiocznie przystapi do prac
zwigzanych ze sporzadzeniem projektow wykonawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajacym i przekazania
Zamawiajacemu Kosztoryséw Wykonawcy dla robét budowlanych po wykonaniu dokumentacji
projektowej, zgodnie z Harmonogramem realizacji.

Zamawiajacy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe, pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawce polis, o ktdrych mowa
w § 13 niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: ................. (6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,).

8§ 4 Wynagrodzenie

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
w przetargu ofertg Wykonawcy ustala sie W wysokoSci brutto: ........cceceeeeeeeeeeeeneenn, zt , stownie

tym e, zt, stownie (Bbrutto) ...cccceeeiiiiii s
...................... zt ...../100 brutto za prace projektowe.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczattowe zobowigzany jest zrealizowaC przedmiot
umowy, okreSlony w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci: koszt
wykonania wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wielobranzowej inwentaryzacii
budowlanej, wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie oraz przeniesienie prawa zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w umowie, wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami
budowlanymi, koszt wszelkich uzgodnien, uzyskania pozwolen i warunkéw, koszt realizacji robdt
budowlanych, koszty wynikajace z obowigzkdw Wykonawcy, warunkéw i utrudnien realizacji
okreslonych w PFU, SIWZ oraz wtasnej oceny, w tym rowniez koszty robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
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11.

12.

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku robot zamiennych Ilub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robdt
zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkoéw okreslonych w SIWZ do
przetargu, wymagda zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i koniecznos¢
zapobiezenia lub usuniecia awarii.

8§ 5 Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ na wiasne
potrzeby, we wiasnym zakresie i na wiasng odpowiedzialno$¢ wielobranzowg inwentaryzacje
budowlang fragmentéw budynku objetych przebudowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu koncepcji architektonicznej oraz
propozycji dzwigow osobowych w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
maksymalnie do dwdch tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie 5 dni
roboczych na akceptacje koncepcji oraz zaproponowanych dzwigéw osobowych. Koncepcje uznaje
sie za odebrang i zaakceptowana przez Zamawiajacego w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncepcji. Dopiero po podpisaniu protokotu odbioru koncepcji przez
Zamawiajacego Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji kolejnych etapow.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu kompletnego projektu
budowlanego wielobranzowego w formie papierowej (5 egz.) oraz w tozsamej z wersjg papierowg
wersji elektronicznej (nieedytowalne pliki PDF oraz edytowalne pliki DWG i pliki tekstowe) wraz ze
wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami opiniami, pozwoleniami i zgodami stanowigcymi podstawe
do uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
poczynienia w imieniu Zamawiajacego wszelkich krokdw niezbednych do jej uzyskania.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wszystkich czynnosci niezbednych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego wielobranzowego
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektow wykonawczych. Wykonawca przekaze
wykonane projekty wykonawcze Zamawiajagcemu w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz
w tozsamej z wersjg papierowq wersji elektronicznej (nieedytowalne pliki PDF oraz edytowalne
pliki DWG i pliki tekstowe).

W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzuje sie do
wprowadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt niezbednych zmian w wielobranzowej
dokumentacji projektowej, zarowno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, o ile zaistnieje
taka konieczno$¢ z przyczyn wynikajacych z wymagan i decyzji odpowiednich urzedéw lub
z btedéw wykonawcy.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania na biezgco konsultowana
i uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Uwzglednienie pisemnych zastrzezen Zamawiajacego do dokumentacji projektowej, powinno
nastagpi¢ nie pdzniej niz 5 dni roboczych od dnia przekazania pisemnych zastrzezen Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie
dokumentacji wraz z os$wiadczeniem, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Przekazanie projektu zarowno budowlanego, jak i wykonawczego, musi zostaC potwierdzone
protokotem zdawczo-odbiorczym.

Opracowana dokumentacja musi spetniac wymagania okreslone przepisami prawa m.in.:
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.), a w przypadku zmiany aktdw prawnych stosowac przepisy aktualne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze wspodtczesng wiedzg

techniczng z nalezytg starannoscia wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej

dziatalnosci.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w §3 ust. 1

niniejszej umowy.

Z chwilg podpisania protokotéw zdawczo-odbiorczych dokumentacji, o ktdrych mowa w § 4 ust. 9

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich

utwordw objetych przedmiotem umowy, zwanych dalej ,utworami”, w tym rdéwniez wers;ji

roboczych tych utworéw na wszystkich znanych w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji,

w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technika, egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg niezaleznie od formatu zapisu;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okresSlony w pkt. 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) wprowadzenia do pamieci komputera i udostepnienie utworu w Internecie, jak rowniez
przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
utwordw na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, iz twdrcy utwordow objetych przedmiotem umowy

nie beda wykonywac przystugujgcych im osobistych praw autorskich do utwordw objetych

przedmiotem umowy, w szczegolnosci prawa do nienaruszalnosci tresci i formy utworu wzgledem

Zamawiajacego, jego licencjobiorcow oraz nastepcow prawnych i wraz z przekazaniem

dokumentacji projektowej przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenia tych oséb sporzadzone wedtug

wzoru stanowigcego zafacznik nr 1 do niniejszej umowy.

W zwigzku z nabyciem praw, o ktdrych mowa w ust.13 i 14 powyZzej, Zamawiajacy ma prawo

rowniez do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworach, jak réwniez ich adaptacji do

dowolnych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za wady prawne utworéw objetych przedmiotem umowy na zasadzie

ryzyka.

Strony ustalajg, iz roszczenia z tytutu rekojmi za wady utworéw objetych przedmiotem umowy

wygasajg po uptywie 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtasnos¢ nosnika

egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

§ 6 Warunki realizacji

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie wskazanym w § 3 ust.
2 niniejszej umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy etapy realizacji robdt,
w tym termin przekazania do akceptacji Zamawiajacego projektu budowlanego i projektow
wykonawczych, termin wystgpienia o pozwolenie na budowe, termin rozpoczecia robot
budowlanych oraz termin zakonczenia robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do zgtoszenia o rozpoczeciu robdt budowlanych do
organu nadzoru budowlanego.
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W ciggu 7 dni od momentu zgtoszenia do organdw nadzoru budowlanego rozpoczecia robot
budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren bezposredniego zakresu
budowy w granicach okreslonych dokumentacjq projektowa.

Budynek Gmachu B bedzie w trakcie realizacji prac remontowych czynny i uzytkowany.
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji i realizacji rob6ot budowlanych, by umozliwi¢
uzytkowanie obiektu i ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajace z realizacji umowy.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania wszelkich
dokumentdéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie remontowanych
pomieszczen poddasza w gmachu gtownym. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do uzyskania
w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Dojazd do terenu budowy odbywaé sie bedzie ulicami miejskimi od strony ul. Traugutta
i ul. Narutowicza. Wykonawca obowigzany bedzie do oznakowania wjazdu, utrzymywania
w czystosci nawierzchni ulic i niezwtocznej naprawy ewentualnych uszkodzen na wtasny koszt.
Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
rowniez zasilen tymczasowych i urzadzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych medidw dla celow budowy wedtug wskazan licznika
i wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskiej.

Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajacych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac,
w tym takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Do dnia odbioru koncowego robot budowlanych, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem terenu i obiektow tymczasowo przez
siebie uzytkowanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania szkod
i zniszczen w infrastrukturze i majgtku Zamawiajacego lub oséb trzecich.

Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
w tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich Srodkéw chemicznych lub
rozwigzan technologicznych w procesie budowy.

Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy i placu budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatdw lub wyrobdéw dokumenty
potwierdzajace, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te bedq przedstawione w jezyku polskim.

Wszelkie koszty i obowigzek prowadzenia obstugi geodezyjnej i geologicznej lezg po stronie
Wykonawcy.

Obiekt i teren budowy pozostajg w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie pozniej, niz w dniu podpisania przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robdt, bez zastrzezen w zakresie
poprawnosci oraz jakosci wykonanych prac.

Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do obiektu oraz
realizacje robot budowlanych, prac wyposazeniowych lub innych prac innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiajacego

Czesci pomieszczen objete remontem pozostajg w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy od
momentu przekazania do czasu zakonczenia robot budowlanych i zwrotnego przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
w formie pisemnej przez Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Zmiany te nie spowodujg
podwyzszenia wynagrodzenia, o ktdrej mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 7 Rozliczanie robét i finansowanie

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robdt budowlanych oraz sporzadzenia Harmonogramu

rzeczowo-finansowego robdt sa Kosztorysy Wykonawcy, sporzadzone zgodnie z zasadami

kosztorysowania, w formie szczegdtowych wydrukow przekazane Zamawiajgcemu po wykonaniu
dokumentacji projektowej.

Faktury czeSciowe beda wystawiane nie czeSciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich

wystawienia stanowi¢ beda protokoty odbioru i procentowego zawansowania robot, zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 5 do

niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych oraz

o$wiadczen, o ktorych mowa ust. 5 niniejszego paragrafu. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia

przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, oraz dalszym podwykonawcom, bioracym udziat

w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wykonawca bedzie je przedktadat do kazdej faktury.

Dowodami zaptaty, o ktdérych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie rachunku

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu umowy,

ktérej ptatnosc¢ dotyczy;

o$wiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktdrego wzor stanowi

zatacznik nr 6 do niniejszej umowy, potwierdzajace zaptate wynagrodzenia za dang czes$¢ robot,

ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamdwienia, ktdrej ptatnos¢ dotyczy; do osSwiadczenia
nalezy zataczy¢ dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oSwiadczenie zostato podpisane przez
o0sobe umocowana.

Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spor w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majacej wplyw na
wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zapfacit naleznego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone.

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robot i sporzadzenia protokotu odbioru i procentowego

zaawansowania robot do fakturowania czeSciowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy,

sporzadzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegétowego wydruku przekazany

Zamawiajagcemu w momencie zawarcia umowy. OkreSlony powyzej sposéb fakturowania

czeSciowego w zaden sposOb nie wptywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy, ktore jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowa Zamawiajacego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowa.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich wartosc¢

zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w polskich ztotych.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujace

podwykonawcom, ktdrzy za zgodg Zamawiajacego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje

wymagalng nalezno$¢ na rzecz danego podwykonawcy potracajac ja z wynagrodzenia

Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przediozenie przez podwykonawce
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protokotu odbioru robo6t budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcdéw niezbedne jest przedtozenie protokotow odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcyg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo

Przez umowe o podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane przy
udziale podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow:

D) s .
W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na piSmie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach Iub dalszych
podwykonawcach, ktdrym ma zostaé powierzona realizacja robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskaza¢ cze$¢ robodt, ktdra zostanie
powierzona poszczegdlinemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdéw, a takze dalszych podwykonawcdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy taczacej

Zamawiajacego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zamoéwienia bedzie realizowana

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.,

terminu zaptaty wynagrodzenia, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci podwykonawcy

kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig

Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych

z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tacznie

przekraczaty wartosci umowy faczacej Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projektu jej

zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, a takze wraz z czescig dokumentaciji

dotyczacej wykonania robot budowlanych, ktdre majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o
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podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezern do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robdt,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdrych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu,

niespetniania przez Podwykonawce warunkdw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,
okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajqcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze przedtozy¢
Zamawiajagcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajqcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem przez
podwykonawce realizacji robét budowlanych objetych umowa.

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo
zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan okresSlonych
w SIWZ lub w ust.6, ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe
w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

Przystapienie do realizacji robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, ktorej tres¢
jest zgodna z projektem Wykonawcy
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory w trakcie realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ do
projektu umowy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treSci zgodnej z
projektem umowy.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
terminéw okre$lonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umoéw nie beda w Zaden
sposob uchybiaty terminom realizacji umowy faczacej Zamawiajacego i Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. OS$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z Umdw o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajacemu wraz
z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. Powyzsze
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 3 pkt 5)
niniejszej umowy.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przeditozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje o tym na pismie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Projekt ,Centrum Studiéw Zaawansowanych (AdvancedPh D)- Rozwdj interdyscyplinarnych studiéw doktorancki ch na
Politechnice Gda nskiej w obszarach kluczowych w kontek  $cie celéw Strategii Europa 2020” wspétfinansowany p rzez

Uni e Europejsk @ w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Prog ~ ram Operacyjny Kapitat Ludzki.



44 gs\
UNIA EUROPEJSKA PN

POLITECHNIKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ; *
GDANSKA ROZWOJU REGIONALNEGO e i

Oznaczenie sprawy: ZP /XXXX/XXX/R/14

28.

29.

30.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci w tym wypadku
kare umowna, o ktorej mowa w § 13 ust. 8 niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca,
nie spetniajg warunkdow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, Podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych mu robot budowlanych, nie daje gwarancji dotrzymania
termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP
i ppoz.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesiecy

liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen i uwag ze strony

Zamawiajacego albo po odebraniu przez Zamawiajacego wad i usterek zgtoszonych podczas

odbioru koncowego.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu

w nastepujacej formie/ formach: ... .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w czesciach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robédt objetych umowa i uznania
przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany (a w szczegdlnosci po
usunieciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole koncowego odbioru
robot);

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potraceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajacego, na ktorych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji

i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajacych specyfike usterki

i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajacy zleci zastepcze

usuniecie usterek lub wad ze $rodkéw zabezpieczenia.

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposob nieuzasadniony

merytorycznie lub w sposdb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac

Zamawiajacego w wyborze osob lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji instalacji

oraz urzadzen objetych gwarancja.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych objetych umowa, zgodnie z § 3 ust.

3 niniejszej umowy, Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajacego termin

wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy w formie

wskazanej w SIWZ, zachowujac nieprzerwang ciagtosc i wysokos$¢ zabezpieczenia umowy.

Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okre$lonym w ust. 1 niniejszego

paragrafu strony dokonajg przegladu przedmiotu niniejszej umowy i sporzadzg protokét przegladu

gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegdlnione w tym protokole muszg by¢ usuniete zgodnie

z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.
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9.

10.

11.

12.

10.

Wykonawca udziela rowniez minimum 36 miesiecznej gwarancji liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego na wszelkie
instalowane przez niego urzadzenia oraz maszyny techniczne, bedace wyposazeniem obiektu,
objete dokumentacjq projektowa.

W ramach gwarancji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuwania wad oraz usterek w czasie reakcji nie dtuzszym niz 72 godziny od pisemnego
powiadomienia go przez Zamawiajgcego o0 awarii.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu w jezyku polskim dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi oraz wszelkie kody dostepu, eksploatacyjne potrzebne do
pozniejszego serwisu i uzytkowania do instalowanych urzadzen i maszyn bedacych wyposazeniem
obiektu i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;j.

Strony zgodnie postanawiaja, ze rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
wszelkie instalowane urzadzenia oraz maszyny techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, objete
dokumentacjg projektowq i SIWZ, w ten sposdb, ze uptyw terminu uprawnien z tytutu rekojmi
nastapi nie wczesniej niz uptyw terminu uprawnien z tytutu gwaranciji.

§ 10 Odbiory

W trakcie realizacji robot dokonywane beda nastepujace odbiory:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe poszczegdinych elementéw etapow robot,

3) odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajacemu do odbioru roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jesli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru tych
robot w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony
bedzie do traktowania tych robdt jako odebranych. Jezeli Zamawiajacy powezmie watpliwosci co
do jakosci zakrytych robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ je
wilasnym staraniem i na wiasny koszt.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

Zarowno z czynnosci odbioru czeSciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.
Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego robdt lub etapu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru korncowego.

Strony ustalaja, ze odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych  niniejsza umowa. Zakonhczenie  czynnosci  odbiorowych  moze  nastgpic
w dniu ich rozpoczecia, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zataczajac kompletng
dokumentacje odbiorowa.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,
w ktorym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbiorow czesciowych.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktdrych zostang stwierdzone btedy lub
niedoktadnosci, musza zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione
i ponownie dostarczone Zamawiajacemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie podstawa
do naliczenia i potracenia kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesSciowego, jezeli roboty, w tym rowniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia posiadajg wady lub usterki, a zwlaszcza wady wylaczajace
lub zmniejszajace mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg i przeznaczeniem, jak
rowniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentow wymaganych w § 11 ust. 2 niniejszej
umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakornczone.
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11. Date podpisania przez strony protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koncowego robdt uzaleznione
jest od zrealizowania przez Wykonawce catoéci przedmiotu niniejszej umowy. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koricowego, przedmiot umowy bedzie uznany
przez strony za nalezycie wykonany dopiero po usunieciu wad lub usterek stwierdzonych
w protokole.

12. Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia, a umozliwiajace uzytkowanie obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem, to
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej obiektow.

13. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod adresem
siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot.

14. Zamawiajacy przystapi do odbioru konncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

15. Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koricowego w terminie nie przekraczajacym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostaly w catosci zakonczone lub zawierajq znaczace wady.

16. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru korcowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

§ 11 Dokumentacja odbiorowa

1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej
(4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej — opisy w
plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf.
Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg by¢ tozsame z dokumentami w wersji
papierowej.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

1) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu wydang przez wiasciwy Urzad wraz
z dokumentami niezbednymi do jej uzyskania o ile decyzja taka bedzie konieczna zgodnie z
decyzjq o pozwoleniu na budowe,

2) kompletng dokumentacje powykonawczg budynku, instalacji i urzadzen (w 4 egz.),

3) gwarancje producentdw materiatow i urzadzen z zastrzezeniem, ze warunki tych gwarancji nie
mogg byC inne niz wymienione w § 9 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieznosci
pomiedzy trescig tych gwarancji a zapisami § 9 niniejszej umowy nadrzedne bedq zapisy
wynikajace z zapisdw § 9 niniejszej umowy.

4) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

5) deklaracje zgodnosci dotyczace stosowanych materiatow budowlanych i urzadzen
technicznych,

6) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urzadzen do eksploatacii, o ile
Sg wymagane.

7) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

8) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzadzen,

9) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem o$wiadczenia,

10) Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej.

8§ 12 Funkcje techniczne

=

Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski oraz nadzdr autorski nad realizacjg robét budowlanych.
2. W trakcie prac projektowych oraz trwania robdt budowlanych zwigzanych z remontem
Wykonawca zapewnia projektantow we wszystkich branzach objetych zakresem przedmiotu
umowy zgodnie z SIWZ o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i o wymaganych prawem
budowlanym uprawnieniach do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w tym:
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1) co najmniej 1 osobe z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen — spetniajaca jednoczesnie funkcje projektanta, jak i koordynatora catosci zadan
projektowych, bedaca dla Zamawiajacego osoba do kontaktu na etapie projektowania, a takze
1 osobe z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
— spetniajacg funkcje sprawdzajacego;

2) co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno
-budowlanej, spetniajace funkcje projektanta oraz sprawdzajacego,

3) co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen, spetniajace funkcje projektanta oraz sprawdzajacego,

4) co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, spetniajace
funkcje projektanta oraz sprawdzajacego,

5) co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen, spetniajace funkcje projektanta oraz
sprawdzajgcego.

3. Liste oséb wraz z danymi kontaktowymi Wykonawca przedstawi zamawiajacemu niezwtocznie po
podpisaniu Umowy.

4. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikow robdt branzowych w potrzebnych dla
realizacji specjalnosciach. Osoby te posiada¢ bedq odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
w budownictwie.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w formie pisemnej liste o0sob petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajac dokumenty $wiadczace o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwlocznie po zawarciu umowy.

6. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu oS$wiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikéw roboét branzowych niezbedne do zgtoszenia ich do organéw
nadzoru budowlanego.

7. Wszelkie zmiany osob petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robot
budowlanych wymagajq uzyskania zgody Zamawiajacego oraz uprzedniego przedstawienia
dokumentdéw opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

§ 13 Kary umowne oraz odstagpienie od umowy

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku niedotrzymania terminéw posrednich okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonywania robot budowlanych, stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia, chyba, ze
Wykonawca dotrzyma terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zapfaci kare umowna;

1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badz rekojmi, w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

2) w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umoéw
o podwykonawstwo, ktore Zamawiajacy zaakceptowat, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde
naruszenie;
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3) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 8 niniejszej umowy, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z § 8 ust. 22 umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

6) w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek naruszenia;

7) niedotrzymania terminu dostarczenia zaakceptowanej przez Zamawiajacego koncepcji
architektonicznej i projektu budowlanego lub projektow wykonawczych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego liczonego za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

8) niedotrzymania terminu wystapienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego — w wysokosci 0,1% liczonego
za kazdy dziern opdznienia w stosunku do terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Za opOznienie w przystapieniu do usuwania wad lub usterek, o ktdrych mowa w § 9 ust. 5 lub ust.
10, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w przystapieniu do naprawy lub
wymiany.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla
Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy - w zaleznosci od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy;

2) Wykonawca nie przedstawit Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Kosztorysow
Wykonawcy w terminie wskazanym w §3 ust 2 pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie dostarczyt zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepdji architektonicznej
(Etap I wg programu funkcjonalno-uzytkowego), projektu budowlanego, projektow
wykonawczych w terminach wyznaczonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4) Wykonawca nie przedstawit poprawionego projektu budowlanego, poprawionych projektow
wykonawczych uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym
zgodnie z §5 ust 8.

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub wykonuje roboty wadliwie i mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje
dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podja¢, aby zapewni¢ niewadliwe wykonanie
robot.

6) Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjat
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego do podjecia robot i wyznaczenia
dodatkowego 3 dniowego terminu.

6. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, jezeli
Wykonawca realizuje roboty w taki sposdb, ze nie bedzie mozliwe dotrzymanie termindw realizacji
okreslonych umowg oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot. W tym
przypadku Wykonawca poza zaptatg kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu, zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z
tytutu dokonczenia robot przez innego wykonawce oraz zaptaci kare umowna, o ktorej mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy moze potraciC powyzsze kwoty z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy.

7. Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na
przyszto$¢ w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Z wytaczeniem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu, za
odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktorej leza przyczyny odstgpienia zaptaci
kare umowng w wysokosci 15 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za opoznienie w dostarczeniu jakiegokolwiek
wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysokosci 0,003 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli szkoda
wynikla z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzsza warto$¢ zastrzezonej
kary umownej badZ wynika z innych tytutéw, niz zastrzezone.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze zlozonego
zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o wystapieniu okolicznosci determinujacej
odstgpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowien umowy lub
niewykonywania umowy z nalezytg starannoscia.

Dochodzenie kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar
umownych z innych tytutow.

W przypadku niedotrzymania zaréwno termindéw posrednich okre$lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonywania robdt budowlanych, stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy, jak i terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty obu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu.

§ 14 Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac projektowych oraz prac
budowlano — montazowych okres$lonych niniejsza umowg na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, ktdra bedzie obowigzywata
przez caly okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng
za szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow,
0sbb trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwtocznie
dostarczyc polisy potwierdzajgce zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

Polisy, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, beda zawiera zrzeczenie sie przez
ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajgacego,
przedstawicieli Zamawiajacego i ich pracownikdw oraz klauzule stwierdzajaca, ze umowa
ubezpieczenia moze zostac rozwigzana za uprzednim pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,
za co najmniej 1 miesiecznym okresem wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, lub nie bedzie kontynuowal ww. umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze wedtug witasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzyc
Wykonawce karg umowng w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 15 Postanowienia koncowe
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1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporzadzenia
i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo—finansowego wykonywania robdt
budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzania
protokotow odbioru i procentowego zaawansowania robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robdot budowlanych, opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

3. W miare postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania robdt budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji
Zamawiajqcego.

4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robdt budowlanych oraz zmiany
0sOb petnigcych funkcje wskazane w §12 niniejszej umowy, wymagajg kazdorazowo pisemnej
zgody Zamawiajacego i nie stanowig zmiany umowy.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesji ani przenieS¢ praw i obowigzkéow wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

6. Zamawiajacy nie odpowiada za dozor mienia znajdujacego sie na placu budowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty
i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami lub ustaleniami
Zz Zamawiajqcym.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze
W razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia 0sdb postronnych z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt
Wykonawcy.

9. Wykonawca nie bedzie modgt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego
z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantow lub podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym réwniez na
ogrodzeniu placu budowy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami promocji
zrodet wspdtfinansujacych realizacje przedmiotu umowy.

12. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:

1) Zamawiajgcego:
Politechnika Gdanska (Sekretariat Kanclerza),
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk,

2) Wykonawcy:

13. Strony zobowigzujq sie do niezwiocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 12 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

14. W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujacych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,
5) wszczeciu procedury zmierzajacej do likwidacji Wykonawcy.

15. Strong wylacznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w szczegdinosci
przedstawicielom mediow) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiajacy.
Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej
umowy wylacznie podmiotom, ktore na podstawie szczegdlnych przepiséw prawa sg uprawnione
do zadania takich informadji.
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16. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajq zgody obu stron oraz wymagajq formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

17. Istotne zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

18. PFU, SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonywania robdt budowlanych stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

19. Przez dni robocze strony rozumiejg dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem sobét i dni
ustawowo wolnych od pracy.

20. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z pézn. zm.).

21. Do rozstrzygania ewentualnych spordw ustala sie wiasciwy rzeczowo sad powszechny
w Gdansku.

22. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu,
Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Zbiorcze zestawienie wartosci robot,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Oswiadczenie tworcy

Noga,~wdE
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Zatacznik nr 6
do UMOWY ....ccvveieecieecie,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
oswiadczam(y), ze W dniu ....cccoveeveveveeerene, r. otrzymaliSmy wynagrodzenie w kwocie brutto
............................................ zt (stownie zZiotych: ..o ) WYNTKA]QCE

Zz umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia ..o r., zawartej z :

(o [0)0Y 07410/l (=1 (7= Loy SRR UPR SRR
(wskazac czesc przedmiotu zamowienia, ktorej dotyczy pfatnosc)

objetych UMOWg ....ccccoveeveveereerenns zdnia ............ r. na przebudowe dzwigow osobowych na potrzeby

0s0b niepetnosprawnych wraz z przebudowg strefy wejsciowej w Gmachu ,B” Politechniki Gdariskiej,
ul. Narutowicza 11/12, Gdarisk-Wrzeszcz, zawartg pomiedzy Politechnikg Gdanska,

(petna nazwa Wykonawcy)

Oswiadczamy, iz powyzszego os$wiadczenia nie sktadamy pod presjq oraz ze jest ono zgodne
z prawda.

Oswiadczamy, Ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Politechniki  Gdanskiej

z tytutu realizacji ww. czesci zamdwienia objetego umowg ................. zdnia ............ r., realizowanego
na podstawie umowy o} podwykonawstwo
o] U ZdNia oo r.

Do o$wiadczenia zatgczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato podpisane
przez osobe umocowana.

(podpis osoby upowaznionej)
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Zatacznik nr 7

do UMOWY ....ccvveieecieecie,
WZOR OSWIADCZENIA TWORCY
............. ydnia e,
JaKo tWOIrCa/WSPOHWOICA ULWOIU ..eeeeveiieiieeiitrnrierseeeereeressesesessssssssnnssssssssseeeeeseesssesassanssnssssssnsseeseenns
objetego przedmiotem umowy ..., zobowigzuje sie do niewykonywania

przystugujagcych mi osobistych praw autorskich do tego utworu, w szczegdlnosci prawa do
nienaruszalnosci tresci i formy utworu - wzgledem Zamawiajacego, jego licencjobiorcéw oraz
nastepcow prawnych.

(podpis)
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