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§ 1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

1)
2)
3)
4)

o)

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z § 2,

roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane nieobjete zakresem niniejszej
Umowy, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie PZP,

roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ robot wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy, od ktérych realizacji odstgpiono za zgodg Stron,

SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktdra stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.).

§ 2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane

zwigzane z:

,Wymiang 9 domkow letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Osrodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej Czarlina — dZIaIka nr 430/1, Skoczkowo 9, 83-406
Waglikowice, gm. Koscierzyna”.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmlotu umowy w sposob kompletny,

gwarantujgcy Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz w sposob zgodny z

zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym

Zakres robét, ktére Wykonawca moze wykonywaé za pomocg podwykonawcdw okresla SIWZ.

§ 3 Terminy umowne

Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbednej zwitoki.
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Zamawiajgcy deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawce polis, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy:

1) Etapl-...... domkoéw w terminie do dnia 31 maja 2016 r. (zgodnie z ofertg),

2) Etapll-...... domkoéw w terminie od 15 wrzesnia do 15 listopada 2016 r. (zgodnie z ofertg).

§ 4 Wynagrodzenie

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze ziozong w
przetargu ofertg Wykonawcy ustala sie w wysokoSCi: .......ccccevviivveeiiinnnen, brutto, stownie
............................................................................................. ztotych brutto.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczattowe zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:
koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy, warunkoéw i utrudnien realizacji okreslonych w
SIWZ oraz wiasnej oceny, w tym rowniez koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku robét zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robot
zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w SIWZ do
przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i
koniecznos¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§ 5 Warunki realizacji

Po zawarciu umowy, z zastrzezeniem warunku o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren bezposredniego zakresu budowy w
granicach okreslonych dokumentacjg projektowa.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej

Teren osrodka, na ktérym beda realizowane roboty budowlane, bedzie w trakcie realizacji robot
budowlanych czynny i uzytkowany. Czes¢ domkow sgsiadujgcych bedzie uzytkowana.
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizaciji i realizacji robot budowlanych, by ograniczy¢
do minimum ucigzliwosci wynikajgce z realizacji umowy i umozliwi¢ wiasciwe uzytkowanie
pozostatych domkoéw wczasowych.

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
rowniez zasilen tymczasowych i urzgdzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce za pobér zuzytych mediéw dla celdow budowy wedtug wskazan licznika i
wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskie;.

Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
prawidiowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych robét, w tym takze
odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Do dnia odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia terenu przylegajgcego do placu budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robét budowlanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania szkod
i zniszczen w infrastrukturze i majgtku Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w
tym m.in. dogrzewania, osuszania obiekiu, stosowania odpowiednich &rodkéw chemicznych lub
rozwigzan technologicznych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzgdku na stanowiskach pracy i placu

Wszystkie okleiny, okucia i obicia, kolorystyki farb i probki materiatow nalezy przed wbudowaniem
i zamontowaniem przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw lub wyrobéw dokumenty
potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.

Plac budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu jego zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie podzniej, niz w dniu podpisania przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robdt, bez zastrzezen w zakresie
poprawnosci oraz jakosci wykonanych prac.

Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do obiektu oraz
realizacje robot budowlanych, prac wyposazeniowych lub innych prac innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest wspétpracowaé z biurem projektowym sprawujgcym nadzér autorski nad
robotami budowlanymi.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, o ktérym
mowa w ust.14 niniejszego paragrafu.

§ 6 Rozliczanie robét i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawe do wystawienia
faktur czesSciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementdw robot,
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych,
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i
inspektoréw nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru cze$ciowego zaawansowania

robot wykonanie danego zakresu robot, wyigcznie dla pozycji, ktére zostang catkowicie

zakonczone (ukonczone poszczegodlne domki) i sg zgodne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz ofertg wykonawcy - rozliczenie czeSciowe bedzie mogito nastgpic po
zakonczeniu budowy poszczegoinych domkow.

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robét i sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego

wykonanych elementéw robot do fakturowania czesciowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy,

uwzgledniajgcy podziat na poszczegélne domki, sporzadzony zgodnie z zasadami
kosztorysowania, w formie szczegoétowego wydruku przekazany Zamawiajgcemu w momencie
zawarcia umowy. Okreslony powyzej sposob fakturowania czesciowego w zaden sposob nie

wptywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ktére jest i

pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

Suma pfatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentow odbiorowych i rozliczeniowych.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich warto$¢

zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Termin pfatnosci wynosi 30 dni liczagc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, przy czym:

1) do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony protokdt odbioru robét,

2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do swoich faktur oswiadczenia, o ktérych mowa ust. 9 niniejszego
paragrafu lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin zaptaty uptynat
w danym okresie rozliczeniowym,

3) przy fakturze koncowej, Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce na ich rzecz catego naleznego wynagrodzenia
za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierajgce stwierdzenie, ze nie
posiadajg tez niewymagalnych wierzytelnodci ani takie wierzytelnosci nie powstang w
przysztosci z tytutu danej umowy o podwykonawstwo i kopie odpowiednich przelewéw
bankowych.

Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:
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a) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci
przedmiotu umowy, ktorej ptatnosc dotyczy,

b) oSwiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktdérego wzoér
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za dang czesé
roboty, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamowienia, ktorej ptatnos¢ dotyczy; do
os$wiadczenia nalezy zatgczy¢é dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze oSwiadczenie zostato
podpisane przez osobe umocowang.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skitadajgcych je
podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo, z zastrzezeniem pkt.3
ust. 8 niniejszego paragrafu. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkow

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia

przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca

bedzie je przedkitadat do kazdej faktury.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw na
wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone.

Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowaé naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktorzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje

wymagalng nalezno$¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajgc jg z wynagrodzenia

Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce

protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg

i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych

podwykonawcoéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy

podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 7 Podwykonawstwo

Przez umowe o podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcag a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujgce roboty budowlane przy
udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

W) 505 comin s s wanaies s s 24§ saaaces aam § Go0 s ,

W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach Iub dalszych
podwykonawcach, ktérym ma zosta¢ powierzona realizacja robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskaza¢ cze$¢ robot, ktéra zostanie
powierzona poszczegdlnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawcga, a dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy
taczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie czes¢ tego zamowienia
bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.,

2) terminu zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci
podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy,
zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z

podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tgcznie

przekraczaty warto$ci umowy fgczgcej Zamawiajgcego oraz \WWykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich

wyceng, a takze wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét budowlanych, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepujagcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SIWZ, w szczegodlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robot,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w 5,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkoéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w
Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
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przedtozyé Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w terminie okreslonym w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie podzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem przez
podwykonawce realizacji rob6t budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 7 -dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo
zgloszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan okreslonych w w
ust. 8 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu, przediozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe
w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

Przystgpienie do realizacji robo6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
ktorej tres¢ jest zgodna z projektem Wykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry w trakcie realizacji robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
projektu umowy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy.

W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
termindbw okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych uméw nie bedg w zaden
sposob uchybiaty terminom realizacji umowy fgczgcej Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany. Powyzsze nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 21, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 3 pkt 5 niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo. ;
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 23 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym na pismie Wykonawce.

Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia

publicznego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci w tym wypadku

kare umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 8 niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych, nie dajg gwarancji dotrzymania terminow

realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoz.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy W wymiarze
......... (zgodnie z ofertg Wykonawcy) miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot bez zastrzezen i uwag ze strony Zamawiajgcego albo po odebraniu przez
Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru koricowego.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmii

ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujgcej formie/ formach: .............oooviiiiiiie .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w czesciach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robét objetych umowg i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

Przedmiot umowy uznaje sie za nalezycie wykonany po usunieciu ewentualnych wad lub
usterek stwierdzonych w protokole koncowego odbioru robot.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmii po potrgceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i

rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike usterki i
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technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajgcy zleci zastepcze
usuniecie usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia.

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposéb nieuzasadniony
merytorycznie lub w sposéb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac
Zamawiajgcego w wyborze oséb lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji instalacji
oraz urzadzenh objetych gwarancja.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia robo6t budowlanych objetych umowa, zgodnie z § 3 ust.
3 niniejszej umowy Wykonawca najpdézniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin
wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy w formie
wskazanej w SIWZ zachowujac jego nieprzerwang ciggtos¢ i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.
Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okreslonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony dokonajg przegladu przedmiotu niniejszej umowy i sporzgdzg protokot przegladu
gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegdlnione w tym protokole muszg by¢ usuniete zgodnie z
postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca udziela réwniez minimum 36 miesiecznej gwarancji liczgc od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego roboét bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego na wszelkie
instalowane przez niego urzgdzenia oraz maszyny techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu,
objete dokumentacjg projektowa.

W ramach gwarancji, o ktérej mowa w ust. 9 Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad oraz
usterek w czasie reakcji nie diuzszym niz 72 godziny od pisemnego powiadomienia go przez
Zamawiajgcego o awarii.

Zgtaszania usterek/awarii i wad dokonywa¢ bedzie pracownik Dziatu Inwestycji i Remontéw
Politechniki Gdanskiej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w jezyku polskim dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi oraz wszelkie kody dostepu eksploatacyjne potrzebne do
pdzniejszego serwisu i uzytkowania do instalowanych urzgdzen bedgcych wyposazeniem
domkoéw i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.

Strony postanawiaja, iz wydiuzajg okres rekojmi do 60 miesiecy na wszelkie instalowane
urzadzenia oraz maszyny techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu objete dokumentacjg
projektowa, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

§ 9 Odbiory

W trakcie realizacji rob6t dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe poszczegdlnych elementéw etapdw robdt,

3) odbidr koricowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce i
ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jesli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru tych
robot w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony
bedzie do traktowania tych robét jako odebranych. Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co
do jakosci zakrytych robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkryc¢ je
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

Zaréwno z czynnoéci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu,
w ktorym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréow czesciowych.

Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego robdt lub etapu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru korncowego.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu,
w ktorym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zatgczajgc kompletng
dokumentacje odbiorowa.

Strony ustalajg, ze odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych  niniejszg umowg. Zakonczenie czynnosci odbiorowych ~moze nastgpi¢
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w dniu ich rozpoczecia, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg znaczgce wady.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktorych zostang stwierdzone btedy lub
niedoktadnosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione i
ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie podstawg
do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym rowniez
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady wytgczajgce
lub zmniejszajgce mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejsza umowa i przeznaczeniem, jak
rowniez jezeli Wykonawca nie przediozy dokumentéw wymaganych w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakonczone.

Date podpisania przez strony protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu ninigjszej umowy. Podpisanie protokotu koncowego robét uzaleznione
jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru korcowego, przedmiot umowy bedzie uznany
przez strony za nalezycie wykonany dopiero po usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w
protokole.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce
sie do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej obiektow.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod adresem
siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru korncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, po
uprzednim potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora/inspektoréw nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

§ 10 Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej

(3 egzemplarze) oraz w wers;ji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej — opisy w

plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg by¢ tozsame z dokumentami w wersji

papierowe;j.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg remontowanych pomieszczen, instalacji i urzadzen (w 3 egz.),

2) gwarancje producentéw materiatéw i urzgdzen z zastrzezeniem, ze warunki tych gwarancji nie
moga by¢ inne niz wymienione w §8 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieznosci
pomiedzy trescig tych gwarancji a zapisami §8 niniejszej umowy nadrzedne bedg zapisy
wynikajgce z zapisdw § 8 niniejszej umowy.

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE, deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych
materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych,

4) instrukcje uzytkowania i konserwacji urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce,

5) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji i urzgdzen,

6) zaswiadczenia wiasciwych organéw oraz wymagane prawem oswiadczenia.

§ 11 Funkcje na budowie

Zamawiajgcy zapewnia nadzoér inwestorski oraz nadzoér autorski nad realizacjg robot
budowlanych.



Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych w potrzebnych dla
realizacji specjalnosciach. Osoby te posiada¢ bedg odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i
wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste oséb petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty $Swiadczace o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwlocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych niezbedne do zgtoszenia ich do organow
nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany oséb petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robot
budowlanych wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia dokumentow
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 12 Kary umowne oraz odstapienie od umowy

W przypadku niedotrzymania terminu etapu, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokoéci 0,22% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy domek nie wykonany w terminie.

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.

3 pkt. 2 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, przy

czym kary okreslone w ust. 1 i ust. 2 sumujg sie.

Wykonawca zaptaci kare umowna;:

1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badz rekojmi, w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opbznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, za kazde naruszenie;

2) w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umoéw
o podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde
opodznienie;

3) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z
§ 6 niniejszej umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, za kazde opodznienie;

4) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej umowy, W Wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z § 6 ust. 22, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia;

6) w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, ktérzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek.

Za opoznienie w przystgpieniu do usuwania wad lub usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 lub ust.

10, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoéznienia w przystgpieniu do naprawy lub

wymiany.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla

Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujgcych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy - w zaleznosci od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé, aby zapewni¢ niewadliwe
wykonanie robot.

3) Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjgt
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia robét i wyznaczenia
dodatkowego 3 dniowego terminu.
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Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, jezeli
Wykonawca realizuje roboty w taki sposoéb, ze nie bedzie mozliwe dotrzymanie terminéw realizacji
okreslonych umowg oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania i etapowania robot.
W tym przypadku Wykonawca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy
poniesie z tytutu dokonczenia robét przez innego wykonawce oraz zaptaci kare umowng, o ktorej
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy moze potrgci¢ powyzsze kwoty z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na
przyszto$¢ w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP,

Z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu, za
odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej leza przyczyny odstgpienia zaptaci
kare umowng w wysokosci 15 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opodznienie w dostarczeniu jakiegokolwiek
wymaganego dokumentu okreslonego w ninigjszej umowie w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli
szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzsza wartosc
zastrzezonej kary umownej bgdz wynika z innych tytutéw, niz zastrzezone.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego
zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostaé zfozone na pismie w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej
odstgpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowien umowy lub niewykonywania
umowy z nalezytg starannoscia.

Dochodzenie kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar
umownych z innych tytutéw.

W przypadku niedotrzymania zaréwno terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonywania robét budowlanych, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy, jak i terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty obu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu.

§ 13 Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano-montazowych
okreslonych niniejszg umowg na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na caly okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi
obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw, osob trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdow
mechanicznych. '

Wykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwiocznie
dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bgdz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), po
uprzedniej akceptaciji ich tresci przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, lub nie bedzie kontynuowat ww. umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢
Wykonawce karg umowng w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, bgadz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢é na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.
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§ 14 Postanowienia korficowe

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy do sporzgdzenia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo—finansowego wykonywania robot
budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzania
protokotéw odbioru i czesciowego zaawansowania robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania i etapowania robét budowlanych, opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
W miare postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania i etapowania rob6t budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac cesji ani przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zamawiajgcy nie odpowiada za doz6ér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty i
szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z przepisami lub ustaleniami z
Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze w
razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia osob postronnych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie bedzie moégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z
powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantéw lub podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym rowniez na
ogrodzeniu placu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami
promocji zrodet wspotfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.
Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:
1) Zamawiajgcego:

Politechnika Gdarnska (Biuro Kanclerza),

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk,
2) Wykonawcy:

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczong,.

W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o nastepujgcych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadiosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

5) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.

Strong wytgcznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w
szczegolnosci przedstawicielom mediow) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy jest
Zamawiajgcy. Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczgcych przebiegu realizacji
niniejszej umowy wytgcznie podmiotom, ktére na podstawie szczegdlnych przepisow prawa sg
uprawnione do zadania takich informagiji.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tre$ci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagajg formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonywania robét budowlanych stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.



18. Przez dni robocze strony rozumiejg dni od poniedzialku do pigtku z wylgczeniem sobdt i dni
ustawowo wolnych od pracy. ‘

19. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z pozn. zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie
stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p&zn. zm.).

20. Do rozstrzygania ewentualnych sporéw ustala sie wilasciwy rzeczowo sgd powszechny
w Gdansku.

21. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawea

Zatgezniki:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia do przetargu,

Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Zbiorcze zestawienie wartosci robdt,

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robot budowlanych z uwzglednieniem podziatu
na poszczegdlne domki.
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