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U M O W A nr ......../..... 

 
zawarta w dniu ......................... w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12  
Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
 
Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka 
 
a  
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą  
Regon.......................................................... NIP...................................................................................… 
KRS/CEIDG:…………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: 
a) roboty budowlane – należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej 

Umowy zgodnie z § 2, 
b) roboty dodatkowe – należy przez to rozumieć roboty budowlane nieobjęte zakresem niniejszej 

Umowy, zgodnie z definicją zawartą w ustawie PZP,  
c) roboty zaniechane – należy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron,  
d) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 
e) PFU - należy przez to rozumieć Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, 
f) ustawa PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164). 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty w trybie 
”zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 Budowa Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w 
Gdańsku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową (koncepcyjną, projekt 
budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację uzupełniającą) w zakresie opisanym w § 5, 6, 
oraz 7 oraz w PFU i SIWZ, w sposób kompletny dla realizacji projektowanych robót budowlanych, 
zgodnie z prawem budowlanym (wykaz opracowań, określenie formy w jakiej będą przekazane) 
zawarte są w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 
gwarantujący Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz w sposób zgodny z 
zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, PFU, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową, nadzór autorski 
będzie sprawowany w okresie prowadzonych robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu 
Zamawiającego. 
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6. Zakres robót, które Wykonawca może wykonywać za pomocą podwykonawców określa SIWZ.  

§ 3 Terminy umowne 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy: …………………………………………….…….… 
                       (zgodnie z ofertą wykonawcy) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §7 
w terminach do: 
1) Projekt koncepcyjny budynku CTO wraz z koncepcjami elewacji budynku oraz 

zagospodarowania terenu - do dnia ………………….  (3 tygodni od dnia zawarcia umowy), 
2) Projekt budowlany bez pozwolenia na budowę - do dnia …………………. , (12 tygodni od dnia 

zawarcia umowy – zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
3) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę  - do dnia …………………. , (16 tygodni od 

dnia zawarcia umowy – zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
4) Projekty wykonawcze, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy - do dnia …………………. , (16 

tygodni od dnia zawarcia umowy – zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do dnia …………………………….., (jeden miesiąc od 

czasu potwierdzenia zakończenia robót budowlanych).  
3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w terminach określonych w § 3 ust. 2 potwierdzone 

będzie protokołami przekazania dokumentacji projektowej podpisanymi przez przedstawicieli stron 
umowy. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 obejmują również czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów oraz czas na weryfikację i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego, o którym 
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej na 
weryfikację i decyzję w zakresie jej akceptacji i odbioru. 

6. Dniem odbioru dokumentacji projektowej każdego z opracowań jest dzień podpisania przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych opracowań projektowych 
objętych umową. 

7. Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowych możliwa jest w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w § 18 i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem. 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy (wykonanie dokumentacji 
projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie prac budowlanych), zgodnie ze 
złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości: …........................................... 
złotych brutto, słownie ........................................................................................................................ 
złotych brutto.  

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:  
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych w PFU, 
SIWZ oraz własnej oceny, w tym również koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również koszty 
wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, badań, ekspertyz, dodatkowych map i podkładów, 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów objętych niniejsza umową na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie, podatek VAT oraz wszelkie pozostałe 
koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec 
obniżeniu na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej 
umowy w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych.  

5. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony metodą szczegółową (opracowany przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej umowy). 
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6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, jednakże 
w każdym przypadku nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony metodą szczegółową (opracowany przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej umowy). 

8. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 
robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 
Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania 
robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone z 
Wykonawcą na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
i konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.  

§ 5 Założenia do projektowania 

1.  Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 oraz § 6 musi być opracowana w sposób zgodny z: 
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 
póżn.zm.), 

2) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1549), 

3) wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164), 

4) wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

5) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012r.  poz. 462), 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

8) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, 
9) obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

       w przypadku zmiany aktów prawnych stosować przepisy aktualne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności. 

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust.1 
niniejszej umowy. 

§ 6 Wymagania dotyczące dokumentacji 

1. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i 
ekspertyzy w zakresie wynikającym z przepisów. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej 
do celów projektowych, spełniającej wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).   
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3. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi być 
wystarczająca do realizacji robót budowlanych. 

4. Dokumentacja projektowa w swojej treści musi określać technologię robót, materiałów i urządzeń 
w sposób umożliwiający wykonanie robót. Dokumentacja projektowa powinna określać materiały, 
wyroby lub urządzenia za pomocą nazw producenta lub znaków towarowych. Przewidziane do 
zastosowania materiały, wyroby, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów 
technicznych, obiektywnych cech technicznych i jakościowych tak, by realizacja robót 
gwarantowała pożądaną jakość wykonania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
poczynienia w imieniu Zamawiającego wszelkich kroków niezbędnych do jej uzyskania. 

6. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

7. W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązuje się do 
wprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych zmian w wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, o ile zaistnieje 
taka konieczność z przyczyn wynikających z wymagań i decyzji odpowiednich urzędów lub z 
błędów Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się opracować w formie papierowej: 
1) dokumentację projektową w 4 egzemplarzach,  
2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach, 
3) Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach 
4) Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument 

zostanie sporządzony w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo - 
finansowy winien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za 
poszczególne elementy inwestycji w 2 egzemplarzach.  

5) Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, 
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu w 4 egzemplarzach. 

9. Wszelkie opracowania i roboty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie – po 
zakończeniu robót budowlanych – pozwolenia na użytkowanie, należy przewidzieć i zrealizować w 
zakresie zamówienia. 

§ 7 Zakres prac projektowych 

1. Zamawiana dokumentacja będzie obejmować następujące opracowania: 
1) Projekt koncepcyjny, zawierający propozycję układu funkcjonalno-użytkowego, koncepcje 

kolorystyki budynku oraz zagospodarowania terenu. 
2) Projekt budowlany, w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zawierający:  
a) Architekturę, 
b) Projekt ocieplenia budynku wraz z kolorystyką,  
c) Konstrukcję, 
d) Projekt ewentualnych rozbiórek,  
e) Projekt wentylacji,  
f) Projekt oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, 
g) Projekt instalacji centralnego ogrzewania, 
h) Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
i) Projekt instalacji elektrycznych z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego 

i przeszkodowego oraz oświetlenia budynku, 
j) Projekt instalacji odgromowej, 
k) Projekt sieci strukturalnej, 
l) Projekty systemów sterowania (ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, oświetleniem i 

oświetleniem alarmowym, monitoringiem zewnętrznym, kontrolą dostępu – szlaban i brama 
wjazdowa), 

m) Charakterystyka energetyczna budynku, 
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n) Projekt elementów zagospodarowania terenu wokół budynku, wykonany na aktualnej 
mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

o) Projekt gospodarki zielenią, uwzględniający rekultywację zieleni, 
p) Projekt odwodnienia terenu nieruchomości, 
q) Projekt ogrodzenia terenu,  
r) Projekt oświetlenia terenu,  
s) Projekty przyłączy i sieci zasilających, uzgodnione z gestorami sieci oraz wszelkich 

niezbędnych przełożeń i korekt przebiegających w rejonie inwestycji sieci i urządzeń 
podziemnych, o ile zaistniała taka konieczność, 

t) Projekt drogowy, place, parkingi i chodniki. 
3) Projekt wykonawczy wielobranżowy zawierający wszystkie projekty j.w. 
4) Projekt elementów małej architektury. 
5) Projekt aranżacji wnętrz (kolorystyka ścian, wykładzin, posadzek) i stałego wyposażenia 

wnętrz uwzględniający projekty stałych mebli. 
6) Projekt wyposażenia technologicznego części socjalnej budynku: szatnie, pom. socjalne i 

sanitarne, 
7) Kosztorysy inwestorskie. 
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne opracowania 

niezbędne do wykonania i kontroli robót budowlanych. 
9) Szczegółowy zakres prac określa PFU, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

§ 8 Warunki realizacji 

1. Zamawiający deklaruje, przed przystąpieniem do robót budowlanych, do udostępnienia terenu 
realizacji inwestycji każdorazowo na potrzeby wykonania pomiarów i badań koniecznych do 
wykonania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po protokolarnym 
przekazaniu placu budowy i bez zbędnej zwłoki. 

2. Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy w terminie uprawomocnienia się decyzji 
pozwolenia na budowę pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawcę polis, o których 
mowa w § 16 niniejszej umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania wszelkich badań, inwentaryzacji, sprawdzeń i odkrywek w zakresie potrzebnym dla 

kompletności prac projektowych objętych umową oraz ewentualnego uszczegółowienia 
dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji,  

2) uzyskania dodatkowych map i wszystkich pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji 
projektu, 

3) uzyskania opinii, prawomocnych pozwoleń, decyzji administracyjnych i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji, 

4) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej z oryginałami wszystkich 
wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, odstępstw od przepisów, ekspertyz i decyzji, 

5) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową sporządzoną na podstawie umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą, zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji 
projektowych objętych umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową realizację 
robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w dokumentacji 
projektowej niezbędne poprawki lub wykona projekty zamienne oraz przeniesie na 
Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 17, bez dodatkowego wynagrodzenia 
i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski w zakresie: 
1) sprawdzania przez projektanta w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, w tym m.in. będzie uczestniczyć w spotkaniach dotyczących realizacji robót 
budowlanych na żądanie Zamawiającego, brać udział w pracach komisji odbioru końcowego 
robót budowlanych, wyjaśniać wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych, w razie potrzeby 
przekazywać rozwiązania uszczegóławiające projekt lub rozwiązania projektowe zamienne w 
przypadkach koniecznych, 

2) udzielania wyjaśnień Zamawiającemu na zapytania dotyczące wątpliwości związanych z 
dokumentacją projektową. 
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7. Czynności nadzoru autorskiego sprawować będą autorzy projektu. Zamawiający dopuszcza 
zmianę projektanta sprawującego nadzór autorski wyłącznie w przypadku, gdy zmiana taka jest 
uzasadniona i konieczna oraz zostanie dokonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów przestojów na budowie na skutek wad w dokumentacjach projektowych, będących 
przedmiotem niniejszej umowy w razie nie usunięcia tychże wad w terminach określonych w 
umowie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji projektowej na 
bieżąco oraz do przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych na bieżąco w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji Umowy.  
11. Wykonawca oświadcza, że materiały ,, których będzie używał do wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem niniejszej umowy będą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. , poz. 883 ze zm.). 

12. Dojazd do terenu budowy odbywać się będzie od ulicy Traugutta. Wykonawca obowiązany będzie 
do oznakowania wjazdu, utrzymywania w czystości nawierzchni ulic i niezwłocznej naprawy 
ewentualnych uszkodzeń na własny koszt. Wykonawca wypełni wszystkie wymagania procedur 
na wszelkie wydawane pozwolenia wjazdowe pojazdów ciężarowych i nienormatywnych 
niezbędnych do prowadzenia procesu budowlanego.    

13. Budynki przylegające do terenu  inwestycji pozostaną użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest 
do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić użytkowanie sąsiednich 
obiektów.   

14. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak 
również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy.  

15. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, 
w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie.  

16. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie  
do doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo 
przez siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód 
i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.  

17. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w 
tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub 
rozwiązań technologicznych w procesie budowy. 

18. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i  ppoż. oraz 
zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.  

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty 
potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 

20. Wszelkie koszty i obowiązek prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej leżą po stronie 
Wykonawcy. 

21. Teren budowy pozostają w gestii i odpowiedzialności Wykonawcy do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez komisję odbiorową 
Zamawiającego protokołu końcowego robót. 

22. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do terenu budowy i 
obiektu oraz realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym 
podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz poczynieniu w imieniu Zamawiającego wszelkich kroków niezbędnych do jej uzyskania. 

§ 9 Rozliczanie robót i finansowanie  

1. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, a podstawą do ich 
wystawienia stanowić będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów robót, zgodne 
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych, stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru. 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru częściowego zaawansowania 
robót wykonanie danego zakresu robót, wyłącznie dla pozycji, które zostaną całkowicie 
zakończone i są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych.  

3. Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu odbioru  
częściowego wykonanych elementów robót do fakturowania częściowego jest harmonogram 
rzeczowo-finansowy, sporządzony w formie szczegółowego wydruku przekazany Zamawiającemu 
w momencie zawarcia umowy. Określony powyżej sposób fakturowania częściowego w żaden 
sposób nie wpływa na zmianę charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które 
jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Suma płatności z tytułu faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez 
komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową i po 
przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych.  

6. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego 
przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
8. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przy czym: 
1) do każdej wystawionej faktury winien być załączony protokół odbioru robót, 
2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do swoich faktur oświadczenia, o których mowa ust. 9 niniejszego 
paragrafu lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, których termin zapłaty upłynął 
w danym okresie rozliczeniowym, 

3) przy fakturze końcowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich 
podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego wynagrodzenia 
za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierające stwierdzenie, że nie 
posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności nie powstaną w 
przyszłości z tytułu danej umowy o podwykonawstwo i kopie odpowiednich przelewów 
bankowych. 

Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: 
a) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 

rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy, 

b) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór 
stanowi załącznik nr 7 i 8 do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za 
daną część roboty, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność 
dotyczy; do oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że 
oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną. 

9. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem pkt.3 
ust. 8 niniejszego paragrafu. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem 
należnego mu wynagrodzenia w oryginale.  

10. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków 
finansowych na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia 
przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
będzie je przedkładał do każdej faktury.  

12. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności 
zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli: 
1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ 

na wynagrodzenie; 
2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia 

swoim podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom 
nie zostało zapłacone.  
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13. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące 
podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, 
jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty za 
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. W tym celu Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje 
wymagalną należność na rzecz danego podwykonawcy potrącając ją z wynagrodzenia 
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie przez podwykonawcę 
protokołu odbioru robót budowlanych sporządzonego pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i 
faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy. W przypadku dalszych 
podwykonawców niezbędne jest przedłożenie protokołów odbioru również pomiędzy 
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawcę 
podwykonawcy. 

 

§ 10 Podwykonawstwo 

1. Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 
1) ……………………………………........ , 
2) ……………………………………........ .  

3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych 
podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu 
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskazać część robót, która zostanie 
powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:  
1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy 

łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia 
będzie realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę., 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający bezpośrednio zapłaci 
podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, 
zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.  

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych 
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie 
przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę.   

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
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wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 
5 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 

SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z 
tytułu wykonania robót,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 
niniejszego paragrafu,  

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane,  

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w 
Ofercie Wykonawcy,  

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót,  

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
na podstawie Umowy.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 
przedłożyć Zamawiającemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty projektowe lub 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 
dni przed rozpoczęciem przez podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową. 

14. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych  
w  ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu.  

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę 
w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.  

17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, 
której treść jest zgodna z projektem Wykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do 
projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,  
o treści zgodnej z projektem umowy.  

19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z zachowaniem terminów określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów  
nie będą w żaden sposób uchybiały terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego 
i Wykonawcę. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
zmiany. Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 11 niniejszej umowy.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy.  

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy.  

28. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, 
a Wykonawca zapłaci w tym wypadku karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt.5 niniejszej 
umowy.  

29. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów 
realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoż. 

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja 
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1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze  
…………….… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu 
przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.  

2. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego 
paragrafu w następującej formie/ formach:  .................................................. . 

4. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
a) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany 
(a w szczególności po usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole 
końcowego odbioru robót);   

b) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych 
należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających specyfikę usterki i 
technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze 
usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 

6. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony 
merytorycznie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać 
Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji instalacji 
oraz urządzeń objętych gwarancją. 

7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, zgodnie  
z § 3 ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego 
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy w 
formie wskazanej w SIWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia 
umowy. 

8. Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym określonym w ust. 1 niniejszego 
paragrafu strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca udziela również 60 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót ze strony Zamawiającego na wszelkie instalowane przez niego urządzenia oraz 
maszyny techniczne, będące wyposażeniem obiektu, objęte dokumentacją projektową.  

10. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad oraz 
usterek w czasie reakcji nie dłuższym niż 72 godziny od pisemnego powiadomienia go przez 
Zamawiającego o awarii. Do zgłaszania wad uprawniony jest pracownik Działu Inwestycji i 
Remontów Zamawiającego. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą e-
mail na adres Wykonawcy …………..….   

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim dokumenty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz wszelkie kody dostępu, eksploatacyjne potrzebne  
do późniejszego serwisu i użytkowania do instalowanych urządzeń i maszyn będących 
wyposażeniem obiektu i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. 

12. Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi do 60 miesięcy na wszelkie instalowane 
urządzenia będące wyposażeniem terenu objęte dokumentacją projektową, liczony od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy za należycie wykonany. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, z tym zastrzeżeniem, że w razie wykonywania 
przez Zmawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej 
od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
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14. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany lub istotnej 
naprawy instalowanego urządzenia lub maszyny, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
wymiany lub istotnej naprawy. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia lub maszyny.  

15. W wypadku, o którym mowa w ust. 13 i 14, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć należyte 
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ mając na uwadze okres zawieszenia lub 
przedłużenia terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, zachowując  nieprzerwaną 
ciągłość i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 12 Odbiory 

1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą następujące odbiory: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe poszczególnych elementów robót, 
3) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające 
zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz powiadomić Zamawiającego o zgłoszeniu. Jeśli 
Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót jako odebranych. Jeżeli 
Zamawiający poweźmie wątpliwości co do jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć je własnym staraniem i na własny koszt.  

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy. 

4. Zarówno z czynności odbioru częściowego, jak i z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listę ewentualnie 
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

5. Dokonanie technicznego odbioru jakościowego robót nie pozbawia Zamawiającego prawa 
zgłoszenia wad lub usterek w toku odbioru końcowego. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,  
w którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbiorów częściowych. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym również 
użyte do nich materiały i urządzenia posiadają wady lub usterki, a zwłaszcza wady wyłączające 
lub zmniejszające możliwość ich użytkowania zgodnie z niniejszą umową i przeznaczeniem, jak 
również jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych w § 13 ust. 2 niniejszej 
umowy lub Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości zakończone. 

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co 
najmniej 7-dniowym z określeniem daty zakończenia robót załączając kompletną dokumentację 
odbiorową. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia. 

9. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac 
objętych niniejszą umową. Zakończenie czynności odbiorowych może nastąpić  
w dniu ich rozpoczęcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 
niniejszego paragrafu.  

10. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi, 
iż roboty będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają znaczące 
wady.  

11. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione 
i ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane będzie  
za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i będzie 
podstawą do naliczenia i potrącenia kar umownych.  

12. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez 
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót uzależnione 
jest od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu niniejszej umowy.  
W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego, przedmiot umowy będzie 
uznany przez strony za należycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek stwierdzonych 
w protokole i od tego momentu rozpoczną bieg terminy gwarancji i rękojmi.  

13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające 
się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to 
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Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej obiektu. 

14. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

§ 13 Dokumentacja odbiorowa 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w wersji papierowej 
(3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej – opisy w 
plikach *.doc, część graficzna w plikach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf. 
Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszą być tożsame z dokumentami w wersji 
papierowej. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, zagospodarowania terenu, instalacji i urządzeń, uzbrojenia 

(w 3 egz.), 
2) gwarancje producentów materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że warunki tych gwarancji 

nie mogą być inne niż wymienione w § 11 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią tych gwarancji a zapisami § 11 niniejszej umowy nadrzędne będą zapisy 
wynikające z zapisów § 11 niniejszej umowy. 

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,  
4) deklaracje zgodności dotyczące stosowanych materiałów budowlanych i urządzeń 

technicznych, 
5) instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 
6) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urządzeń do eksploatacji, 

o ile są wymagane, 
7) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, wymagane prawem oświadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o  pozwoleniu  na  
użytkowanie  obiektu  wydaną przez właściwy Urząd wraz z dokumentami niezbędnymi do jej 
uzyskania, niezwłocznie po jej uzyskaniu. 

 

§ 14 Funkcje na budowie oraz w trakcie realizacji prac projektowych 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i dokumentacją 
projektową. 

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. Osoby te 
posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.  

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej listę osób pełniących funkcje 
techniczne na budowie, przedstawiając dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych 
uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia 
kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych niezbędne do zgłoszenia ich do organów 
nadzoru budowlanego.  

5. Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad realizacją inwestycji przez projektantów wszystkich 
branż. 

6. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót 
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów 
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

 

§ 15 Kary umowne oraz odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,20 % wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  
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2. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za poszczególny 

projekt za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu dokumentacji projektowej, 
licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, 

2) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za poszczególny 
projekt za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub niedoróbek danego etapu 
dokumentacji projektowej, licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 
do dnia ich usunięcia, 

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w dostarczeniu decyzji, wyjaśnień lub rozwiązań zamiennych wymaganych w 
trakcie sprawowania nadzoru autorskiego lub w przypadku opóźnienia w przybyciu na 
budowę, 

4) 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) 1500 zł za każdy przypadek nie stawienia się u Zamawiającego na spotkaniu dotyczącym 
zaawansowania w realizacji dokumentacji lub w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że 
przedstawione zaawansowanie w realizacji dokumentacji projektowej jest niewystarczające, 

6) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,05% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za każde naruszenie; 

7) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów 
o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,025% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde 
opóźnienie lub każde zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie 
z § 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek; 

9) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 10 niniejszej umowy,  
w wysokości 500 zł za każde naruszenie; 

10) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z § 10 ust. 21, w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

11) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,025 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
naruszenia. 

3. Zamawiający może umorzyć kary umowne określone w § 15 ust. 2 pkt. 1 i 2 pod warunkiem 
dotrzymania końcowego terminu złożenia kompletnej dokumentacji projektowej,  

4. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek, o których mowa w § 11 ust. 5 lub 
ust. 10, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu 
do naprawy lub wymiany. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania dla 
Wykonawcy z tego tytułu, w następujących przypadkach: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w zależności od formy 

organizacyjno-prawnej Wykonawcy, 
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i 

mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie 
zrealizuje działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe 
wykonanie robót.  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie podjął 
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót i wyznaczenia 
dodatkowego 3 dniowego terminu.  

6. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy  
z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje roboty w taki sposób, że nie będzie możliwe dotrzymanie 
terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy. W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar 
umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie 
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dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu dokończenia robót przez innego 
wykonawcę oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
Zamawiający może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

7. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na 
przyszłość w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.  

8. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu, 
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia 
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.  

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu jakiegokolwiek 
wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie w wysokości 500 zł za każdy 
przypadek. 

10. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli 
szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wartość 
zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania 
ze złożonego zabezpieczenia, a także z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od 
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy. 

13. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar 
umownych z innych tytułów. 

 

§ 16 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia prac projektowych oraz budowlano 
– montażowych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na cały okres jej realizacji. Umowa 
ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń 
losowych, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w 
tym również pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej umowy, niezwłocznie dostarczyć 
polisy potwierdzające zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),  
po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, lub nie będzie kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją 
przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych 
Wykonawcy.  

 

§ 17 Autorskie prawa majątkowe 

1. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowych Wykonawca  przenosi na Zamawiającego 
całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów objętych przedmiotem umowy 
(dokumentacja projektowa) na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
niezależnie od formatu zapisu, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
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publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie utworu w Internecie; jak również  przenosi 
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów na 
polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje  z chwilą podpisania protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej. 

3. W związku z nabyciem praw, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługiwać będzie 
między innymi prawo do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi 
utworami, dowolnego ich opracowywania i modyfikacji, dzielenia na części itd. 

4. Do dnia odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu umów nabycia przez Wykonawcę od twórców autorskich praw majątkowych 
wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów objętych 
danym odbiorem bądź oświadczeń Wykonawcy i twórców, iż utwory te twórcy wykonali w ramach 
obowiązków ze stosunku pracy i Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe do tych utworów 
na podstawie art.12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 
zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy utworów objętych przedmiotem umowy 
nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do tych utworów  względem  
Zamawiającego, jego licencjobiorców oraz następców prawnych w zakresie  prawa do 
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa decydowania 
o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem 
korzystania z utworu z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 7 niniejszej umowy - w okresie 20 lat 
od daty podpisania protokołu odbioru danej dokumentacji projektowej oraz nie wypowiedzą tego 
zobowiązania w powyższym okresie. Pisemne oświadczenia twórców  w przedmiocie, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia odbioru danej 
dokumentacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność nośników, na których utwory zostały utrwalone bez odrębnego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca odpowiada za wady prawne utworów objętych przedmiotem umowy na zasadzie 
ryzyka. 

8. Strony ustalają, iż roszczenia z tytułu rękojmi za wady utworów objętych przedmiotem umowy 
wygasają po upływie 5lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób 
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w związku z 
korzystaniem i rozporządzaniem przez Zamawiającego z utworów objętych przedmiotem umowy. 

§ 18 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących 
zdarzeń: 

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy 
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, 

4) Zmiany podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana dotyczy podwykonawca, który zgodnie z art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę 
spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z 
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX 
SIWZ, 

5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
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zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w 
szczególności: 
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót 

przez Zamawiającego; 
b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) 
robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten 
musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne; 

f) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych elementów budowlanych; 

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 

7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 

opisem, 
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 

8)   Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy, 

9)   Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w 
szczególności następującymi okolicznościami:  
a) Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, 

b) Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot umowy, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 
technicznych.  

2.    W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń termin realizacji przedmiotu umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu 
podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie 
wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporządzenia i 
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych stanowić będzie podstawę do 
sporządzania protokołów odbioru robót.  
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2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi załącznik  nr 5 do Umowy.  

3. W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

5. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi  

za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami  
lub ustaleniami z Zamawiającym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy,  
że w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt 
Wykonawcy.  

8. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów lub podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym również na 
ogrodzeniu placu budowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami 
promocji źródeł współfinansujących realizację przedmiotu umowy. 

11. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres: 
1) Zamawiającego:  
Politechnika Gdańska (Sekretariat Kanclerza),  
ul. G. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk, 
2) Wykonawcy: 
................................ 
................................. 
................................ 

12. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres 
wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

13. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach: 
1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę, 
3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy, 
5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy. 

14. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w 
szczególności przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy jest 
Zamawiający. Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu 
realizacji niniejszej umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów 
prawa są uprawnione do żądania takich informacji. 

15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają formy 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

16. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 
17. SIWZ, oferta Wykonawcy, zbiorcze zestawienie wartości robót oraz harmonogram rzeczowo-

finansowy robót budowlanych stanowią integralną część niniejszej umowy.  
18. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
19. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku 

Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.). 
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20. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd powszechny w 
Gdańsku. 

21. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu, 
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3. Oferta wykonawcy, 
4. Zbiorcze zestawienie wartości robót,  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robót budowlanych, 
6. Oświadczenie twórcy – wzór, 
7. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do faktury częściowej). 
8. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do faktury końcowej). 
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Załącznik nr 6 do umowy …………………..  
……………………………………… 
       Data i miejsce 
 
 
 
 
Imię i nazwisko Twórcy/Współtwórcy* 
Adres 
 
 
 
Politechnika Gdańska  
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE  TWÓRCY/WSPÓŁTWÓRCY* DO NIEWYKONYWANIA AUTORSKICH PRAW 
OSOBISTYCH 

 
 
 

Jako twórca/współtwórca*dokumentacji projektowej /opracowania 
…………………………………............................................................................................................
.... 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………,  

zwanego dalej „utworem”, będącego przedmiotem umowy zawartej przez Politechnikę Gdańską jako 
Zamawiającego z ……………………………..jako Wykonawcą niniejszym zobowiązuje się do 
niewykonywania przysługujących mi osobistych praw autorskich do  tego utworu  względem  
Politechniki Gdańskiej, jej licencjobiorców oraz następców prawnych w zakresie:  prawa do 
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa decydowania o 
pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z 
utworu  - w okresie 20 lat od daty podpisania przez strony  wyżej wymienionej umowy (tj. Politechnikę 
Gdańską i Wykonawcę) protokołu odbioru danej dokumentacji projektowej, z okresem wypowiedzenia 
powyższego zobowiązania wynoszącym 3 lata z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. 
 
Zobowiązuję się nie wypowiedzieć przedmiotowego zobowiązania w powyższym okresie 20 lat.  
Jestem świadomy, iż zobowiązanie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do nadzoru nad 
sposobem korzystania z utworu nie oznacza w żadnym wypadku braku obowiązku wykonywania tego 
nadzoru w przypadku, gdy zażąda tego inwestor lub właściwy organ na podstawie przepisów prawa 
budowlanego. 
 
 

                                                                                                                       
……………………………………………………. 

                           Podpis  twórcy 
 
 
              Politechnika Gdańska oświadcza, iż powyższe zobowiązanie akceptuje. 

                                                                                                                   
 
 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                            W imieniu Politechniki 
 
           Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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Załącznik nr 7 do umowy ……………………..  
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 

(do faktury częściowej) 
 
 

Ja/My niżej podpisany(i): 

imię   ..........................  

nazwisko  .........................  

imię   ..........................  

nazwisko  .........................  

działający w imieniu i na rzecz: 
…………………………………..……………………………………………………………………………                                                             
.                               (pełna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) 
 

oświadczam(y), że w dniu ………………………… r. otrzymaliśmy wynagrodzenie w kwocie 

brutto……………………………………..zł 

(słownie złotych: …………………………………………………..…………………………….…………)  

wynikające z umowy o podwykonawstwo nr …………. z dnia ……………………….r., zawartej z : 

……………………………………………………………………………………………………………..          

.                                          (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

dotyczącej realizacji 
………………………………………………..………………………………………………………………  
.                            (wskazać część przedmiotu zamówienia, której dotyczy płatność)  

objętych umową ………………………. z dnia ………… r. na  
 
Budowę Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w 
Gdańsku. 

, zawartą pomiędzy Politechniką Gdańską, a 

 ………………………………………………..……………………………………………………………     
.                                                           (pełna nazwa Wykonawcy)  

Oświadczamy, iż powyższego oświadczenia nie składamy pod presją oraz że jest ono zgodne z 
prawdą.  

Oświadczamy, że nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec Politechniki Gdańskiej z tytułu 
realizacji ww. części zamówienia objętego umową ……………..z dnia ………… r., realizowanego 
na podstawie umowy o podwykonawstwo nr …………. z dnia ………………………………….r.  

Do oświadczenia załączamy dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało 
podpisane przez osobę umocowaną.  

 

……………………………………………………..  

(podpis osoby upoważnionej) 
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      Załącznik nr 8 do umowy …………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 
(do faktury końcowej) 

Ja/My niżej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………..………………………………………………………… 
              (pełna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) 
 
oświadczam(y), że w dniu ………………………… r.  ww. podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca otrzymał całe należne mu wynagrodzenie w kwocie brutto 
…………………………………….. zł (słownie złotych ………………………….……………………)  
za wykonane przez niego zakresy przedmiotu umowy wynikające z umowy o podwykonawstwo nr 
…………….……. z dnia ……………………….r., zawartej z : 
……………………………………………………………………………………………………….., 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 
dotyczącej realizacji  ………………………………………..………………………………………..… 
                                            (wskazać część przedmiotu zamówienia, której dotyczy płatność) 
 
objętych umową ………………………. z dnia ………… r. na  
 

 Budowę Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w 
Gdańsku. 

a nadto oświadczam(y), że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia ww. podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca nie posiada też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności 
nie powstaną w przyszłości z tytułu ww. umowy o podwykonawstwo. 
W załączeniu składam(y) kopie odpowiednich przelewów bankowych. 
 
Oświadczam(y), iż powyższego oświadczenia nie składam(y) pod presją oraz że jest ono zgodne 
z prawdą. 
  
Oświadczam(y), że ww. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie wnosić żadnych 
roszczeń wobec Politechniki Gdańskiej z  tytułu realizacji w/w części zamówienia objętego 
umową …………….. z dnia ………… r., realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo 
nr …………. z dnia ………………………………….r. 
 
 
Do oświadczenia załączam(y) dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało 
podpisane przez osobę umocowaną. 

 
 
 

        
………………………………………….. 
      (podpis osoby upoważnionej) 

 


