
  

postępowanie nr ZZ/205/004/D/2020 

  

 

                                                                                 

 

 

 

Gdańsk, dnia 12.05.2020 

 

 

Dotyczy zamówienia nr ZZ/205/004/D/2020 na dostawę urządzenia grzewczo – chłodzącego z obiegiem  

i układem stabilizującym pracę dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej 

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:  

Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji do 8-9 tygodni. Podyktowane jest to opóźnieniami  
w dostawie komponentów w związku z sytuacją z koronawirusem.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuża termin realizacji do ośmiu tygodni. 

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 15.05.2020 r. do godz. 13:00. 

  

 

Z poważaniem, 

Dziekan Wydziału Mechanicznego 

 


