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Nr postępowania: ZP/253/061/U/20 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 
w trzech oddzielnych częściach: 

a) Część I:  
Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017) – poziom Foundation, 
zakończony akredytowanym egzaminem „PRINCE2® Foundation (2017)”; 

• Zamówienie podstawowe: dwa szkolenia 
• Zamówienie w ramach opcji: jedno szkolenie 

b) Część II:  
Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® (Management of Risk) -– poziom 
Foundation, zakończony akredytowanym egzaminem „M_o_R® Foundation”; 

• Zamówienie podstawowe: dwa szkolenia 
• Zamówienie w ramach opcji: jedno szkolenie 

c) Część III:  
Tworzenie biur portfeli, programów i projektów zgodnie z metodyką P3O® (Portfolio, 
Programme and Project Offices) -– poziom Foundation, zakończony akredytowanym 
egzaminem „P3O® Foundation”; 

• Zamówienie podstawowe: jedno szkolenie 
 

2. Zamawiający oświadcza, że usługa jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020  
(nr umowy POWR.03.05.00-00-Z044/17), zwanego dalej „Projektem”. Celem usługi jest 
podniesienie kompetencji kadry Politechniki Gdańskiej w zakresie tworzenia biur portfeli, 
programów i projektów oraz zarządzania nimi, zakończone akredytowanymi egzaminami 
sprawdzającymi zdobytą wiedzę w obszarach tematycznych wymienionych w pkt. 1 powyżej.  

3. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy zlecenie realizacji zamówienia podstawowego, o którym 
mowa w pkt. 1 powyżej. 

4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w przypadku wystąpienia 
zapotrzebowania na zorganizowanie przez Politechnikę Gdańską szkoleń opisanych w ramach 
opcji, o których mowa w pkt. 1 powyżej oraz pozyskania na ich zabezpieczenie środków 
finansowych, w szczególności w ramach oszczędności w Projekcie.  

5. Sumaryczna liczba szkoleń: 

a) Część I: 

 Zamówienie podstawowe: dwa szkolenia 

 Zamówienie w ramach opcji: jedno szkolenie 

b) Część II:  

 Zamówienie podstawowe: dwa szkolenia 

 Zamówienie w ramach opcji: jedno szkolenie 

c) Część III:  

 Zamówienie podstawowe: jedno szkolenie 
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6. Forma szkolenia: program każdego szkolenia powinien zawierać zagadnienia teoretyczne i 
praktyczne, przygotowujące do pozytywnego zadania akredytowanego egzaminu z danego 
zakresu tematycznego. 

7. Wymiar czasowy jednego szkolenia z egzaminem:  

 Etap I: 3 dni szkoleniowe po 8 godzin (1 godzina = 45 min) zajęć następujących po 
sobie; 

 Etap II: 1 dzień przeznaczony na egzamin: 2-3 godziny (1 godzina = 45 min) ustalony 
z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

8. Język szkolenia: polski 

9. Język egzaminu: polski 

10. Język materiałów szkoleniowych: polski  

11. Język książek:  

a) Zakres tematyczny nr 1 i 2: polski  
b) Zakres tematyczny nr 3: polski lub angielski 

12. Sumaryczna (całkowita) liczba osób, która zostanie przeszkolona w ramach zamówienia: 

a) Część I:  

 Zamówienie podstawowe: 20 

 Zamówienie w ramach opcji: 10 

b) Część II:  

 Zamówienie podstawowe: 20 

 Zamówienie w ramach opcji: 10 

c) Część III:  

 Zamówienie podstawowe: 15 
 

13. Liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej (jednym szkoleniu):  

a) Część I, II: do 12 osób z zastrzeżeniem, że sumarycznie na szkoleniach w każdej z 
Części zostanie przeszkolonych 20 osób (zamówienie podstawowe) i 10 osób 
(zamówienie w ramach opcji) 

b) Część III: 15 osób 

14. Termin realizacji szkoleń: od czasu podpisania Umowy do 31 marca 2022 r. Szczegółowe 

terminy szkoleń (harmonogram szkoleń) zostaną doprecyzowane z Wykonawcą po podpisaniu 

umowy. 

15. Szkolenia mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 

16:00).  

16. Miejsce: Siedziba Zamawiającego - Politechnika Gdańska.  

17. Tryb przeprowadzenia szkolenia: stacjonarny  

18. Zamawiający na czas trwania szkolenia zapewnia salę, rzutnik, dostęp do Internetu, flipchart.  

19. Wykonawca zrealizuje usługę z uwzględnieniem poniższych zakresów tematycznych dla każdej 

z Części: 

ZAKRES TEMATYCZNY CZĘŚCI I 

Szkolenie z zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017), 
poziom Foundation. 
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Program szkolenia ma obejmować wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana do 

zdania akredytowanego egzaminu PRINCE2® Foundation (2017). Szkolenie powinno pokazać 

na praktycznych przykładach w jaki sposób adaptować metodykę PRINCE2® (2017) do 

projektów zwinnych, projektów będących częścią programów lub portfela, projektów 

komercyjnych, projektów B+R, oraz projektów prostych (małych, w niewielkiej skali), a także jaką 

dokumentację należy przygotować w metodyce PRINCE2® (2017). 

W trakcie szkolenia powinny zostać omówione dwa przykładowe egzaminy próbne z zakresu 

PRINCE2® Foundation (2017), tak aby przygotować uczestników do pozytywnego zdania 

akredytowanego egzaminu.  

W takcie szkolenia Uczestnicy powinni: 

 zapoznać się z pryncypiami metodyki PRINCE2® (2017);  

 zapoznać się z procesami i tematami metodyki PRINCE2® (2017);  

 poznać terminologię stosowaną w metodyce PRINCE2® (2017); 

 poznać dokumentację, jaką się tworzy w metodyce PRINCE2® (2017); 

 poznać podstawowe zasady i zależności w prowadzeniu projektu wg metodyki 

PRINCE2® (2017); 

 zapoznać się z rolami i odpowiedzialnościami w zespole projektowym wg metodyki 

PRINCE2® (2017); 

 poznać możliwości adaptacji metodyki PRINCE2® (2017) do projektów zwinnych, 

będących częścią programów lub portfela, projektów komercyjnych, B+R oraz prostych. 

 

Oczekiwane efekty szkolenia: 
 
Po odbytym szkoleniu uczestnicy szkolenia będą umieli: 

 zarządzać projektami zgodnie z międzynarodowym standardem PRINCE2® (2017); 

 definiować role, zadania i odpowiedzialności w zespole projektowym; 

 skutecznie prowadzić projekty wg metodyki PRINCE2® (2017);  

 adaptować metodykę PRINCE2® (2017) do projektów zwinnych, będących częścią 

programów lub portfela, projektów komercyjnych, B+R oraz prostych. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY CZĘŚCI II 

Szkolenie z zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R®, poziom 
Foundation. 

 

Program szkolenia ma obejmować wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana do 

zdania akredytowanego egzaminu M_o_R® Foundation (2010). Szkolenie powinno pokazać na 

praktycznych przykładach jakie techniki należy stosować w zarządzaniu ryzykiem, w jaki sposób 
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szacować ryzyko oraz interpretować to szacowanie, w jaki sposób minimalizować wystąpienie 

ryzyka, jak zarządzać ryzykiem w perspektywie strategicznej, operacyjnej, programów i 

projektów, a także jaką dokumentację należy przygotować w metodyce M_o_R® (2010).  

W trakcie szkolenia powinny zostać omówione dwa przykładowe egzaminy próbne z zakresu 

M_o_R® Foundation (2010), tak aby przygotować uczestników do pozytywnego zdania 

akredytowanego egzaminu.  

 

W takcie szkolenia Uczestnicy powinni: 

 zapoznać się z pryncypiami metodyki M_o_R® (2010); 

 zapoznać się z perspektywami zarządzania ryzykiem wg metodyki M_o_R® (2010) oraz 

swobodnie poruszać się w ich ramach;  

 poznać terminologię stosowaną w metodyce M_o_R® (2010); 

 poznać dokumentację, jaką się tworzy w metodyce M_o_R® (2010); 

 definiować role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem wg M_o_R® (2010); 

 poznać procesy, techniki i specjalne aspekty zarządzania ryzykiem wg metodyki 

M_o_R® (2010); 

 zrozumieć charakter oraz wielkość ryzyka występującego na poziomie strategicznym, 

operacyjnym, programu i projektu w organizacji, a także poznać sposoby jego 

minimalizowania w organizacji wg metodyki M_o_R® (2010); 

 potrafić wdrożyć zarządzanie ryzykiem w organizacji wg metodyki M_o_R® (2010); 

 potrafić wykonać przeglądy ryzyka w organizacji wg metodyki M_o_R® (2010). 

 

Oczekiwane efekty szkolenia: 
 
Po odbytym szkoleniu uczestnicy szkolenia będą umieli: 

 szacować i zarządzać ryzykiem zgodnie z międzynarodowym standardem M_o_R® 

(2010); 

 wykorzystać zdobytą wiedzę w zarządzaniu w ryzykiem w organizacji wg metodyki 

M_o_R® (2010); 

 wdrożyć metodykę M_o_R® (2010) w organizacji; 

 przeprowadzać przeglądy ryzyk wg metodyki M_o_R® (2010). 

 

ZAKRES TEMATYCZNY CZĘŚCI III 

Szkolenie z tworzenie biur portfeli, programów i projektów zgodnie z metodyką 
P3O®, poziom Foundation. 

 
Program szkolenia ma obejmować wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana do 

zdania akredytowanego egzaminu P3O® Foundation (2013).  
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W trakcie szkolenia powinny zostać omówione dwa przykładowe egzaminy próbne z zakresu 

P3O® Foundation (2013), tak aby przygotować uczestników do pozytywnego zdania 

akredytowanego egzaminu.  

W takcie szkolenia Uczestnicy powinni: 

 poznać ogólny model P3O® (2013);  

 poznać różnice między zarządzaniem portfelem, programem i projektem;  

 poznać główne funkcje i usługi P3O® (2013); 

 poznać różnice między typami modeli P3O® (2013) i czynnikami, które wpływają na 

wybór najbardziej właściwego modelu; 

 zrozumienie procesu wdrażania lub realizowania P3O® (2013); 

 poznanie narzędzi i technik P3O® (2013); 

 

Oczekiwane efekty szkolenia: 
 
Po odbytym szkoleniu uczestnicy szkolenia będą wiedzieli: 

 co to jest model P3O® (2013); 

 dlaczego warto mieć  P3O® (2013) w organizacji; 

 jak wdrożyć i rewitalizować P3O® (2013) w organizacji; 

 jak prowadzić P3O® (2013) w organizacji; 

 

 

20. Wykonawca zobowiązany jest przygotować test weryfikujący nabyte kompetencje wszystkich 
uczestników szkoleń. Test ten powinien być przeprowadzony przed i po szkoleniu (pre-test 
i  post-test). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania imiennego raportu wraz 
z  wynikami z przeprowadzonego testu i dostarczenia go Zamawiającemu najpóźniej 3 dni 
robocze po zakończeniu szkolenia dla każdej grupy. Zakres raportu zostanie przedstawiony 
przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, certyfikaty dla 
uczestników  realizowanej usługi w wersji papierowej (2 oryginały: 1 dla uczestnika i 1 dla 
Zamawiającego) potwierdzające udział w szkoleniu oraz nabyte kompetencje. Certyfikat będzie 
zawierał informacje o zakresie realizowanej usługi  wraz z sumaryczną liczbą godzin, terminie 
realizowanej usługi, oraz dane osób prowadzących usługę wraz z ich podpisami. Wzór 
certyfikatu zostanie doprecyzowany przed realizacją usługi. 

22. W przypadku zdania akredytowanego egzaminu przez uczestnika szkolenia, Wykonawca 
dostarczy dla uczestnika potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku w postaci imiennego 
certyfikatu w wersji papierowej. Wyznaczenie terminu dostarczenia certyfikatu przez 
Wykonawcę zostanie ustalony z Zamawiającym najpóźniej 5 dni od ogłoszenia wyników 
egzaminu.  

23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu każdego szkolenia 
bezzwrotne materiały dla każdego uczestnika szkolenia oraz jeden egzemplarz 
do dokumentacji projektu. Materiały powinny zostać zaakceptowane najpóźniej 3 dni przed 
realizacją szkolenia oraz  przekazane uczestnikom szkolenia przed przystąpieniem do realizacji 
szkolenia pod rygorem odwołania realizacji szkolenia. Materiały powinny być przygotowane w 
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następujący sposób: w języku polskim, w formacie A4, wydrukowane dwustronnie, zbindowane 
lub trwale ze sobą powiązane, jedna strona A4 powinna zawierać maksymalnie trzy slajdy z 
miejscem na notatki. Skomplikowane schematy powinny być czytelne i dołączone do materiałów 
w formie kolorowych wydruków w formacie min. A4 stanowiących część materiałów 
szkoleniowych w formie załączników. Dodatkowo Zamawiający otrzymuje komplet 
przygotowanych materiałów w formie elektronicznej. 

24. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu każdego szkolenia 
bezzwrotne podręczniki dla każdego uczestnika szkolenia oraz jeden egzemplarz 
do dokumentacji projektu. W zależności od szkolenia Zamawiający wymaga minimum: 

 „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami ” zgodna z aktualizacją metodyki z 
2017 r.; 

 „M_o_R® – Zarządzanie ryzykiem. Przewodnik dla praktyków” zgodny z metodyką z 
2010 r.  

 „P3O® Portfolio, programme and project offices” zgodne z metodyką z 2013 r. 

25. Certyfikaty, materiały szkoleniowe, raporty, testy weryfikujące posiadane kompetencje – pre-
test, weryfikujące nabyte kompetencje – post-test oraz inne materiały wykorzystywane podczas 
szkolenia powinny zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków 
wspólnotowych wraz z wymaganymi logotypami. Materiały powinny mieć oznaczenia zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 
2020 (oznakowanie/logotypy dostarczy Zamawiający).  

26. Wzór certyfikatu, raportów, testów weryfikujących nabyte kompetencje musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 
każdego szkolenia.  

27. Zamawiający będzie przeprowadzał ankietę oceniającą trenera i szkolenie po zakończeniu 

każdego szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia lub 

trenera po negatywnych opiniach ponad 50% uczestników szkolenia wyrażonych w ankiecie 

przeprowadzonej po szkoleniu, odpowiednio w zakresie oceny programu szkolenia lub oceny 

trenera. Za negatywną ocenę uznaje się otrzymanie średniej liczby punktów 1 lub 2 w skali od 

1 do 5 punktów w zakresie oceny programu szkolenia lub oceny trenera. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonanych usług 
na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. W ostatnim dniu realizacji 
poszczególnych etapów szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu w formie papierowej oryginałów następujących dokumentów: 

a) Listy obecności podpisywanej przez uczestników każdego dnia szkolenia oraz opatrzonej 
datą i podpisem prowadzącego zajęcia (oryginał), 

b) Protokołu odbioru materiałów szkoleniowych i książek przez uczestników (oryginał), 

c) Testów: weryfikującego posiadane kompetencje przed szkoleniem (pre-test), 
weryfikującego nabyte kompetencje podczas szkolenia (post-test), wypełnionych przez 
uczestników przed i po szkoleniu (oryginał). 

29. Raport odnośnie przyrostu kompetencji przez uczestników każdego szkolenia powinien być 
dostarczony Zamawiającemu 3 dni robocze po zakończeniu szkolenia. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Zamawiającemu na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowano zadania, protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie papierowej z wykorzystaniem załącznika nr 4 do wzoru umowy. Protokół 
zdawczo-odbiorczy będzie dotyczył wszystkich zadań przeprowadzonych przez Wykonawcę w 
danym miesiącu kalendarzowym.  

 


