

ZZ/93/005/D/2022

Gdańsk, dnia 19.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, zawiadamia , że zamówienie pn. **dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii** w ramach projektu badawczego pt. „A Floating Dock Digital Twin towards Efficient, Safer and Autonomous Docking Operations” **zostało unieważnione.**

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena z VAT	Czas reakcji na zgłoszenie awarii	Termin realizacji usługi montażu
1.	HG Teknikk AS, Raffelneset 6, 6060 Hareid, Norway	96.805,16 EURO	12 godzin	5 dni roboczych

Wykonawca oświadczył, że nie jest w stanie podpisać umowy na montaż czujników ze względu na to, że dostawca głównych elementów dostawy nie jest w stanie/nie chce zapewnić warunków gwarancji zgodnych z warunkami wymaganymi w umowie, jak to pierwotnie przewidywano.



prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
I OKRĘTOWNICTWA

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

ZZ/93/005/D/2022

Gdańsk, dnia 19.05.2022 r.

NOTIFICATION OF CANCELLATION OF THE PROCEDURE

Gdansk University of Technology, the Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology, informs that the contract award procedure entitled **delivery of optical sensors with installation in a floating dock at the Myklebust Verft AS Shipyard in Norway** as part of a research project entitled "A Floating Dock Digital Twin towards Efficient, Safer and Autonomous Docking Operations." is cancelled.

SUBSTANTIATION

In the procedure, one offer was submitted:

Lp	Contractor's name and address	Gross value	Offered time to a report about defects	Offered deadline to deliver the installation service
1.	HG Teknikk AS, Raffelneset 6, 6060 Hareid, Norway	96.805,16 EURO	12 hours	5 bussines days

The Contractor declared, that HG Teknikk AS cannot sign the contract for installation of FO strain gauges because the supplier of the main components of the delivery is not able/willing to present back to back terms with the terms and conditions required in the contract as originally anticipated.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
I OKRĘTOWNICTWA

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)