

Dziekan

Gdańsk, dnia 14.11.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu: ZZ/443/014/23

dotyczy: zamówienia prowadzonego w trybie zgodnym z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) na „Usługę wykonania prac podwodnych przy poligonie kontrolno-pomiarowym MD83 na terenie Portu Wojennego Świnoujście w rzece Świna przy nabrzeżu MP60” dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, iż w dniach 08.11.2023 i 10.11.2023 wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane zapytania.

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW:

1. PYTANIE 1: Czy Zamawiający uzna wykonanie innych prac podwodnych wykonywanych przez firmę o podobnym charakterze - cięcie pod wodą, demontaż rozparć i ścianek szczelnych, montaż konsol pod szalunki?

2. Dokument: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (formularz Oferta).

W formularzu nie przewidziano kosztów dodatkowych,

a) *czyli mobilizację i demobilizację bazy nurkowej. W moim przypadku będzie to łódź, którą trzeba będzie załadować dźwigiem (80-100t) w magazynie, przewieźć transportem specjalistycznym do Świnoujścia, zdjąć łódź do wody i taką samą operację powtórzyć po wykonaniu prac.*

b) *Mobilizacji i demobilizacji ekipy nurkowej.*

W dokumencie Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - OPZ (wymagania dodatkowe pkt. 5). W przypadku zaistnienia 2 dni przestoju pod rząd i braku perspektyw na realizację prac w kolejnym dniu Zamawiający może podjąć decyzję o czasowym przerwaniu prac do momentu pojawienia się możliwości ich kontynuacji potwierdzoną pisemnym protokołem). Wykonawca za każdym razem ponosi koszty związane z mobilizacją i demobilizacją ekipy nurkowej. O ile jest to jednorazowy przyjazd, wykonanie pracy i wyjazd są to koszty wliczone w wykonanie zadania. Jednakże gdy te koszty się pojawiają więcej niż jeden raz stanowią to dodatkowe obciążenie wykonawcy gdzie nie może tych kosztów już nigdzie doliczyć. Moim zdaniem w kwestionariuszu oferty powinien być punkt „koszt mobilizacji i demobilizacji ekipy nurkowej”.

3. Dokument: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (formularz Oferta)

pkt 2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie maksymalnie do dnia 15 grudnia 2023 roku.

✓ Zamawiający przyjął 5 dni na wykonanie zadania i 2 dni przestoju. W naszej ocenie (mając w naszej ekipie nurkowej doświadczonych nurków, którzy już pracowali na poligonach), czas na wykonanie zadania jest zbyt krótki.

✓ Z uwagi na okres jesienno zimowy czas do wykonania zadania może okazać się za krótki.

✓ W tym okresie należy się liczyć z wezbranymi wodami, lub nawet pochodem śryżu.

✓ Także prądy wody, które bardzo często występują na tym obszarze mogą skutecznie przerwać nam wykonywanie zadania. Należy pamiętać że zgodnie z ustawą o pracach podwodnych prace można wykonywać przy określonych warunkach pogodowych Prace podwodne wykonuje się przy sile wiatru nie większej niż 5° w skali Beauforta, stanie morza nie wyższym niż 3° oraz prędkości prądu wody nie większej niż 0,5 m/s,

- ✓ Termin zakończenia prac powinien być przedłużony o ilość dni w których nurkowie nie mogli pracować w przypadku warunków meteorologicznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie prac.

PYTANIE 2: Czy nie należałoby uwzględnić tego w terminie zakończenia prac?

PYTANIE 3: Co się stanie gdy wykonanie zadania przedłuży się właśnie o tych dodatkowych parę dni.

4. Czy prace podwodne odbywają się w bezpośrednim styku z nabrzeżem czy ok 250m na wodę (bliżej wyspy)?
5. Czy nasza jednostka (baza nurkowa z dźwigiem) na czas wieczorny może stacjonować przy nabrzeżu i czy jest tam możliwość podłączenia się do prądu?
6. Czy belka wzdłużna 18 000mm (18m) ma być montowana w całości czy w częściach?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad 1. Zgodnie z rozdziałem III Informacje o warunkach udziału w postępowaniu podpunkt d) ogłoszenia o zamówieniu.

Ad 2., Odpowiednie zapisy zawarto we wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 4 do ogłoszenia o zamówieniu

Ad 3.

§11 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają zgody obydwu stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego (w formie aneksu do umowy) w następujących przypadkach:
 - a) przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych tj. znacznym ograniczeniu widoczności, występowaniu ujemnych temperatur,
 - b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy może być odpowiednio przedłużony nie dłużej niż o czas trwania warunków uniemożliwiających należyte wykonywanie prac.

Ad 4. Prace nurkowe będą wykonywane w odległości ok. 100m od nabrzeża.

Ad 5. W czasie realizacji zadania w okresie wieczornym i nocnym jednostka może stacjonować przy nabrzeżu. Istnieje możliwość podłączenia do prądu przy nabrzeżu.

Ad 6. Belka wzdłużna ma wymiary 500x300x18000 (szerokość x wysokość x długość) i będzie montowana w całości.

Zamawiający w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu uzupełnia zapisy, jednocześnie publikując na stronie prowadzonego zamówienia wzór formularza oferty po zmianach - dokument o nazwie: „ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH”. Pozostałe wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulegają zmianom. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert ulega zmianie i upływa z dniem **17.11.2023 roku o godzinie 10:00.**

Dziekan

**dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn,
prof. PG**

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI**