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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych

Nazwa zamowienia :
Przebudowa ptywalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Gdanskiej przy ul. Zwyciestwa 12 w Gdansku.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Szczegotowy zakres robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatlgczong dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
Zakres prac obejmuje przebudowe budynku ptywalni i czesci budynku
administracyjno-socjalnego i polega na dostosowaniu do potrzeb uzytkowych i
biezacych standardow. W ramach przebudowy wykonane zostang nastepujgce
prace:
a) roboty rozbiérkowe,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty wykonczeniowe,
d) roboty instalacyjne: elektryczne, wentylacyjne, sanitarne, wod — kan ,
e) zagospodarowanie terenu i elementy maiej architektury.

Roboty tymczasowe, prace towarzysz gce oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujagc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczenia robot tymczasowych lub prac towarzyszgcych.
Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zalezeé bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikow przed

negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
Do robo6t tymczasowych nalezg ponadto :
a) organizacja placu i zaplecza budowy,

b) wykonanie trwatego ogrodzenia wokot terenu budowy w sposob zapewniajacy
dostep do mieszkania stuzbowego na parterze budynku i dostep do nie objetych

remontem czesci kompleksu.

C) zapewnienie na czas trwania remontu zasilania w media mieszkania

stuzbowego,

d) wykonanie wraz z pbzniejszg rozbiérkg na 3 kondygnacjach $cian
tymczasowych oddzielajagcych czes¢ remontowang budynku od czesci

pomieszczen administracyjno-socjalnych,

e) podparcie wigzarow nosnych i ptaszczyzny sufitowej stropodachu, w trakcie

demontazu i montazu pokrycia dachowego i konstrukcji dachu nad basenem,

f) montaz i demontaz rusztowan przy remoncie i wykonywaniu sufitu

podwieszanego w hali basenu,

g) montaz i demontaz rusztowan przy wykonywaniu ocieplenia, tynkowania

elewacji, wymiany: pokrycia dachu, obrébek blacharskich i rur spustowych,
h) zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem,

i) wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczen umozliwiajacych realizacje

prac zgodnie z warunkami BHP i OP.
Prace towarzyszace.
1. Wykonanie projektow:
a. warsztatowego dla fasad z profili aluminiowych zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
b. wykonawczego dla instalacji i systemu sterowania zaluzjami,
c. wykonawczego dla instalacji systemu pomiaru czasu,



d. wykonawczego dla instalacji i sterowania otwierania skrzydet okiennych
hali basenu,
e. wykonawczego instalacji elektrycznej i sterujgcej oswietlenia niecki
basenu.

Projekty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2.2. Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng i geologiczng dla celéw realizacji robot.

3.2.3. Wykonawca zobowigzany jest w sposoéb czytelny oznaczy¢ instalacje c.o. oraz
wentylacji w pomieszczeniach technicznych (wezet i wentylatornie) oraz w
miejscach uzgodnionych z zamawiajacym.

3.2.4. Wykonawca zaprogramuje uktady automatyki dla wentylacji i wezta cieplnego wg
parametréw przewidzianych w projekcie.

3.2.5. Pomieszczenia wezta c.o. i wentylatorni zaopatrzy¢é w schematy instalacji
uwzgledniajgce elementy regulacji automatycznej oraz schematy blokowe ukfadow
regulacji zawierajgce rysunki oprzewodowania odbiornikow.

3.2.6. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazaé
zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg w 2 egzemplarzach.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodza:

a) protokoty geologiczne pomiaru zageszczenia gruntu pod fundamentami i kanatami

instalacyjnymi,

b) geodezyjny operat powykonawczy pomiaréw niecki basenu (dtugos¢, szerokosc,
poziom przelewow)

Cc) naniesienie zmian dokonanych w toku wykonywania robot w projekcie lub
wykonanie nowych rysunkéw powykonawczych,

d) wykonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych z potwierdzeniem zgodnosci
z projektem uzgodnionym w ZUDP i z potwierdzeniem przyjecia dokumentacji do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta,

e) dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry techniczne dla zastosowanych
materiatdw i urzadzen z wykazem okreslajacym miejsce ich wbudowania,

f) dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane materialy i wyroby dopuszczone

zostaly do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

g) komplet protokotow z pomiardw i préb instalaciji,

h) protokoty droznosci komindéw wykonane przez Mistrza Kominiarskiego,

i) protokét odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego dzwigéw i platformy oraz
decyzja dopuszczajgca urzgdzenia do ruchu,

j) decyzje UDT zezwalajgce na eksploatacje dla elementdw instalacji c.o. i wentylacji,

dla ktorych jest to wymagane,

k) sSwiadectwa jakosci z badan probek zastosowanego przy budowie betonu,

l) instrukcje obstugi i eksploatacji dla wezta co, instalacji i zamontowanych urzadzen,

m) instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia awarii,

n) protokot z przeszkolenia os6b wyznaczonych przez zamawiajgcego w zakresie

obstugi zamontowanych urzadzen i instalacji,

0) protokoty z 72-godzinnego rozruchu instalacji c.o. i wentylaciji.

3.3 Kosztem wykonawcy bedg wszystkie optaty zwigzane z utylizacjq i skladowaniem

materiatow i elementow z rozbidrek.

3.4. Kosztem wykonawcy bedg wszelkie dziatania umozliwiajgce prawidtowe prowadzenie

rob6t budowlanych w okresie jesienno-zimowym, np. dotyczgce ogrzewania, osuszania

budynku.

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wyt  yczne zamawiaj acego.

4.1. Prace beda prowadzone w oparciu o przedstawiony przez wykonawce i
zatwierdzony przez inwestora harmonogram prac.
Wykonawca obowigzany bedzie do zamkniecia budynku ptywalni (dach, okna)
przed okresem jesienno-zimowym tak by mozliwe byto prowadzenie wewnetrznych
robot wykohnczeniowych zgodnie z wymogami technologicznymi.

4.2. Wykonawca zapewni warunki dla wilasciwego prowadzenia robot w okresie
zimowym lub innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych w taki sposob by
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chroni¢ obiekt przed zniszczeniem i zapewni¢ warunki wykonywania prac zgodne z
wymaganiami technologicznymi.

Zamawiajacy bedzie wymaga¢ sukcesywnego wywozenia na wysypisko
materiatdbw i gruzu z prac rozbiérkowych. Usuwanie gruzu z budynku mozliwe
przez jest przez otwory okienne pod warunkiem uzycia koryt, rur spustowych,
pomostéw lub innego sprzetu. Zrzucanie gruzu lub elementow z rozbiorek przez
okna jest zabronione.

Wykonawca na okres prowadzenia prac otrzyma wydzielong czes¢ terenu wokot
budynku. Na terenie tym mozliwe jest zorganizowanie placu budowy i ustawienie
barakowozéw. Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani
socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym
zakresie zapewni¢ dozor, a prowadzone prace wykonywac zgodnie z przepisami
bhp i op.

Wykonawca na swoj koszt obowigzany bedzie do wiasciwej organizacji placu
budowy m in. wykonania ewentualnego zasilen tymczasowych, montazu licznika
energii elektrycznej , ogrodzenia terenu w celu zabezpieczenia przed dostepem
0os6b niepowotanych. Po zakonhczeniu prac plac budowy nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed przejecia. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w
nalezytym, biezgcym porzgadku stanowisk pracy, ich otoczenia , ciggow
komunikacyjnych oraz placu budowy.

Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementow
budowlanych w rejonie prac nie podlegajacych wymianie lub remontowi oraz
skutecznej ochrony przed zniszczeniem lub zapyleniem czesci budynku nie
objetych remontem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze

utrudnienia dla uzytkownikow budynku. Czes$¢ prac wyjatkowo ucigzliwych (hatas,
drgania) nalezy wykona¢ w godzinach popotudniowych lub dni wolne od pracy dla
PG

4.8. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

5. Zakres robdét budowlanych wg CPV :

45110
45112
45232
45261
45320
45322
45432
45421
45442
45432
45450
45316
45311
45331
45332

Roboty rozbiérkowe,
Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych,

: Roboty nawierzchniowe,

Wykonanie dachdéw,
Roboty izolacyjne,

, 45324 Ocieplenie i wyprawa tynkarska scian,

Wykonanie podtdg i posadzek,

Wykonane slusarki drzwi okien i fasad,
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
Izolacje szlamowe niecki basenowej i plazy,

, 45262, Montaz zabudowy i oktadzin $cian wewnetrznych,

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
Rob. w zakresie przewododw inst. elektrycznej oraz opraw elekir.
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza,
Ktadzenie upustéw hydraulicznych.

6. Sprzet, maszyny, transport.

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zamdéwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy
do wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub s$rodki transportu nie mogag
stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.



7.

Dokumenty odniesienia.

a) Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia realizowane bedg na
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Autorskg Pracownie
Architektoniczng CAD Sp. z 00 z Warszawy opisang w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow SWIZ.

Dokumenty odniesienia :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z
pbézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

— Polskie Normy,

— Aprobaty Techniczne,

— Certyfikaty,

— Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania

produkowanych materiatow, urzadzen,

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - publikacje

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub
OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Przedmiar robot.

Przedmiar robét jest dla wykonawcy podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
i obliczenia w ten sposéb ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz
spos6b wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

9. Odbiory roboét budowlanych.
9.1. Odbiory czesciowe.

Odbiorom czesciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakornczone elementy
robét, roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych préb,
badan i sprawdzen.

9.2.  Odbiory rob6t zanikowych — ulegajacych zakryciu.

Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli

zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od

daty otrzymania zgtoszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot za
odebrane i do ich zakrycia.

9.3. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawca umowa.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci
zgloszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji odbiorowe].

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego
zwotuje komisje odbiorowa. Czynnos$ci odbioru korncowego rozpoczynajg sie w
terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy .

Do odbioru kohcowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.



