
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1.    Nazwa zamówienia : 

Przebudowa pływalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Politechniki Gdańskiej przy ul. Zwycięstwa 12 w Gdańsku. 
  

2.     Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowy zakres robót naleŜy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
Zakres prac obejmuje przebudowę budynku pływalni i części budynku 
administracyjno-socjalnego i polega na dostosowaniu  do potrzeb uŜytkowych i 
bieŜących standardów. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące 
prace: 
a)     roboty rozbiórkowe, 
b)     roboty konstrukcyjne,  
c)      roboty wykończeniowe,  
d)     roboty instalacyjne: elektryczne, wentylacyjne, sanitarne, wod – kan , 
e)     zagospodarowanie terenu i elementy małej architektury. 
  

3.     Roboty tymczasowe, prace towarzysz ące oraz sposób ich rozliczania. 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąŜa wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego 
dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących. 

3.1.  Roboty tymczasowe. 
      Zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 

organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i uŜytkowników przed 
negatywnymi skutkami prowadzonych działań.  
Do robót tymczasowych naleŜą ponadto : 

a)     organizacja placu i zaplecza budowy, 
b)     wykonanie trwałego ogrodzenia wokół terenu budowy w sposób zapewniający 

dostęp do mieszkania słuŜbowego na parterze budynku i dostęp do nie objętych 
remontem części kompleksu. 

c)      zapewnienie na czas trwania remontu zasilania w media mieszkania 
słuŜbowego, 

d)     wykonanie wraz z późniejszą rozbiórką na 3 kondygnacjach ścian 
tymczasowych oddzielających część remontowaną budynku od części 
pomieszczeń administracyjno-socjalnych,  

e)     podparcie wiązarów nośnych i płaszczyzny sufitowej stropodachu,  w  trakcie 
demontaŜu i montaŜu pokrycia dachowego i konstrukcji dachu nad basenem, 

f)        montaŜ i demontaŜ rusztowań przy remoncie i wykonywaniu sufitu 
podwieszanego  w hali basenu,  

g)     montaŜ i demontaŜ rusztowań przy wykonywaniu ocieplenia, tynkowania 
elewacji, wymiany: pokrycia  dachu,  obróbek blacharskich i rur spustowych, 

h)      zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem, 
i)        wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczeń umoŜliwiających realizację 

prac zgodnie z warunkami BHP i OP. 
3.2.           Prace towarzyszące. 
3.2.1.     Wykonanie projektów: 

a.      warsztatowego dla fasad z  profili aluminiowych zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 
b.      wykonawczego dla instalacji i systemu sterowania Ŝaluzjami, 
c.      wykonawczego dla instalacji systemu pomiaru czasu, 



d.      wykonawczego dla instalacji i sterowania otwierania skrzydeł okiennych 
hali basenu, 
e.      wykonawczego instalacji elektrycznej i sterującej oświetlenia niecki 
basenu.   

Projekty naleŜy uzgodnić z Zamawiającym. 
3.2.2.     Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną i geologiczną dla celów realizacji robót. 
3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest w sposób czytelny oznaczyć instalację c.o. oraz 

wentylacji w pomieszczeniach technicznych (węzeł i wentylatornie) oraz w 
miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 

3.2.4. Wykonawca zaprogramuje układy automatyki dla wentylacji i węzła cieplnego wg 
parametrów przewidzianych w projekcie. 

3.2.5.      Pomieszczenia węzła c.o. i wentylatorni zaopatrzyć w schematy instalacji 
uwzględniające elementy regulacji automatycznej oraz schematy blokowe układów  
regulacji zawierające rysunki oprzewodowania odbiorników. 

3.2.6.      Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać 
zamawiającemu dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach. 

W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą: 
a)     protokoły geologiczne pomiaru zagęszczenia gruntu pod fundamentami i kanałami 

instalacyjnymi, 
b)     geodezyjny operat powykonawczy pomiarów niecki basenu (długość, szerokość, 

poziom przelewów) 
c)      naniesienie zmian dokonanych w toku wykonywania robót  w projekcie lub 

wykonanie nowych rysunków powykonawczych, 
d)     wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych z potwierdzeniem zgodności 

z projektem uzgodnionym w ZUDP i z potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji do 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta, 

e)     dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne dla zastosowanych 
materiałów i urządzeń z wykazem określającym miejsce ich wbudowania,  

f)        dokumenty potwierdzające, Ŝe zastosowane materiały i wyroby dopuszczone 
zostały do obrotu zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 

g)     komplet protokołów z pomiarów i prób instalacji, 
h)      protokoły droŜności kominów wykonane przez Mistrza Kominiarskiego, 
i)        protokół odbioru przez Urząd  Dozoru Technicznego dźwigów i platformy oraz 

decyzja dopuszczająca urządzenia do ruchu, 
j)        decyzje UDT zezwalające na eksploatację dla elementów instalacji c.o. i wentylacji, 

dla których jest to wymagane,  
k)      świadectwa jakości z badań próbek zastosowanego przy budowie betonu, 
l)        instrukcje obsługi i eksploatacji dla węzła co, instalacji i zamontowanych urządzeń, 
m)   instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia awarii, 
n)      protokół z przeszkolenia osób wyznaczonych przez zamawiającego w zakresie 

obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji, 
o)     protokoły z 72-godzinnego rozruchu instalacji c.o. i wentylacji. 
  

3.3  Kosztem wykonawcy będą wszystkie opłaty związane z utylizacją i składowaniem 
materiałów i elementów z rozbiórek. 
3.4.  Kosztem wykonawcy będą wszelkie działania umoŜliwiające prawidłowe prowadzenie 
robót budowlanych w okresie jesienno-zimowym, np. dotyczące ogrzewania, osuszania 
budynku. 
4.     Informacje o terenie budowy, wymagania i wyt yczne zamawiaj ącego.   
4.1.           Prace będą prowadzone w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę i 

zatwierdzony przez inwestora harmonogram prac. 
Wykonawca obowiązany będzie do zamknięcia budynku pływalni (dach, okna) 
przed okresem jesienno-zimowym tak by moŜliwe było prowadzenie wewnętrznych 
robót wykończeniowych zgodnie z wymogami technologicznymi. 

4.2.           Wykonawca zapewni warunki dla właściwego prowadzenia robót w okresie 
zimowym lub innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych w taki sposób by 



chronić obiekt przed zniszczeniem i zapewnić warunki wykonywania prac zgodne z 
wymaganiami technologicznymi. 

4.3.           Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywoŜenia na wysypisko 
materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych.  Usuwanie gruzu z budynku  moŜliwe 
przez jest  przez otwory okienne pod warunkiem uŜycia koryt, rur spustowych, 
pomostów lub innego sprzętu. Zrzucanie gruzu lub elementów z rozbiórek przez 
okna jest zabronione. 

4.4.           Wykonawca na okres prowadzenia prac otrzyma wydzieloną część terenu wokół 
budynku. Na terenie tym moŜliwe jest zorganizowanie placu budowy i ustawienie 
barakowozów. Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani 
socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany  we własnym 
zakresie zapewnić dozór, a  prowadzone  prace wykonywać zgodnie z przepisami 
bhp i op. 

4.5.           Wykonawca na swój koszt obowiązany będzie do właściwej organizacji placu 
budowy m in. wykonania ewentualnego zasileń tymczasowych, montaŜu licznika 
energii elektrycznej , ogrodzenia terenu w celu zabezpieczenia przed dostępem 
osób niepowołanych. Po zakończeniu prac plac budowy naleŜy doprowadzić do 
stanu sprzed przejęcia. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w 
naleŜytym, bieŜącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia , ciągów 
komunikacyjnych oraz placu budowy. 

4.6.           Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów 
budowlanych w rejonie prac nie podlegających wymianie lub remontowi oraz 
skutecznej ochrony przed zniszczeniem lub zapyleniem  części budynku nie 
objętych remontem. 

4.7.           Roboty budowlane naleŜy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia dla uŜytkowników budynku. Część prac wyjątkowo uciąŜliwych (hałas, 
drgania) naleŜy wykonać w godzinach popołudniowych lub dni wolne od pracy dla 
PG 
4.8.           Przed przystąpieniem do prac Wykonawca  sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

  
5.    Zakres robót budowlanych wg CPV : 
  
45110           Roboty rozbiórkowe, 
45112           Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45232,          Roboty nawierzchniowe, 
45261           Wykonanie dachów, 
45320           Roboty izolacyjne, 
45322,  45324  Ocieplenie i wyprawa tynkarska ścian, 
45432            Wykonanie podłóg i posadzek, 
45421            Wykonane ślusarki drzwi okien i fasad, 
45442            Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  
45432            Izolacje szlamowe niecki basenowej i plaŜy, 
45450, 45262, MontaŜ zabudowy i okładzin ścian wewnętrznych, 
45316             Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 
45311             Rob. w zakresie przewodów inst. elektrycznej oraz opraw elektr. 
45331             Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 
45332             Kładzenie upustów hydraulicznych. 
  
6.    Sprzęt, maszyny, transport. 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu 
w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości naleŜy 
do wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą 
stworzyć zagroŜenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiającego. 

  
 



 
  

7.    Dokumenty odniesienia. 
a)     Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na 
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Autorską Pracownię 
Architektoniczną CAD Sp. z oo z Warszawy opisaną w opisie przedmiotu zamówienia 
warunków SWIZ. 
 
Dokumenty odniesienia : 

–      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

–      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z 
późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

–      Polskie Normy, 
–      Aprobaty Techniczne, 
–      Certyfikaty, 
–      Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, uŜycia, stosowania 

produkowanych materiałów, urządzeń, 
–      Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - publikacje 

rynkowe  wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

  
8.   Przedmiar robót. 

Przedmiar robót jest dla wykonawcy podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
i obliczenia w ten sposób ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
sposób wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

  
9. 9.       Odbiory robót budowlanych. 

9.1. Odbiory częściowe. 
       Odbiorom częściowym podlegają wyznaczone etapy prac, zakończone elementy 
robót,  roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagające odrębnych prób, 
badań i sprawdzeń. 
9.2.           Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu. 
Wykonawca obowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli  
zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od  
daty otrzymania zgłoszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za 
odebrane i do ich zakrycia. 
  
9.3. Odbiór końcowy. 
       Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 
uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z wykonawcą umową.  
Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności 
zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie zamawiającemu 
kompletu dokumentacji odbiorowej.  
Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w 
terminie  7 dni od otrzymania zgłoszenia wykonawcy .  
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez 
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie budynku lub terenu. 

  
  
  
  


