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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC 1

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych

Specyfikacji technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

UWAGA!
Do opracowania ,,Wymagan ogolnych" Kod CPV 45000000-7 wykorzystano Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robot opracowane przez Sekospec OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0. z 2005 r
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru instalacji energetycznej boisk Os$rodka Wypoczynkowego 'Czarlina'

Politechniki Gdanskiej w Skoczkowie, gm. Kos$cierzyna, dziatka nr 430/1.
Zamawiajacy : Politechnika Gdanska w Gdansku, 80-233 Gdansk ul. Narutowicza 11/12.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specy-
fikacji technicznej (SST dla w/w robot budowlanych stosowana  jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) opracowanymi dla w/w obiektu 1 obejmujacego:

- demontaz dwoch stupow oswietleniowych

- prace ziemne

- montaz rozdzielnic

- ulozenie kabli

- uloZenie uziomu

- montaz slupow oswietleniowych

- montaz opraw oSwietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty 1 dach.



1.4.2. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.5. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub  jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo§¢ uzytkowa.

1.4.6. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami, stanowigcy  urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

1.4.7. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja

projektowga 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.11. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot



lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r z p6zn. zm. )

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i1
zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw 1 zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez skladnikiem

dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie (EN) LUB dokumenty harmonizacyjne (HD)’zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizacji.

1.4.18. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzglgdem iloSci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien

scalenia robot.

1.4.19.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robdt
budowlanych stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skilada si¢ ze stownika
gltéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodow CPV do okreslenie
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo

si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV



poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.20. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach ).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1.

1.5.2

1.5.3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu terenu do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek

przekazanych dobr, obcigzy Wykonawce.

. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeS¢ graficzng, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajacego,

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.



W wypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkos$ci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatbw 1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W wypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-

kumentacjg projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, poregcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wilaczony w ceng¢ umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,



2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

a)zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciaggly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki po
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpie



czenstwa 1 higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas

prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
169 poz. 1650 )

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST

W czasie postepu robot.
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Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wiasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

3.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym umows3.

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
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4.

utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
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Inspektora nadzoru ( jezeli dotyczy )

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w 1 wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementoéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan

materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢

tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u Zzrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacja
projektowg 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych

badan i pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepiséw 1 informacji ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
*Polska Normg lub

saprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
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1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

suzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci 1 harmonogramow

robot,
sterminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w

robotach,
*uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
*daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
.zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
ostatecznych odbiorow robot,
*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

«dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzal,

*wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przed

stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z

dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu

miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 przedmiarach robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji

projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
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b) odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptynie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptynie okresu gwarancji

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

19



8.4.2.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt 1 przyjecia

dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes

ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych 1 robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupet
niajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze
g6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1
SST, z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

jezeli jest konieczna

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokotu odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikowych
4. protokoly odbiorow czesciowych

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupeiniajagcych wyznaczy komisja 1

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny robot". ( koncowy )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w

dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,
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« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, (z poz.
zm.)
*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamowien Publicznych ( Dz. U. nr 17 poz.177 )
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O Wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881 )
*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o Ochronie P/pozarowej ( jednolity tekst Dz.U. Z 2002 r 147
poz.1229)
*Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r — o Dozorze Technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.
zm.)
*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 poz 627 z pozn.
zm.
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — O Drogach Publicznych ( teks jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204
p0z.2086)

10.2. Rozporzadzenia

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz.1779).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu 1 formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz.1780)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r—w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( Dz U. Nr 120 poz. 1126 )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r—w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
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10.3.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 .zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042 )

Inne dokumenty i insurekcje

swarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ( tom.LILIILIV,V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990
*Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003 r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC 1I

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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ST-E 01.00.00 Branza elektryczna

ST-E 01.01.00 Instalacja energetyczna

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
energetycznej i o§wietlenia przy remoncie boisk Osrodka Wypoczynkowego 'Czarlina' Politechniki

Gdanskiej w Skoczkowie, gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.:

— demontaz dwoch stupow oswietleniowych

— prace ziemne

— montaz rozdzielnic

— montaz shupow o$wietleniowych

— ulozenie kabli

— ulozenie uziomu

— montaz opraw oswietleniowych

— wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych
OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w dokumentacji

projektowej raz w normach i przepisach.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz ich

zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatdw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane,
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byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.
Podstawowe materiaty:
1. Rozdzielnice zewng¢trzne z wyposazeniem wg projektu
2. Stupy /maszty/ oswietleniowe
3. Kable energetyczne i przewody wielozylowe miedziane na napigcie 750V
4. Oprawy oswictleniowe + zrédla swiatta
5. Rury instalacyjne
6. Rury przepustowe i ostonowe
7. Bednarka ocynkowana 30x4 mm
8. Folia kalandrowa
9. Piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Podstawowy sprzet: elektronarzedzia, samochod dostawczy, podnosnik samochodowy, zuraw

samochodowy, $rodek transportowy.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
roboét oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami InZyniera.

Trasa kabli powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. W miejscach

kolizji, kable prowadzi¢ w rurach ostonowych i przepustach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na mozliwa
obecnos¢ czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczgciem wykopow mechanicznych nalezy wykonaé

rgczne, kontrolne wykopy prébne.

Inne przewody istniejacego uzbrojenia terenu, odstoni¢te podczas prowadzenia robot, powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Uktadanie kabli prowadzi¢ $cisle wg wytycznych podanych przez projektanta.

Przejscia przewodow przez stropy wykona¢ w przepustach rurowych ognioodpornych.

W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w korytkach i listwach elektroinstalacyjnych.

W wykopach kable uktadac na podsypce piaskowej, a od gory utozy¢ foli¢ sygnalizacyjna.

Przewody taczy¢ w sprzecie i osprzecie w odpowiednich zaciskach. Niedopuszczalne jest taczenie
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przewodow przez skrecanie zyt.
Wszystkie odbiorniki prgdu muszg by¢ podiaczone do uziomu.
Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé¢ wszystkie wymagane badania przewodow i i uziemienia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materiatdow i zapewnia odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.

W szczegolnosci kontroli nalezy poddac:

— glebokos¢ uktadania kabli oraz ich oznakowanie

— sprawdzenie pewnosci polaczen przewodow w sprzecie 1 osprzegcie

— zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

— wlasciwe wykonanie zabezpieczen i oslon przewodéw w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami

Zakres 1 sposOb przeprowadzenia kontroli jakosci materialdbw 1 robot okreslaja wlasciwe
rozporzadzenia i wytyczne podane w punkcie 10 ,,Wymagan ogdlnych” oraz normy branzowe i inne

dokumenty podane w punkcie 10.3 ,,Wymagan szczegoétowych”.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybcie;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1 m dla uktadania przewodow
1 szt. dla osprzetu i urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Wykonane roboty podlegaja nast¢pujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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wykonanie wykopow

utozenie kabli w wykopach

wykonanie podsypek i zasypek kabli

wykonanie przepustow i oston
2. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesSci robdt, w celu ustalenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru cz¢sciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad, jak

przy odbiorze koncowym robot.
3. Odbior koncowy
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét co do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokolty z

odbioréw robot zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych, protokoty badan, atesty itp.)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt 9.
9.2. PlatnoSci

Naleznos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych podanych w

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze roboét.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
1) dla robét ziemnych (wykopow)
- wytyczenie osi, wyznaczenie krawedzi wykopow
- wykonanie wykopow recznie
- zasypanie wykopu regczne
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
- inne czynnos$ci szczegolne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
2) dla utozenia kabla
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostarczenie materialdw i urzadzen do miejsca ich wbudowania
- wykonanie podsypki pod kable w wykopie
- utozenie kabli w wykopie i w rurach instalacyjnych oraz przepustowych

- zasypka kabli, ulozenie folii sygnalizacyjnej i oznakowanie kabli
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- pomiary i badania kabli i przewodow
3) dla montazu urzadzenia
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostarczenie materialdw i urzadzen do miejsca ich wbudowania
- montaz urzadzenia lub osprzgtu
- podiaczenie kabli

- pomiary i badania pomontazowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.3. Normy branzowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
60364-4-41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

60364-4-43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

60364-5-523:2001  elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

60364-5-54:1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
60364-4-443:1999  bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

60364-5-53:2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
60364-5-537:1999  elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania

izolacyjnego i faczenia
PN-IEC Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

60364-6:2008

Gdynia, 03.03.2014 r.
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