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WZOR UMOWY

UMOWAN r....... [eein

zawarta W dniu ...covveeeviiiiniie e w Gdansku pomiedzy :
Politechnikg Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Rektora przez:

e Z-ce Kanclerza d/s Zasobéw Technicznych PG - mgr inz. Piotra Iwanczaka

LT L 1

w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zwang dalej Ustawg PZP, Strony zawierajg niniejszym Umowe
nadajac jej nastepujacy tresc:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem:

+~Wymiany windy osobowej w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej, Gdansk-Wrzeszcz, ul. Sobieskiego 7”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodnie
z zakresem i warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej
dalej SIWZ, dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Zmiana zakresu i wartosci robot i dostaw objetych umowa mozliwa jest w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

8§ 2 Terminy umowne

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu frontu robot i bez zbednej
zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych ............ (70 dni od dnia zawarcia umowy).
Zmiana terminu zakonczenia robdt budowlanych objetych umowg mozliwa jest w przypadku
wystgpienia okolicznosci przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie oferta Wykonawcy z dnia ................. ustala sie
wynagrodzenie w WYSOKOSCi: oo z brutto, (stownie ztotych:
............................................... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczattowe zobowigzany jest zrealizowac przedmiot
umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, osiggajac zatozone parametry uzytkowe i estetyczne.
Kwota ta obejmuje miedzy innymi koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy, warunkow
i utrudnien realizacji okreslonych w SIWZ oraz wiasnej oceny, w tym réwniez m. in. koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, Zze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na skutek sytuacji niemozliwych do
przewidzenia w momencie zawierania niniejszej umowy w wyniku rob6t zamiennych Ilub
zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robét zamiennych i zaniechanych moze nastapi¢ przy
spetnieniu warunkéw okreslonych SIWZ do przetargu, wymaga zgody obu stron i formy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
moga by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i konieczno$é
zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§ 4 Warunki realizacji przedmiotu umowy

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
réwniez zasilert tymczasowych i urzadzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych medidow dla celéw budowy wedtug wskazan licznika
i wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskie;j.

Wykonawca dostarcza materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw lub wyrobéw dokumenty
potwierdzajace, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.

Do dnia odbioru koncowego robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem placu budowy i do usuniecia
spowodowanych przez swoje dziatania szkéd i zniszczen w infrastrukturze i majatku
Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P.Poz. oraz
zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy placu budowy.
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Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym
takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca przedstawi w dniu zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty niezbedne
do uzyskania dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla windy oraz instrukcje niezbedne do
uruchomienia i obstugi urzadzen przez uzytkownikdw u Zamawiajgcego, sporzadzone w jezyku
polskim.

Odbioru przedmiotu umowy dokonajg upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
wskazani w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Osoby wyznaczone do kontaktu w trakcie realizacji umowy:

ze strony Zamawiajgcego - mgr inz. Andrzej Wojewodka,

inspektor nadzoru inwestorskiego - Maciej Gatz

ze strony Wykonawey - ...occiieiiiiiiiiiciic e ecvieneees .

§ 5 Rozliczanie i finansowanie

Termin ptatnosci za realizacje robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy wynosi 30 dni
liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz oswiadczen, o ktérych mowa ust. 2 niniejszego
paragrafu. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem uprzedniego przedstawienia
przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, oraz dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Wykonawca bedzie
je przedktadat do kazdej faktury.

Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego pragrafu sg m.in.:

1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci
przedmiotu umowy, ktdrej ptatnos¢ dotyczy,

2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego wzor
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za dang czes¢
roboty, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamdwienia, ktdrej ptatno$¢ dotyczy; do
oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze o$wiadczenie zostato
podpisane przez osobe umocowang.

Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesdci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wpltyw na
wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz ze wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone.

Podstawg do wystawienia faktury za roboty budowlane jest protokét odbioru koncowego

zatwierdzony przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catos$ci prac, bez

zastrzezen.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi lub dodatkowymi

ich wartos$¢ zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowaé naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajacy wezwie
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Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng nalezno$¢ na rzecz danego podwykonawcy potracajgc jg z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru robot budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcdw niezbedne jest przedtozenie protokotdow odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcy i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 6 Podwykonawstwo

1. Przez umowe o podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc¢
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujgce roboty budowlane przy
udziale podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow:

3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajagcego na piSmie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach Ilub dalszych
podwykonawcach, ktorym ma zosta¢ powierzona realizacja robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskaza¢ cze$¢ robodt, ktora zostanie
powierzona poszczegdlnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, a takze dalszych podwykonawcdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z podwykonawcy, a takze umowa miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawcy lub
miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczace w szczegolnosci:

1) opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy
taczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zamoéwienia
bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zapfaci
podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tacznie
przekraczaty wartosci umowy tgczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;
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2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
Zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, a takze wraz z czescig dokumentagiji
dotyczacej wykonania robdt budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robét,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informaciji, o ktorych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
przediozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na
3 dni przed rozpoczeciem przez podwykonawce realizacji robot budowlanych objetych umowa.
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo
zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan okresSlonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub w ust. 6, 7 lub 8 niniejszego paragrafu.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe
w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

Przystgpienie do realizacji robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, ktorej tres¢
jest zgodna z projektem Wykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry w trakcie realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
projektu umowy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treSci zgodnej
z projektem umowy.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
termindéw okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umdéw nie bedg w Zzaden
sposob uchybiaty terminom realizacji umowy taczacej Zamawiajacego i Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia podwykonawcdéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. O$wiadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz
z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. Powyzsze
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umownej, o ktdrej mowa w § 12 ust. 3 pkt 5) niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym na piSmie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych
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uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zapfaci w tym wypadku

kare umownag, o ktérej mowa w § 12 ust. 8 niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze Zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,

nie spetniajg  warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, Podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego

wykonania powierzonych mu robdt budowlanych, nie daje gwarancji dotrzymania terminéw

realizacji robdt budowlanych lub w przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i P.Poz.

8§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okre$lonej w ust. 1 w nastepujgcych formach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty koricowego odbioru robdt objetych umowag oraz
koncowego protokotu rzeczowo-finansowego i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany (a w szczegdlno$ci po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w protokole koncowego odbioru robot), w wyznaczonych przez Zamawiajgcego
terminach;

b) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potrgceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajgcego, na ktdrych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Wykonawca udziela gwarancji:

a) na roboty budowlane wykonane w ramach umowy w wymiarze ....... miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen, tj. po usunieciu wszelkich wad
i usterek wyszczegolnionych w protokole odbioru koricowego;

b) na wszelkie instalowane urzadzenia, objete dokumentacjg projektowa i SIWZ w ramach
umowy, w wymiarze 36 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot bez zastrzezen, tj. po usunieciu wszelkich wad i usterek wyszczegolnionych w protokole
odbioru koncowego. Gwarancja Wykonawcy nie moze ogranicza¢ gwarancji producenta.
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W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad oraz usterek w czasie reakgji
nie dtuzszym niz 72 godziny od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o awarii
(faksem lub e-mailem).

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike usterki i technologie
naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie
usterek lub wad ze $srodkdw zabezpieczenia, a gdy zabezpieczenie nie wystarczy na usuniecie wad
Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg $wiadczen gwarancyjnych.

Wszystkie czesci i wyposazenie wymienione w trakcie naprawy muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne
od wad i muszg sie charakteryzowac¢ takimi samymi parametrami technicznymi

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposéb nieuzasadniony
merytorycznie lub w sposdb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac
Zamawiajgcego w wyborze 0sdéb lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji instalacji
oraz urzadzen objetych gwarancja.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim dokumenty gwarancyjne,
instrukcje obstugi, kody oraz inne dokumenty eksploatacyjne, niezbedne do uzytkowania
i serwisowania wszystkich zainstalowanych urzadzen i elementow.

Strony zgodnie postanawiajg, ze rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
wszelkie instalowane urzadzenia, objete dokumentacjg projektowg i SIWZ, w ten sposob, ze
uptyw terminu uprawnien z tytutu rekojmi nastgpi nie wczesniej niz uptyw terminu uprawnien z
tytutu gwaranciji.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych objetych umowa, zgodnie z § 3 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin
wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte wykonanie umowy w formie
wskazanej w SIWZ, zachowujac jego nieprzerwang ciggtosc i wysokosS¢ zabezpieczenia umowy.

§ 8 Odbiory i dokumentacja odbiorowa

W trakcie realizacji robét budowlanych dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

1) odbiory czesciowe okreslonych elementdw,

2) odbior koncowy.

Zaréwno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koricowego sporzadzony
zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad lub usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.
Dokonanie technicznego odbioru jakoSciowego robdt, elementu, etapu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych niniejszg umowg. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ w dniu ich
rozpoczecia, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej zatgczajac kompletng
dokumentacje odbiorowa. W zgtoszeniu Wykonawca okresli date zakonczenia robdét.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu, w
ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbiorow czesciowych.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktorych zostang stwierdzone biedy Iub
niedoktadno$ci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione i
ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
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niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie podstawa
do naliczenia i potracenia kar umownych.

Zamawiajacy przystapi do odbioru korcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakoriczone lub zawierajg wady.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza odbiorowg w
wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki) w wersji pdf.
Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg by¢ tozsame z dokumentami w wersji
papierowej. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ takze
dokumenty gwarancyjne, niezbedne instrukcje obstugi oraz bedzie sporzagdzona w jezyku polskim.
Zamawiajgcy ma prawo odméwic¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady wylgczajace
lub zmniejszajgce mozliwo$¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowaq i przeznaczeniem, jak
rowniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentdw wymaganych w ust. 11 niniejszego
paragrafu lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakonczone.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce i
ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jesli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru tych
robot w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do
traktowania tych robdt jako odebranych. Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do jakosci
zakrytych robét, Wykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ je wtasnym
staraniem i na wiasny koszt.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

Date podpisania przez strony protokotu koncowego bez zastrzezen uznaje sie za date zakonczenia
przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koricowego robdt
uzaleznione jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy i
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne (nie
nadajgce sie do usuniecia), a umozliwiajgce uzytkowanie windy zgodnie z jej przeznaczeniem, to
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej windy.

§ 9 Funkcje w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Zamawiajacy zapewnia nadzdr inwestorski nad realizacjg robot budowlanych.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt elektrycznych w potrzebnych
dla realizacji specjalnosciach. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby te posiada¢ bedg odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste o0sob petnigcych funkcje
techniczne w trakcie realizacji robot budowlanych, przedstawiajgc dokumenty Swiadczace o
posiadaniu niezbednych uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z
danymi kontaktowymi niezwiocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca wraz z przekazaniem frontu robdt dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika
budowy oraz kierownika robdt branzowych o przejeciu funkgji technicznych.

Wszelkie zmiany osob petnigcych funkcje techniczne w trakcie trwania robdt budowlanych
wymagajg uzyskania zgody Zamawiajacego oraz uprzedniego przedstawienia dokumentéw oraz
o$wiadczen opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
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§ 10 Kary umowne

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia.

Za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badZz rekojmi dotyczacej robdt

budowlanych zgodnie z § 7 ust. 6 umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 0,1 %

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, za kazdy
przypadek naruszenia.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw
o podwykonawstwo, ktdre Zamawiajacy zaakceptowat, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde
naruszenie;

2) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziei opdznienia, za kazde naruszenie;

3) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia, za kazde naruszenie;

4) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat,
zgodnie z § 6, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, zt za kazdy dzien opoznienia;

5) w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,
ktorzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek naruszenia;

6) za opoznienie w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu okreSlonego
w niniejszej umowie w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla

Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy - w zaleznosci od
formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podja¢, aby zapewni¢ niewadliwe
wykonanie robot.

3) Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego i ich nie podjgt pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do
podjecia robot i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na

przyszto$¢ bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, jezeli Wykonawca

realizuje roboty w taki sposdb, ze nie bedzie mozliwe dotrzymanie termindw realizacji okreslonych
umowg oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania i etapowania robot. W tym
przypadku Wykonawca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
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dokonczenia robdt przez innego wykonawce. Zamawiajgcy moze potracic powyzsze kwoty
z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn—lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do naliczenia i zadania od Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie
odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, z wytaczeniem przypadku, o ktéorym mowa w art.
145 ustawy Pzp lub w ust. 5 niniejszego paragrafu,

Kary umowne oblicza sie wedtug wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli szkoda
przewyzsza warto$¢ zastrzezonej kary umownej badz wynika z innych tytutdw, niz zastrzezone, na
zasadach ogdinych okreslonych w kodeksie cywilnym.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pisSmie w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej
odstgpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku niewykonywania umowy z nalezytg starannoscig lub
naruszenia postanowien umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego
zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.

Dochodzenie kar umownych za opdznienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za
odstgpienie od umowy.

§ 11 Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporzadzenia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot
budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania i etapowania robét budowlanych, opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

W miare postepu robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania rob6t budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci ani przenie$¢ praw i obowigzkdéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca oswiadcza, ze zawart umowy ubezpieczenia od zdarzen losowych dotyczacych robdt,
obiektéw, budowli, urzadzen i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialno$ci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sdb trzecich, w tym réwniez
pojazdéw mechanicznych, na caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za dozdr mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty i
szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami lub ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze w
razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia 0sdb postronnych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty i
szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z przepisami lub ustaleniami z
Zamawiajgcym.
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Wykonawca nie bedzie mdgt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z
powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego bylo nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantow lub podwykonawcdw.

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:

Zamawiajgcego:

Politechnika Gdanska
Dziat Inwestycji i Remontdéw
ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk,

Wykonawcy:

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujgcych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub ukltadowego w stosunku do Wykonawcy,

5) wszczeciu procedury zmierzajacej do likwidacji Wykonawcy.

Strong wytgcznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w szczegolnosci
przedstawicielom mediéw) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiajacy.
Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej
umowy wylgcznie podmiotom, ktore na podstawie szczegdinych przepiséw prawa sg uprawnione
do zadania takich informagji.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagajg formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Przez dni robocze Strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem sobdt oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.

PFU, SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, oferta
Wykonawcy, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowig integralng
czeSC niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z pézn. zm.).

Do rozstrzygania ewentualnych sporéow ustala sie wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Gdansku.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.
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Zamawiajacy Wykonawca
Podpis Podpis
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 SIWZ
Zafacznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Zatacznik nr 3 Dokumentacja techniczna
Zalgcznik nr 4 Oferta Wykonawcy z dnia .........
Zatacznik nr 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy (wzor)
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Zatgcznik do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

o$wiadczam(y), ze W dniu .......ccocveveviieeenennne r. otrzymaliémy wynagrodzenie w kwocie brutto
............................................ zt (stownie ztotych: .......cccociiiii ) WYNIEKAjGCE
Z umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia .o r., zawartej z :

Lo (o uY oz (=) I =T 4= Lo USROS TRRPT

objetych Umowg ..o z dnia ............ r. na wymiane windy osobowej w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, Gdansk-Wrzeszcz, ul. Sobieskiego 7,
zawartg pomiedzy Politechnikg Gdanska, Wydziatem Oceanotechniki i Okretownictwa

> .
(petna nazwa Wykonawcy)

Oswiadczamy, iz powyzszego os$wiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne
Z prawda.

Os$wiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Politechniki Gdanskiej

z tytutu realizacji ww. czesci zamdwienia objetego UMOWG .......ccccceeveenenee. z dnia ............ r.,
realizowanego na podstawie umowy 0 podwykonawstwo
1] G Zdnia oo r
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Do o$wiadczenia zatgczamy dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oSwiadczenie zostato podpisane
przez osobe umocowana.

podpis osoby upowaznionej
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