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1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t remontowych zwiazanych z inwestycja: ,, Budowa ko-
mory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziatu Mechanicznego Politech-
niki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdélowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres prac zostat przedstawiony w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg§¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

OKkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Politechnika Gdanska

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do

wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacje Techniczne, Przedmiary Robét, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksiazka obmiaréw.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepi-

sami, stanowiacy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
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darzen z przebiegu robdt budowlanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys §lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i §lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
bét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos$¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
sli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,
grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaty podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi peina od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stgpowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub zagrazaja-
cych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawcg do roz-
poczecia roboét. Pelna organizacja stanowisk roboczych obciaza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb i1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obciaza Wykonawcg.
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1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg [DP] i Specvfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wy-
miaréw sa wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i
maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ru-
chem")

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu
robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo oséb poru-
szajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $ro-
dowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalnoscia.

1.6.5 Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie
utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 po-
jazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobatg techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy po-
winien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwo-
wej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowa-
nia zgodnoS$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Wykonawca be-
dzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

1.7

1.8

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

Materialy

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowiazujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspek-
tora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do Ro-
b6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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1.9

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i1 z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bigdy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy pode;j-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bg-
da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakos$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
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zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= czgs¢ 0gblng opisowa opisujaca organizacj¢ wykonania robdt (terminy i sposéb prowadze-
nia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzial-
nych za jakos¢ i terminowos¢, system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i stero-
wania jakoscia wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i
kontroli, sposéb i formg gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposéb i
formeg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czgS8¢ szezegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (np. rodzaj 1 czgstotliwos¢)
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za petna kontrolg robot 1 jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1 wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych mate-
riatdMszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wyko-
nawca.
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1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ mate-
riatéw i1 rob6t z wymaganiami DP i1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zosta-
na przez Wykonawcg.

1.11.7 Certyfikaty i1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty bgda ponumerowane i opatrzone
data oraz zatwierdzone przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
1 ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robét.
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® Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego poste-
pu robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiggi obmiaru.

®  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzecze-
nia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacz-
niki do odbioru Robd6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

®  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opr6cz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
¢) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

®  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang do celéw ewentual-
nych platnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru
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1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowiazkiem jest
rowniez posiadanie niezb¢dnych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumia-
ty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru.

1.14. Odbiér robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jako$ci robét, kto-
re po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére
w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancj¢ i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.
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b) Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element catego

zadania, wyszczegllniony w harmonogramie rob6t. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych czgsci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia
do harmonogramu. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-
bot uzupetniajacych 1 Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbio-
ru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zg z ST i ew. PZJ.
. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

0O\ LB~ W
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zesta-
wione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbidr ostateczny Robot™.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i terminéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.16.9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra z p6Zzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjne;.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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