Numer zamoéwienia: ZP/272/035/R/15 WZOR

UMOWANTr /

zawarta w dniu ................... r. w Gdansku pomiedzy:

Politechnikg Gdanska,

z siedzibg w Gdansku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

NIP 584-020-35-93, REGON 000001620,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Rektora Politechniki Gdanskiej przez:

mgr. inz. Piotra Iwanczaka — Z-ca Kanclerza ds. zasobow technicznych,

NIP REGON ...
L S 7L | 5T PP
(rodzaj wpisu, data, nr, organ dokonujacy wpisu)

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg’, reprezentowang przez:

§1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

a) roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z § 2,

b) roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane nieobjete zakresem
niniejszej Umowy, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie PZP,

c) roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ robot wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, od ktérych realizacji odstgpiono za zgodg Stron,

d) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

e) ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

§2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot
umowy w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, polegajacy na opracowaniu dokumentaciji
projektowej
i wykonaniu na jej podstawie robd6t budowlanych zwigzanych z:

budowg elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, taczacej abonenckie stacje
transformatorowo-rozdzielcze BW i MW zlokalizowane na terenie gtéwnym
Politechniki Gdanskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny,
gwarantujgcy Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na budowe/dokonanie zgtoszenia
robot budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz w sposob
zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym,



SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego opracowanego przez Zamawiajgcego i stanowi¢ bedzie podstawe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonania zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe dla prac zwigzanych z budowg ww.
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt budowlany i uzyskang decyzje
0 pozwoleniu na budowe/dokonane zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajgcych
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego projekty budowlany i wykonawczy.

§3 Terminy umowne

Rozpoczecie prac projektowych nastgpi nastgp po podpisaniu umowy i bez zbednej
zwtoki.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi¢ bedzie integralng czes¢ niniejszej
umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
uwzglednia¢ bedzie terminy wykonania prac projektowych (projekt budowlany, projekt
wykonawczy), termin ziozenia dokumentacji projektowej w Urzedzie Miasta w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonania zgtoszenie robét budowlanych nie
wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe, termin dostarczenia Kosztorysow
Wykonawcy, terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca po wystgpieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe/dokonaniu zgtoszenia
robét budowlanych nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe niezwitocznie
przystapi do prac zwigzanych ze sporzadzeniem projektu wykonawczego.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajacym
i przekazania Zamawiajgcemu Kosztorysu Wykonawcy dla robét budowlanych po
wykonaniu dokumentaciji projektowej, zgodnie z Harmonogramem realizaciji.

. Zamawiajgcy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy niezwtocznie po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe, pod warunkiem
uprzedniego okazania przez Wykonawce polis, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony zostat na: ................. (zgodnie ze
ztozong ofertg).

§4 Wynagrodzenie

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong w przetargu ofertg Wykonawcy ustala sie¢ w wysokosci brutto z podatkiem VAT:
.............................. zt, stownie (brutto)
................................................................................. , WEym e Zt, stownie



. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem

ryczattowym.

Wykonawca za ustalone ryczaftowe wynagrodzenie umowne zobowigzany jest
zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy w zakresie
umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych, uzytkowych,
estetycznych, pozwalajgcym na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszt wykonania dokumentacji projektowej

poprzedzonej przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanej, wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w umowie oraz przeniesienie prawa zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w umowie, wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi, koszt wszelkich uzgodnieh, uzyskania pozwoleh i
warunkow,

Wynagrodzenie uwzglednia réwniez koszt realizacji robét budowlanych, koszty
wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy, warunkéw i utrudnien realizacji okreslonych w
PFU, SIWZ oraz wiasnej oceny, w tym rowniez koszty robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze
ulec obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania
niniejszej umowy w wyniku robot zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do
realizacji robot zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkéw
okreslonych w SIWZ do przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu
do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢é wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo i koniecznos¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§5 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie sporzgdzi¢ na
wilasne potrzeby, we wilasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialno$¢ inwentaryzacje
budowlang terenu objetego budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kompletnego projektu
budowlanego w formie papierowej (5 egz.) oraz w tozsamej z wersjg papierowg wersji
elektronicznej (pliki PDF oraz edytowalne pliki DWG i pliki tekstowe) wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami opiniami, pozwoleniami i zgodami stanowigcymi podstawe
do uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe/dokonaniu zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe/dokonania skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych nie wymagajgcych
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz poczynienia w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
krokéw niezbednych do jej/jego uzyskania.
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Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wszystkich czynnosci niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonania zgtoszenia robdét budowlanych nie
wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego
wielobranzowego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektow
wykonawczych. Wykonawca przekaze wykonane projekty wykonawcze Zamawiajgcemu
w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w tozsamej z wersjg papierowg wersji
elektronicznej (pliki PDF oraz edytowalne pliki DWG i pliki tekstowe).

W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonywania zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zobowigzuje sie do wprowadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej, zaréwno w projekcie budowlanym, jak i
wykonawczym, o ile zaistnieje taka koniecznos¢ z przyczyn wynikajgcych z wymagan i
decyzji odpowiednich urzedow lub z btedéw Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa winna by¢é na etapie opracowania na biezgco konsultowana
i uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Uwzglednienie pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej,
powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy
pisemnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie
dokumentacji wraz z o$wiadczeniem, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Przekazanie projektu zaréwno budowlanego, jak i wykonawczego, musi zostaé
potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa m.in.:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z poézn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), a w przypadku zmiany aktéw prawnych stosowac przepisy
aktualne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze aktualng
wiedzg techniczng z nalezytg starannoscia wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Z chwilg podpisania protokotow zdawczo-odbiorczych dokumentacji, o ktérych mowa
w §5 ust. 10 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw objetych przedmiotem umowy, zwanych dalej
Lutworami”, w tym réwniez wersji roboczych tych utworéw na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia praw polach eksploatacji, w tym:
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f) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technika,
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa niezaleznie od formatu zapisu;

g) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

h) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. g)
— publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

i) wprowadzenia do pamieci komputera i udostepnienie utworu w Internecie, jak
réwniez przenosi ha Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do utworéw na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, iz tworcy utworéw objetych przedmiotem
umowy nie bedg wykonywaé przystugujgcych im osobistych praw autorskich do utworow
objetych przedmiotem umowy, w szczegdlnosci prawa do nienaruszalnosci tresci i formy
utworu wzgledem Zamawiajgcego, jego licencjobiorcéw oraz nastepcow prawnych i wraz
Z przekazaniem dokumentacji projektowej przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia tych
0sbb sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W zwigzku z nabyciem praw, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 powyzej, Zamawiajgcy ma
prawo roéwniez do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworach, jak réwniez
ich adaptacji do dowolnych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za wady prawne utworéw objetych przedmiotem umowy na
zasadzie ryzyka.

Strony ustalajg, iz roszczenia z tytutu rekojmi za wady utworéw objetych przedmiotem
umowy wygasajg po uptywie 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ nosnika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

§6 Warunki realizacji

Po zawarciu umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie wskazanym
w §3 ust. 2 niniejszej umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy etapy
realizacji robét, w tym termin przekazania do akceptacji Zamawiajgcego projektu
budowlanego i wykonawczego, termin wystgpienia o pozwolenie na budowe/dokonania
zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe,
termin rozpoczecia rob6t budowlanych oraz termin zakonczenia robét budowlanych.

Teren objety budowg bedzie w trakcie realizacji prac czynny i uzytkowany. Wykonawca
zobowigzany jest do takiej organizacji i realizacji rob6t budowlanych, by umozliwi¢
uzytkowanie terenu i ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajgce z realizacji umowy.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej
i przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania do wiasciwych instytuciji
w zwigzku z zakonczeniem budowy (o ile bedg wymagane).

Dojazd do terenu budowy odbywaé sie bedzie ulicami miejskimi od strony ul. Traugutta
i ul. Narutowicza. Wykonawca obowigzany bedzie do oznakowania wjazdu,
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utrzymywania w czystosci nawierzchni ulic i niezwlocznej naprawy ewentualnych
uszkodzen na wiasny koszt.

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza
budowy, jak rowniez zasilen tymczasowych i urzgdzen pomiarowych lezg po stronie
Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediéw dla celéw
budowy wedtug wskazan licznikéw i wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskie;j.

Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie
prac, w tym takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Do dnia odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem terenu i obiektéw
tymczasowo przez siebie uzytkowanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje
dziatania szkdd i zniszczenh w infrastrukturze i majgtku Zamawiajgcego lub osdéb trzecich.

Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w tym m.in. ogrzewania, osuszania, stosowania odpowiednich $rodkéw
chemicznych lub rozwigzan technologicznych w procesie budowy.

Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i
ppoz. oraz zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy i
placu budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow lub wyrobdéw
dokumenty potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze s3g
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te bedag przedstawione w
jezyku polskim.

Wszelkie koszty i obowigzek prowadzenia obstugi geodezyjnej i geologicznej lezg po
stronie Wykonawcy.
Teren budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy od momentu

przekazania do czasu zakonczenia robo6t budowlanych i zwrotnego przekazania ich
Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie pdzniej, niz w dniu podpisania przez komisje
odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robdt, bez zastrzezen w zakresie
poprawnosci oraz jakosci wykonanych prac.

Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do terenu
budowy oraz realizacje robot budowlanych lub innych prac innym podmiotom wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidfowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci.
Zmiany te nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.1
niniejszej umowy.



§7 Rozliczanie robét i finansowanie

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robé6t budowlanych oraz sporzadzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét jest Kosztorys Wykonawcy, sporzgdzony
zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegdtowych wydrukow przekazany
Zamawiajgcemu po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich
wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru i procentowego zawansowania robot,
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz
dowodow zapfaty, o ktorych mowa w §8 ust. 20. Za termin zapfaty przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom, oraz dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Wykonawca bedzie je przedktadat do kazdej faktury.

Dowodami zaptaty, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

a) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem
umowy i czesci przedmiotu umowy, ktorej ptatnosé dotyczy;

b) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate
wynagrodzenia za dang czes¢ robdt, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu
zamoéwienia, ktérej ptatnos¢ dotyczy; do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokument
rejestrowy potwierdzajgcy, ze osSwiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowang.

. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez

koniecznosci zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

a) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;

b) Zamawiajgcy powzigt wiadomo$¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego
wynagrodzenia swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym
podwykonawcom nie zostato zaptacone.

Podstawg ustalania wartosci wykonanych robo6t i sporzgdzenia protokotu odbioru
i procentowego zaawansowania robdt do fakturowania czesciowego jest kosztorys
ofertowy Wykonawcy, sporzgdzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie
szczegotowego wydruku przekazany Zamawiajgcemu w momencie zawarcia umowy.
Okreslony powyzej sposob fakturowania czesciowego w Zzaden sposob nie wplywa na
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zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ktére jest i
pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

Podstawg do wystawienia faktury konhcowej jest protokét odbioru koncowego
zatwierdzony przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac
objetych niniejszg umowa.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich
warto$¢ zostanie ustalona ha podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowaé naleznosci
przystugujgce podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizaciji
przedmiotu umowy, jesli otrzyma zawiadomienie o braku zapfaty przez Wykonawce
bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego
podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku
zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng nalezno$¢ na rzecz
danego podwykonawcy potrgcajgc jg z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia
wymagalnosci kwoty niezbedne jest przediozenie przez podwykonawce protokotu
odbioru robot budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotéw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego
podwykonawce podwykonawcy.

§8 Podwykonawstwo

Przez umowe o0 podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez
zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac nastepujgce roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach lub dalszych
podwykonawcach, ktérym ma zosta¢ powierzona realizacja robdét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, e-
mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskazaé
czescC robot, ktora zostanie powierzona poszczegoélnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.
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Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata postanowienia dotyczgce w szczegolnosci:

a) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru
umowy fgczgcej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie czes¢ tego
zamowienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

c) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, Zamawiajgcy
bezposrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg
tacznie przekraczaty warto$ci umowy tgczgcej Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, a takze wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie
pdzniej niz 14 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegodlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy,
wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu,

C) niespetniania przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla
podwykonawcéw,
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d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te
roboty w ofercie Wykonawcy,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

g) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

h) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca
moze przedtozy¢é Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem przez podwykonawce realizacji robot
budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje
prawo zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan
okreslonych w SIWZ lub w ust. 6, ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13
niniejszego paragrafu, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy
lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy,
ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.
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Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
moze nastgpi¢ wylgcznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego, ktérej tre$¢ jest zgodna z projektem Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry w trakcie realizacji robot
budowlanych  objetych  przedmiotem  umowy  zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do projektu umowy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapfaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
Z zachowaniem terminéw okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umow
nie bedg w zaden sposéb uchybiaty terminom realizacji umowy tgczacej Zamawiajgcego
i Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uplyngt w danym okresie
rozliczeniowym.  Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z Umow
o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz z okresowym
rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub jej zmiany. Powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt b) niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa w §13 ust. 3 pkt d) niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry =zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci  powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym na piSmie
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub
w przypadku dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy,
a Wykonawca zaptaci w tym wypadku kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 8
niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, Podwykonawca nie
daje rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu robd6t budowlanych, nie daje
gwarancji dotrzymania terminéw realizacji rob6t budowlanych lub z przypadku, gdy
podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoz.

§9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze
36 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez
zastrzezen

i uwag ze strony Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru korncowego.
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Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastepujgcej formie/ formach:

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w czesciach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robét objetych
umowg i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany
(a w szczegolnosci po usunieciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych
w protokole koncowego odbioru robot);

b) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potraceniu
ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych
specyfike usterki i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku
Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia.

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposéb nieuzasadniony
merytorycznie lub w sposéb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczaé
Zamawiajacego w wyborze oséb lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji
instalacji oraz urzadzen objetych gwarancja.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych objetych umowa, zgodnie
z §3 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia aneksu
przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczyé
nalezyte wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosc¢ i wysokosc zabezpieczenia umowy.

Wykonawca udziela rowniez minimum 36 miesiecznej gwarancji liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
na wszelkie instalowane przez niego materiaty i urzgdzenia, objete dokumentacjg
projektowa.

W ramach gwarancji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie do usuwania wad oraz usterek w czasie reakcji nie dtuzszym niz 72
godziny od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o awarii.

Strony zgodnie postanawiajg, ze rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi na roboty budowlane wykonane w ramach umowy i wszelkie instalowane
materiaty i urzgdzenia, objete dokumentacjg projektowg i SIWZ, w ten sposéb, ze uptyw
terminu uprawnien z tytutu rekojmi nastgpi nie wczesniej niz uptyw terminu uprawnien z
tytutu gwarancji.
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§10 Odbiory

W trakcie realizacji rob6t dokonywane bedg nastepujgce odbiory:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe poszczegdlnych elementéw etapdw robaot,
c) odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajagce zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jes$li Zamawiajacy nie
przystgpi do odbioru tych robot w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do traktowania tych robét jako odebranych.
Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do jakosci zakrytych robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego odkryC je wtasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zaréwno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego
sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku,
w tym liste ewentualnie stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego
termin na ich usunigcie.

Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego robot lub etapu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu cato$ci
prac objetych niniejszg umowa. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ w
dniu ich rozpoczecia, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zatgczajgc
kompletng dokumentacje odbiorows.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o
dniu, w ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréw czesciowych.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktérych zostang stwierdzone btedy
lub niedokfadnosci, muszg zostaé w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych
poprawione i ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu
uznane bedzie za niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej

umowy
i bedzie podstawg do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym
réwniez uzyte do nich materiaty i urzgdzenia posiadajg wady lub usterki, a zwlaszcza
wady wytgczajgce lub zmniejszajgce mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg
umowg

i przeznaczeniem, jak roéwniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentéw
wymaganych w §11 ust. 2 niniejszej umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie
zostaty w catosci zakohczone.

Date przystgpienia przez strony do odbioru kohcowego uznaje sie za date zakonczenia
przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu korncowego robot
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uzaleznione jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej
umowy. W razie stwierdzenia nieznaczgcych wad lub usterek w trakcie odbioru
koncowego Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich usuniecie.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej obiektéw.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod
adresem siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robaot.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru. Zamawiajgcy odmoéwi podpisania protokotu odbioru kohcowego jesli stwierdzi,
iz roboty bedace przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg
znaczace wady.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen
odszkodowawczych.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub
usterki, ktére nie pozwolg na dokonanie odbioru kohcowego, okres opdznienia
w wykonaniu robot zostanie pomniejszony o okres wykonywania czynnosci odbiorowych
zakonczonych odbiorem odmownym.

§11 Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji
papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wers;ji
edytowalnej — opisy w plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wers;ji
nieedytowalnej jako pliki *.pdf. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg byé
tozsame z dokumentami w wersji papierowej. Dokumentacja powykonawcza w formie
papierowej musi posiadaé spis tresci, a jej wszystkie strony muszg by¢ ponumerowane.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru korncowego nastepujgce dokumenty:

a) kompletng dokumentacje powykonawczg, zgodnie z ust 1,

b) gwarancje producentéw materiatdw i urzgdzen z zastrzezeniem, ze warunki tych
gwarancji nie mogg byc¢ inne niz wymienione w §9 niniejszej umowy, lub w przypadku
rozbieznosci pomiedzy trescig tych gwarancji a zapisami §9 niniejszej umowy
nadrzedne bedg zapisy wynikajace z zapiséw §9 niniejszej umowy.

c) certyfikaty na znak budowlany lub znak CE,

d) deklaracje zgodno$ci dotyczgce stosowanych materiatbw budowlanych i urzgdzen
technicznych,

e) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, wymagane prawem oswiadczenia,

f) powykonawczy operat geodezyjny.



§12 Funkcje techniczne
Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski nad realizacjg rob6t budowlanych.

. W trakcie prac projektowych oraz trwania robot budowlanych zwigzanych z budowg
przedmiotu zamowienia Wykonawca zapewnia projektantdw o odpowiednich
kwalifikacjach, doswiadczeniu i 0 wymaganych prawem budowlanym uprawnieniach do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym co najmniej 2
osoby z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych, spetniajgce
funkcje projektanta oraz sprawdzajgcego.

Liste oséb wraz z danymi kontaktowymi Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
niezwiocznie po podpisaniu Umowy.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu
i 0 wymaganych prawem budowlanym uprawnieniach do petnienia samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste oséb petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty $wiadczgce 0 posiadaniu
niezbednych uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z
danymi kontaktowymi niezwtocznie po zawarciu Umowy.

. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikow robdot branzowych niezbedne do
zgtoszenia ich do organéw nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany osob petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robot
budowlanych wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz uprzedniego
przedstawienia dokumentdw opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

§13 Kary umowne oraz odstgpienie od umowy

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w §3 ust.6 niniejszej umowy, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
op6znienia.

. W przypadku niedotrzymania terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonywania robét budowlanych, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 0,3 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia, chyba, ze Wykonawca dotrzyma terminu zakohczenia przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §3 ust.6 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci kare umownag:

a) w przypadku braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych
z nimi uméw o podwykonawstwo, ktore Zamawiajgcy zaakceptowat, w wysokosci



b)

f)

9)

0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

w przypadku nieprzeditozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z §8 niniejszej umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;
w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z §8 niniejsze;j
umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z §8 ust 22 umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia;
w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek naruszenia;

niedotrzymania terminu dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego Ilub projektu wykonawczego — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego liczonego za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

niedotrzymania terminu wystgpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/dokonania skutecznego zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajgcych
decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego — w wysokosci 0,5% liczonego za kazdy dzien
opoOznienia w stosunku do terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Za nieterminowe usuwanie wad lub usterek, o ktérych mowa w §9 ust. 5 lub ust. 9,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez Zzadnego
odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy - w zaleznosci od
formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy;

Wykonawca nie przedstawit Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
Kosztorysow Wykonawcy w terminie wskazanym w §3 ust 2 pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajgcego,

Wykonawca nie dostarczyt zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, projektu
budowlanego, projektu  wykonawczego w terminach  wyznaczonych —w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca nie przedstawit poprawionego projektu budowlanego, poprawionego
projektu wykonawczego uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym zgodnie z §5 ust 8.

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢, aby zapewnic
niewadliwe wykonanie robot.
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f) Wykonawca przerwat realizacje rob6t budowlanych na okres diuzszy niz 7 dni i ich
nie podjgt pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia roboét
i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy lub jej
rozwigzania w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla
Wykonawcy z tego tytutu, jezeli Wykonaweca realizuje roboty w taki sposéb, ze nie bedzie
mozliwe dotrzymanie termindw realizacji okreslonych umowag oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonywania robét. W tym przypadku Wykonawca poza zaptatg
kar umownych, o ktérych mowa w wust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
dokonczenia robot przez innego wykonawce oraz zapfaci kare umowng, o ktérej mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy moze potrgci¢ powyzsze kwoty z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem na przysztos¢ w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy
PZP.

Z wylgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu, za
odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej leza przyczyny odstgpienia
zapfaci kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoOznienie w dostarczeniu
jakiegokolwiek wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzieh opo6znienia.

Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, w przypadku, jesli szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej bgdz wynika z innych
tytutdw, niz zastrzezone.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze
ztozonego zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za
zrealizowanie przedmiotu umowy.

Oswiadczenie 0 odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 30
dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci
determinujgcej odstgpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowieh
umowy lub niewykonywania umowy z nalezytg starannoscig.

Dochodzenie kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia
kar umownych z innych tytutow.

W  przypadku niedotrzymania zarowno termindw  posrednich  okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robét budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, jak i terminu zakonczenia przedmiotu umowy, 0
ktérym mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty
obu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.



§14 Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac projektowych oraz
prac budowlano — montazowych okreslonych niniejszg umowg na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, ktéra
bedzie obowigzywata przez caty okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia bedzie
obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych,
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym
réwniez pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem §3 ust. 5 niniejszej umowy, niezwtocznie
dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bgdz kontynuacje umowy ubezpieczenia,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogolnymi Warunkami
Ubezpieczenia (OWU), po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

Polisy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedg zawiera¢ zrzeczenie sie
przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do
Zamawiajgcego, przedstawicieli Zamawiajgcego i ich pracownikow oraz klauzule
stwierdzajgcg, ze umowa ubezpieczenia moze zosta¢é rozwigzana za uprzednim
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, za co najmniej 1 miesiecznym okresem
wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, lub nie bedzie kontynuowat ww. umowy ubezpieczenia przez caty okres
realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze wedlug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w §13 ust. 8 niniejszej umowy,
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§15 Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym w §6 ust. 1 do sporzadzenia
i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo—finansowego wykonywania
robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do
sporzadzania protokotéw odbioru i procentowego zaawansowania robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robét budowlanych, opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

. W miare postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego wykonywania robot budowlanych. Aktualizacja harmonogramu
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robét budowlanych oraz
zmiany os6b petnigcych funkcje wskazane w §12 niniejszej umowy, wymagajg
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.

Wykonawca nie moze dokonac cesji ani przenieS¢ praw i obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie.

Zamawiajgcy nie odpowiada za dozér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za
straty i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami lub
ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym
Wykonawcy, ze w razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb postronnych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych
zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie mogt zwolnic sie od odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez
niego byto nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec
Wykonawcy przez jego kooperantéw lub podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego ha lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym rowniez
na ogrodzeniu placu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami
promocji zrédet wspoffinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany
adres:
a) Zamawiajgcego:
Politechnika Gdanska (Sekretariat Kanclerza),
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk,
b) Wykonawcy:

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje
wystang na adres wskazany w ust. 12 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie
doreczona.

W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujgcych
zdarzeniach:

a) zmianie siedziby Wykonawcy,

b) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

C) zawieszeniu dziatalnoéci przez Wykonawce,

d) wszczeciu postepowania upadiosciowego Ilub uktadowego w stosunku do
Wykonawcy,

e) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.

Strong wytgcznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w
szczegolnosci przedstawicielom mediow) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej
umowy jest Zamawiajgcy. Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacii
dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy wytgcznie podmiotom, ktére na
podstawie szczegdlnych przepiséw prawa sg uprawnione do zgdania takich informaciji.
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz
wymagajg formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
PZP.

PFU, SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonywania robét budowlanych stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Przez dni robocze strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem sobot
i dni ustawowo wolnych od pracy.

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964
roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z p6zn. zm.), jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z pézn. zm.).

Do rozstrzygania ewentualnych sporow ustala sie¢ wtasciwy rzeczowo sgd powszechny
w Gdansku.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

o gk wh e

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia do przetargu,
Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Wzér Oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wz6r Oswiadczenia twoércy



Numer zaméwienia: ZP/ /035/R/15 Zatgcznik nr 5 do umowy

WZOR
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO
PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):
IMI€ v, NAzZWIsKo ........ccccceeeeeeennn.
IMI€ ..o Nazwisko ..............c.c........
dziatajgcy w imieniu i na rzecz:
(pelnanazwaladres Podwykonawcylubdals zegOPOdeonaWCy) ...........................
o$wiadczam(y), ze W dniu ...........ceeenennne. r. otrzymalismy wynagrodzenie w kwocie brutto
...................................... zt (stownie ziotych:................................) wynikajgce z
umowy o podwykonawstwo nr ................ zdnia ... r., zawartej z:
(pe}nanazwa|adresWykonawcy) ............................................ ,
dotyczacej realizacji
T (wekazat czest praedmioty zaméwienia, kiérej dotyczy platnose)
objetych umowg ...t z dnia ............ r. na zaprojektowanie i budowe

elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, taczgcej abonenckie stacje transformatorowo-
rozdzielcze BW i MW, zlokalizowane na terenie gtdwnym Politechniki Gdanskiej
przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczamy, iz powyzszego o$wiadczenia nie sktadamy pod presjg oraz ze jest ono
zgodne z prawda.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Politechniki Gdanskiej
z tytutu realizacji ww. czesci zamowienia objetego umowg ................. z dnia ............ r.,
realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ............... zdnia ............... r.

Do oswiadczenia zatgczamy dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze o$wiadczenie zostato
podpisane przez osobe umocowang.

(podpis osoby upowaznionej)



Numer zaméwienia: ZP/ /035/R/15 Zatgcznik nr 6 do umowy

WZOR
............. ,dnia
OSWIADCZENIE TWORCY
Jako tworca/wspottworca utworu
objetego przedmiotem UMOWY .......ccccoeeeiiiiiinnnnne zobowigzuje sie do niewykonywania

przystugujgcych mi osobistych praw autorskich do tego utworu, w szczegolnosci prawa do
nienaruszalnosci tresci i formy utworu - wzgledem Zamawiajgcego, jego licencjobiorcéw oraz
nastepcéw prawnych.

(podpis)



