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Zatgcznik nr 5 do specyfikacji

WZOR UMOWY
zawarta w dniu ........ccceeeeeeiinnes w Gdansku pomiedzy:
Politechnikg Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12
Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93
reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Rektora przez:

mgr inz. Mariusza Milera - Zastepce kanclerza ds. infrastruktury

zwang dalej Zamawiajacym

Zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w .................o...e. , Wydziat ...................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...
posiadajgcym REGON: ...............oooiinni iINIP: , reprezentowanym
0] 7=+ PPPR

albo (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEilDG)

IMie i NazWiSKO .........ccoovviiiii e, , dziatajgcym pod firmag
.......................................... ,zsiedzibgw ......................... przy ulicy
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP........................ ,REGON .o,

zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawg PZP, Strony zawierajg niniejszym
Umowe nadajac jej nastepujgcy tresc:

§ 1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

1) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z § 2,

2) roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane nieobjete zakresem
niniejszej Umowy, zgodnie z definicjg zawartg w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP

3) roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ czesé robdt wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, od ktérych realizacji odstgpiono za zgodg Stron,

4) SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

5) ustawa PZP — nalezy przez to rozumieC ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pézniejszymi zmianami).

§ 2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
zwigzane z:
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»Remontem schodoéw zewnetrznych gtéwnych oraz ewakuacyjnych, malowanie
elewacji, remont chodnika w Domu Studenckim nr 4 Politechniki Gdanskiej
zlokalizowanym przy ul. Do studzienki 61 w Gdansku”

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny,
zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zakres robot, ktore Wykonawca moze wykonywaé za pomocg podwykonawcéw okresla
SIWZ.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawcow oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie robot:

— przygotowania $cian elewacji do malowania;

— malowania farbami silikonowymi elewacji budynku;

— rozbidrki oktadzin ceramicznych schodéw ewakuacyjnych;

— montazu nowych ptytek gresowych na schodach ewakuacyjnych;

— rozbiorki oktadzin lastrykowych i betonowych na gtéwnych schodach wejsciowych;

— ulozenia nowych oktadzin kamiennych — granitowych na gtéwnych schodach

wejsciowych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych;

—  wymiany nawierzchni betonowej chodnika wzdtuz budynku.

§ 3 Terminy umowne

Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbednej
zwtoki.

Zamawiajacy deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawce polis, o ktérych
mowa w § 13 niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: ..... tygodni tj. do dnia......... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

§ 4 Wynagrodzenie

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong w przetargu ofertg Wykonawcy ustala sie w wysokoéci brutto z podatkiem
VAT e, SIOWNIE /DIUHO/ ..o
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczaltowe zobowigzany jest zrealizowac
przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie
umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych parametréw funkcjonalnych, uzytkowych,
estetycznych oraz umozliwiajgcym uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkéw i utrudnien realizacji okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz wtasnej oceny, w tym roéwniez miedzy innymi koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze
ulec obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania
niniejszej umowy w wyniku rob6t zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do
realizacji rob6t zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkow
okreslonych w SIWZ do przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu
do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo i konieczno$¢ zapobiezenia lub usunigcia awarii.
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§ 5 Warunki realizacji

Po zawarciu umowy, z zastrzezeniem warunku o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni, teren
bezposredniego zakresu budowy.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.
Budynek, w ktorym bedg realizowane roboty budowlane, bedzie wykwaterowany w
okresieod ............... do......oeeee Po....ocooeei. r. bedzie nastepowato kwaterowanie
studentéw na rok akademicki 2017/2018.

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza
budowy, jak rowniez ewentualnych zasilen tymczasowych i urzgdzeh pomiarowych lezg
po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediow dla
celow budowy wedtug wskazan licznika i wedlug cen stosowanych dla Politechniki
Gdanskiej.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac,
w tym takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

Do dnia odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem terenu i obiektow
tymczasowo przez siebie uzytkowanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje
dziatania szkdd i zniszczen w infrastrukturze i majgtku Zamawiajgcego lub oséb trzecich.
Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajgcych warunkach, w tym m.in.
ogrzewania, zabezpieczenia wykonywanych elementéw obiektu przed opadami
atmosferycznymi, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich srodkéw chemicznych lub
rozwigzan technologicznych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

. Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i

ppoz. oraz zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy i
placu budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatdw lub wyrobow
dokumenty potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry i sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.
Remontowane elementy budynku pozostajg w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy od
dnia przekazania frontu robét do czasu ich zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu, co
powinno nastgpi¢ nie pozniej, niz w dniu podpisania przez komisje odbiorowg
Zamawiajgcego protokotu koncowego, bez zastrzezen w zakresie poprawno$ci oraz
jakosci wykonanych prac.
Obiekt i teren budowy pozostajg w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie pézniej, niz w dniu podpisania
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robét.
Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do
sgsiadujgcych obiektow oraz terenu, a takze realizacje rob6t budowlanych lub innych prac
innym podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest wspotpracowa¢ z inspektorem sprawujgcym nadz6r nad robotami
budowlanymi.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, o
ktorym mowa w ust.13 niniejszego paragrafu.
Wymagania dotyczace zatrudniania pracownikéw:
W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca
oswiadcza, ze bedzie wykonywa¢ zamowienie przy udziale ............. (liczba oso6b)
pracownikéw.
Wykonawca bedzie zobowigzany na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji
poszczegdlnych czynnosci do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Kopii
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umowy/umow o prace tychze oséb, o ktérych mowa § 2 ust. 4 umowy. W kopii kazde;j
umowy/umow muszg by¢ wskazane: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowionej pracy oraz rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez ztozenie,
oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy z pracownikami, ktérzy beda
realizowac¢ prace stanowigce przedmiot umowy, ze wskazaniem:

- podmiotu skfadajgcego swiadczenie,

- daty ztozenia oswiadczenia,

- liczby pracownikow,

- rodzaju zawartej umowy,

- daty zawarcia umowy,

- wymiaru czasu pracy,

- rodzaju pracy,

- miejsca wykonywanej pracy,
Dokument ten powinien zawiera¢ oswiadczenie o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej
za sktadanie fatszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe uprawniong
do reprezentowania wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy w kazdym czasie
moze zadac¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien (np. kopii umowy/umow o prace
lub zasdwiadczenia wlasciwego ZUS potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace wraz z podaniem ogodlnej kwoty ubezpieczenia), jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2) i 3) niniejszego
paragrafu
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 8 umowy.

5) Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 9 umowy.

6) Wykonawca moze =zastgpi¢ osobe lub osoby skierowane przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres
realizacji zamowienia.

7) W przypadku zmiany osoby lub oséb skierowanych przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do bezzwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na pisSmie w
terminie 3 dni roboczych oraz przedtozenia kopii umowy/umow o prace. Postanowienia
pkt. 2) stosuje sie odpowiednio.

§ 6 Rozliczanie robét i finansowanie

1. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawe do
wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych
elementéw robdt, zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
budowlanych, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, potwierdzone przez
kierownika budowy i inspektoréw nadzoru.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego
zaawansowania robét wykonanie danego zakresu robot, ktére sg zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz ofertg wykonawcy.

3. Podstawg ustalania wartosci wykonanych robot i sporzgdzenia protokotu odbioru
czesciowego wykonanych elementéw robdt do fakturowania cze$ciowego jest kosztorys
ofertowy Wykonawcy, uwzgledniajgcy podziat na poszczegdlne elementy, sporzgdzony
zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegétowego wydruku przekazany
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Zamawiajgcemu w momencie zawarcia umowy. Okreslony powyzej sposob fakturowania
czesciowego w zaden sposob nie wptywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, ktore jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢é 90% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokodt odbioru kohcowego zatwierdzony

przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg

umowg i po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i

rozliczeniowych.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w sytuacjach okreslonych w art.144

ust.1 pkt 2 ustawy PZP, zawarty zostanie aneks do umowy. Dla ustalenia wartosci robot

dodatkowych, o ktérych mowa powyzej zastosowanie bedg miaty ceny Wykonawcy z

zastosowaniem wskaznikow cenotworczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, po

negocjacjach i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich wartos¢

zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Termin pfatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, przy czym:

1) do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony protokét odbioru robaét,

2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do swoich faktur oswiadczenia, o ktérych mowa ust. 9
niniejszego paragrafu lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin zaptaty uptyngt w danym okresie rozliczeniowym,

3) przy fakturze koncowej, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce na ich rzecz catego naleznego
wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierajgce
stwierdzenie, ze nie posiadajg tez niewymagalnych wierzytelnosci ani takie wierzytelnoci
nie powstang w przysztosci z tytutu danej umowy o podwykonawstwo i Kkopie
odpowiednich przelewéw bankowych.

Dowodami zaptaty, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

a) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci
przedmiotu umowy, ktérej ptatnosé dotyczy,

b) os$wiadczenie zlozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktdrego wzor
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za dang
czes¢ roboty, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ptatnosc
dotyczy; do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze
oswiadczenie zostato podpisane przez osobe umocowana.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je

podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia

powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo, z

zastrzezeniem pkt.3 ust. 9 niniejszego paragrafu. O$wiadczenia lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkéw

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego

przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu. Wykonawca bedzie je przedktadat do kazdej faktury.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez

koniecznosci zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii, jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw na
wynagrodzenie;
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2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosc, iz Wykonawca nie zapfacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

14. Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowa¢ naleznosci
przystugujgce podwykonawcom, ktorzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy, jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce
bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego
podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku
zapfaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng naleznos¢ na rzecz danego
podwykonawcy potrgcajgc jga z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci
kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce protokotu odbioru robdt
budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy i faktury wystawionej
przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcow niezbedne
jest przedifozenie protokotow odbioru réwniez pomiedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce podwykonawcy.

§ 7 Podwykonawstwo

1. Przez umowe o podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$é
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcag
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwiehn publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami,

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonaé nastepujgce roboty budowlane przy
udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw:

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przed przystgpieniem do wykonywania zamdwienia, podag, o ile
$g juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zobowigzuje sie nadto niezwilocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcow, jak za witasne dziatania
lub zaniechania.

5. Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oswiadcza, ze Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczgce w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy
taczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie czes¢ tego zamdwienia
bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy,  ktéry  zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, Zamawiajgcy
bezposrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo.

4) zobowigzania podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego podwykonawce)
0s06b realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w oparciu 0
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umowe O prace co najmniej na okres realizacji robot bedgcych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo,

5) zobowigzania podwykonawcy do ztozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy, tj.
najpozniej w dniu rozpoczecia pracy, przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentoéw o ktoérych
mowa w § 5 ust. 16 pkt. 3 niniejszej umowy, dotyczgcych pracownikéw ktorzy bedg
realizowac prace stanowigce przedmiot umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tgcznie
przekraczaty wartosci umowy fgczgcej Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

10.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

3) ustanawiajgcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez zatrzymanie
czesci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy na okres trwania rekojmi i
gwarancji.

W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, a takze wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 30 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu w terminie 30 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérej

mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezenh do

projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy,
wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 9 niniejszego paragrafu,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dituzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy projekt zawiera postanowienia w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez zatrzymanie czesci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy na
okres trwania rekojmi i gwarancji,

9) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

10) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
na podstawie Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

11) braku zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego
Podwykonawce) oséb realizujacych zamowienie, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
niniejszej umowy, w oparciu 0 umowe o0 prace, co najmniej na okres realizacji rob6t
bedacych przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

12)braku zobowigzania Podwykonawcy do ziozenia w terminie umozliwiajgcym
Wykonawcy tj. najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, przediozenie Zamawiajgcemu,
dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 16 pkt. 3 niniejszej umowy, dotyczacych
pracownikéw, ktérzy beda realizowaé prace stanowigce przedmiot umowy

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca

moze przediozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie

pozniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem przez podwykonawce realizacji robét

budowlanych objetych umowa.

Zamawiajgcemu w terminie 30 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje

prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona

wymagan okreslonych w SIWZ lub ust. 6, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 14 niniejszego

paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13

niniejszego paragrafu, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy

lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze

nastgpi¢ wytgcznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego, ktérej tres¢ jest zgodna z projektem Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory w trakcie realizacji robét

budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do projektu umowy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania zapfaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

z zachowaniem terminow okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych uméw

nie bedg w zaden sposob uchybiaty terminom realizacji umowy tgczgcej Zamawiajgcego

i Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany. Powyzsze nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym

wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 5 niniejszej
umowy.

8



CRZP: ZP/110/055/R/17

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktdérej mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym w formie
pisemnej Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji
ma prawo zgtoszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub w przypadku dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci w tym wypadku kare umowng, o ktorej
mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych, nie dajg
gwarancji dotrzymania terminéw realizacji rob6t budowlanych lub z przypadku gdy
podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoz.
W przypadku, gdy po zapfaceniu catosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, Zamawiajacy bedzie pociggniety do odpowiedzialnoéci na podstawie art. 647*
kodeksu cywilnego — w razie spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego — bedzie on
mogt zada¢ od wykonawcy zwrotu catosci zaptaconej kwoty, z zastrzezeniem ust. 31.
W przypadku wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie, nawet, gdy tylko jeden z nich bedzie
strong umowy zawartej z podwykonawcg, obowigzek nalezytego wykonania umowy z
podwykonawcg bedzie cigzyt solidarnie na wszystkich dziatajgcych wspodlnie
wykonawcach w ramach niniejszej umowy o wykonanie zamowienia publicznego a w
przypadku, gdy po zaptaceniu catosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy,
Zamawiajgcy bedzie pociggniety do odpowiedzialnosci na podstawie art. 647" kodeksu
cywilnego — w razie spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego — bedzie on mogt
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10.

11.

zgdac¢ do ktoregokolwiek z wykonawcow dziatajgcych wspdlnie zwrotu catosci zaptacone;j
kwoty (solidarnos¢ wykonawcow dziatajgcych wspainie).

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ....... miesiecy liczac od

daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen i uwag ze strony

Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych

podczas odbioru koncowego.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczen z tytutu

rekojmi ustala sie zabezpieczenie w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4

ust. 1 niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujacej formie/ formach: ...l .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w czesciach:

a. 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w terminie 30 dni od daty kohcowego odbioru robét objetych
umowg i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany
(a w szczegdélnosci po usunieciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w
protokole kohcowego odbioru robét);

b. 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potrgceniu
ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych

specyfike usterki i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku

Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia.

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposob nieuzasadniony

merytorycznie lub w sposéb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac

Zamawiajgcego w wyborze oséb lub podmiotow do czynnosci serwisowych i konserwaciji

instalacji oraz urzadzen objetych gwarancja.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych objetych umowa, zgodnie

z § 3 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu

przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczyc

nalezyte wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ zachowujgc jego nieprzerwang
ciggtosc i wysokosc zabezpieczenia umowy.

Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okreSlonym w ust. 1

niniejszego paragrafu strony dokonajg przegladu przedmiotu niniejszej umowy i sporzadzg

protokdt przegladu gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegdlnione w tym protokole
muszg by¢ usuniete zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zgtaszania usterek i wad dokonywac¢ bedzie pracownik Dziatu Inwestycji i Remontéw

Politechniki Gdanskiej. Zgtoszenie moze by¢ dokonane w formie pisemnej lub za pomocg

e-mail na adres WYKONAWCY ........ccoiiiiiiiii e

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w jezyku polskim dokumenty

gwarancyjne i instrukcje obstugi.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa

na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie
wykonywania przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania

uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.
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12.

10.

11.

12.

13.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majgc na uwadze okres zawieszenia lub
przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujac nieprzerwang
ciggtosc i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 9 Odbiory

W trakcie realizacji rob6t dokonywane beda nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe poszczegolnych elementéw etapow robét,

3) odbidr koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jesli Zamawiajgcy nie
przystgpi do odbioru tych robot w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do traktowania tych robét jako odebranych.
Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do jakosci zakrytych robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ je wlasnym staraniem i na wiasny
koszt.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zaréwno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego
sporzgdzony zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w
tym liste ewentualnie stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego
termin na ich usunigcie.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu,
w ktorym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréw czesciowych.

Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego robdt Ilub etapu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koncowego.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu,
w ktorym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioru korcowego.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koncowego w formie pisemnej zatgczajgc
kompletng dokumentacje odbiorows.

Strony ustalaja, ze odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakoriczeniu catosci
prac objetych niniejszg umowg. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpic
w dniu ich rozpoczecia, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru. Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi, iz
roboty bedace przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg
znaczace wady.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktdrych zostang stwierdzone btedy
lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych
poprawione i ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane
bedzie za niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i
bedzie podstawg do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym
réwniez uzyte do nich materiaty i urzgdzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady
wylgczajgce lub zmniejszajgce mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg i
przeznaczeniem, jak rowniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentéw wymaganych
w § 10 niniejszej umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci
zakonczone.

Date podpisania przez strony protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu kohcowego robot
uzaleznione jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy.
W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru kohcowego, przedmiot umowy
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14.

15.

16.

17.

N

bedzie uznany przez strony za nalezycie wykonany dopiero po usunieciu wad lub usterek
stwierdzonych w protokole i od tego momentu rozpoczng bieg terminy gwarancji i rekojmi.

Jezeli w trakcie przeprowadzania czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej obiektéw.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod
adresem siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakohczenia robdét.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru kohcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia, po  uprzednim  potwierdzeniu  gotowosci do  odbioru  przez
inspektora/inspektoréw nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét nie wpltywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczeh
odszkodowawczych.

§ 10 Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru konhcowego nastepujgce dokumenty:
- certyfikaty na znak budowlany lub CE

- deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatéw budowlanych

- protokdét techniczny pomiaru skutecznosci instalacji odgromowej

- inwentaryzcje powykonawczg remontu chodnika

- dokumentacje powykonawczg montazu oktadzin kamiennych na schodach wejsciowych

§ 11 Funkcje na budowie

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski nad realizacjg robét budowlanych.
Wykonawca zapewnia kierownika robét w potrzebnych dla realizacji specjalnosciach.
Osoba ta posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wymagane prawem
budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste osob petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty $wiadczgce o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi
kontaktowymi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych.

Wszelkie zmiany os6b petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robét
budowlanych wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia
dokumentdw opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 12 Kary umowne oraz odstapienie od umowy

. W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,3 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia.

Wykonawca zaptaci kare umowna:

1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badz rekojmi, w wysokosci
0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczgc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, za
kazde naruszenie;

2) w przypadku braku zaptaty lub opoznienia w zapfacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z
nimi umow o podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat, w wysokosci 0,25%
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opOznienia, za kazde naruszenie;

3) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek;

4) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej
umowy, w wysokosci 300 ztotych (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dziehn opdznienia,
za kazde naruszenie;

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z § 7 ust. 21 umowy, w wysokosci 300 zlotych (stownie: trzysta
ztotych) za kazdy przypadek;

6) w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcéw, ktérzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek.

3. Za opdznienie w przystgpieniu do usuwania wad lub usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 5,
Wykonawca zapftaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu
do naprawy lub wymiany.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego
odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujgcych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy - w zaleznosci od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowag lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjgé, aby zapewnié
niewadliwe wykonanie robét.

3) Wykonawca przerwat realizacje robét budowlanych na okres diuzszy niz 7 dni i ich nie
podjgt pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia robot
i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.

5. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem na przyszto$¢ w razie zaistnienia okolicznoéci przewidzianych w art. 145 ustawy
PZP.

6. Z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1 lub ust. 5 niniejszego paragrafu,
za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej lezg przyczyny
odstgpienia zaptaci kare umowng w wysokosci 15 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoéznienie w dostarczeniu
jakiegokolwiek wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysoKoSci
500 ztotych (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek.

8. Za nieztozenie dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb
wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy (w tym takze dodatkowych dokumentéw na
wezwanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, za kazdy nieztozony dokument lub wyjasnienia
dotyczgce zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci 300 ztotych (trzysta
ztotych) za kazdg ww. osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikow $wiadczgcych
ustugi wskazane przez Zamawiajgcego na podstawie umowy o prace i wynikajgcej z
zawartej umowy.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikédw wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy) za kazdy miesigc
kalendarzowy w okresie realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono wymogu okreslonego
w SIWZ — za kazdg osobe.

13



CRZP: ZP/110/055/R/17

10.

11.

12.

13.

14.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od umowy, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w razie niespetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 4 umowy czynnosci. W przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z tej przyczyny, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia brutto, okredlonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, w przypadku, jesli szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej bgdz wynika z innych tytutéw, niz
zastrzezone.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze
ztozonego zabezpieczenia, a takze z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 30
dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci
determinujgcej odstgpienie od umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar
umownych z innych tytutéw.

§ 13 Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ Ilub posiadaC umowe ubezpieczenia prac

budowlano — montazowych okreslonych niniejszg umowg na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia okredlonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na caty
okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow, osob trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwtocznie
dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bgdz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia
(Gwu),

po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, lub nie bedzie kontynuowat ww. umowy ubezpieczenia przez caty okres
realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowag
umowe ubezpieczenia lub jg przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potragcajgc jej koszt z
biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 14 Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do

sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo—finansowego
wykonywania robo6t budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzgdzania protokotéw odbioru i procentowego zaawansowania robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robo6t budowlanych, opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
W miare postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonywania robot budowlanych. Aktualizacja harmonogramu
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

a)

Wykonawca nie moze dokonac cesji ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.

Zamawiajgcy nie odpowiada za dozér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi
za straty i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami
lub ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym
Wykonawcy, ze w razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia osdb postronnych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych
zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego
z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy
przez jego kooperantéw lub podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym rowniez
na ogrodzeniu placu budowy.
Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:
1) Zamawiajgcego:

Politechnika Gdanska (Sekretariat Kanclerza),

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk,
2) Wykonawcy:

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang
na adres wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczong.
W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujgcych
zdarzeniach:
1) zmianie siedziby Wykonawcy,
2) zmianie formy dziatalno$ci przez Wykonawce,
3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,
5) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz
wymagajg formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.
Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, dotyczgcych:
terminu
Termin zakonczenia przedmiotu zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w
przypadku wystgpienia jednej z nizej wymienionej okolicznosci pod warunkiem, ze ma
ona wpltyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci mogace
spowodowac zmiane terminu mogg wynikac z:
e przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
e dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia
losowe),nieprzewidziane i niemozliwe do przewidzenia
e wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego
koniecznosci oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uscisleh w
rozwigzaniach projektowych,
e ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody
w budynku,
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b)

c)

d)

e ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkod
prawnych, formalnych lub technologicznych, w szczegdlnosci potrzeba uzyskania
dodatkowych niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania decyzji lub
pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organow,

e realizacji robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechania czesci robdt,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych badz w powaznym
stopniu utrudniajgcych realizacje robdt, co kazdorazowo potwierdzi kierownik
budowy w oparciu o ztozony przez Wykonawce dokument IMiGW o stanie pogody.

Za niekorzystne warunki pogodowe utrudniajgce realizacje robét zewnetrznych Strony
uznajg temperature ponizej +5°C przez okres min. 3 dni roboczych, opady deszczu ciggte
- powyzej 2 dni roboczych.
W okolicznosciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze
wielkos¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka jg spowodowata. Wydtuzenie
okresu obowigzywania umowy naktada na wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i jego wymaganej wysokosci.
zakresu i wartosci umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogg by¢ roboty zamienne
lub zaniechane. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:
1) jest korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniesie
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
2) stato sie konieczne na skutek ujawnienia sie bledow w dokumentacji
projektowej, lub przeszkoéd w budynku,
3) pozwolg osiggngc¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowej,
4) dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i
niedostepnych w momencie zawarcia umowy,
5) zleconych robét dodatkowych
Realizacja robét zamiennych w stosunku do okreslonych w umowie, musi by¢é wywotana
czynnikami obiektywnymi zwigzanymi z tg realizacjg tj. niezaleznymi od wykonawcy,
zwigzanymi z koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujgcych realizacje prac zgodnie
ze sztukg budowlang, nie powodujgcymi rozszerzenia przedmiotu zamowienia
okreslonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzenie
robot zaniechanych jest mozliwe jesli:
1) sg one nastepstwem zleconych robét dodatkowych
2) konieczno$¢ rezygnacji z tych robot jest niezbedna dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy
3) zaistnialy istotne zmiany okolicznoéci powodujgce, ze wykonanie czesci robot
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.
Wartos¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.
zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
1) Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
- zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiany w skladzie os6b uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia
1) Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osob, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujagcg nowg osobe.
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2)

3)

4)

w przypadku zmiany osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie, jakie posiadajg
osoby wskazane w ofercie, spetnia¢ wymagania okreslone w siwz oraz
postanowieniach umowy,

Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ zastepstwo w przypadku
Smierci, choroby Ilub wypadku lub innej przyczyny wytgczajgcej mozliwosé
pracy ktéregokolwiek z osob.

Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Zmiana Pracownika swiadczgcego Roboty budowlane dokonana zgodnie z zapisami § 14 ust.
16 lit. d ppkt. 1 niniejszej umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

e) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub zrezygnowa¢ z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawa pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
(lub Wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegotowo zostaty okreslone w § 7
umowy.

16. SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, zbiorcze zestawienie wartosci robot
oraz harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robot budowlanych stanowig
integralng czesc¢ niniejszej umowy.

17. Przez dni

robocze Zamawiajacego strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z

wytgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy.

18. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964
roku Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej oraz przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.

230).

19. Do rozstrzygania ewentualnych sporow ustala sie wtasciwy rzeczowo sgd powszechny
w Gdansku.
20. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

ONoO~WNE

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia do przetargu,
Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Zbiorcze zestawienie wartosci robot,

Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych,
Oswiadczenie podwykonawcy do faktury czesciowej,
Oswiadczenie podwykonawcy do faktury koncowe;,

Wz6r karty materiatowe;.
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