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2. Okreslenie przedmiotu zamowienia

2.1. Nazwa zadania

Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej.

2.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdarisku
na dziatce nr 403 obreb 55 (nalezacej do Inwestora) w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdansk.

2.3. 0golny rodzaj przedsiewziecia

Roboty budowlane elektryczne.

2.4. Przedmiot OSTWIiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru robdét elektroenergetycznych,
instalacyjnych oraz remontowo-budowlanych przewidzianych do wykonania w zwigzku z
realizacjg inwestycji polegajacej na remoncie rozdzielni gtédwnej w budynku ,,Gmach B” na
Politechnice Gdanskiej.

2.5. Zakres stosowania OSTWiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedacych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.4.) w zamowieniach publicznych.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg okreslenie przedmiotu
zamowienia oraz ustalenie wymagan oraz warunkow technicznych w jakich bedg
realizowane i odbierane wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz montazowe maszyn,
urzgdzen i wyposazenia przewidziane w dokumentacji projektowej.
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2.6. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Odpowiednie dane uczestnikow procesu inwestycyjnego nalezy uzupetni¢ po rozstrzygnieciu
przetargu, a przed zawarciem umowy.

1) Zamawiajacy
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2.7. Charakterystyka przedsiewziecia

2.7.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek ,,Gmach B” powstat dla potrzeb Kampusu Politechniki Gdanskiej przy ulicy
Gabriela Narutowicza 11/12. Wykorzystywany jest on obecnie przez Wydziat Inzynierii
Ladowej i Srodowiska, Wydziat Zarzadzania i Ekonomii, Centrum Jezykéw Obcych i inne
nalezgce do Politechniki Gdanskiej. W budynku znajdujg sie sale wyktadowe, oraz
pomieszczenia biurowe i administracyjne. Budynek nie posiada wilasnej stacji
transformatorowej i jest zasilany trzema liniami kablowymi doprowadzonymi do rozdzielnic
wewnatrz budynku.

Tab. 2.7.1. Skrécona charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy zasilany trzema

Stan aktualny liniami kablowymi

Napiecie znamionowe 0,4 kv
Powierzchnia zabudowy ok. 735m?
llos¢ kondygnaciji 10

WLZ1 - Linia kablowa ze stacji GG
doprowadzone do rozdzielnicy RG
WLZ2 - Linia kablowa ze stacji GG
doprowadzone do rozdzielnicy RG
WLZ3 - Linia kablowa ze ztacza BE
doprowadzona do ztgcza ZK-SZR

Zasilanie budynku

RG — rozdzielnica stojgca w budynku — 3 pole
zasilajace, 29 pdl odptywowych

ZK-SZR — obudowa metalowa natynkowa
zawieszona na zewnetrznej Scianie
budynku — 2 pola zasilajgce, 1 pole
odptywowe

Charakterystyka rozdzielnic nn-0,4 kV

Przeciwpozarowy wytacznik pradu tak

Roztgcznik/wytgcznik umozliwiajagcy zdalne
pozbawienia z napiecia instalacji elektrycznej | tak
w budynku

Centralka SSP,

Centralka Klap Oddymiajgcych,

Hydrofornia z pompami wykorzystywanymi
do hydrantéw przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagane jest zapewnienie zasilania
W czasie pozaru

Celem inwestycji jest podniesienie pewnos$ci i niezawodnosci zasilania oraz
zmniejszenia ryzyka szkdd materialnych z tytutu przerw w zasilaniu energig elektryczna.
Dodatkowo remont ma umozliwi¢ przystosowanie rozdzielni do zdalnej telemetrii dla
Inwestora. W celu realizacji powyzszych warunkédw zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne w budynku ,,Gmach B” w elektrycznej rozdzielni gtéwnej budynku.
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2.7.2. Ogolny zakres robé6t objetych OSTWiORB

Przewidziany do realizacji ogdlny zakres robét obejmuje:

remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej
- wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG

- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR

- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej
- przystosowanie projektowanych aparatow w RG do zdalnej telemetrii

- demontaz rozdzielnicy RGa

- demontaz rozdzielnicy RWind

- montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz

- przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych i przepustéw w rozdzielni gtéwnej
remont istniejgcej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej

- przystosowanie wewnetrznych linii zasilajgcych do podt. do proj. rozdzielnic

- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielni

ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwpozarowa i BHP

wykonanie prob i badan pomontazowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg nalezy:

demontaz istniejgcej aparatury, urzadzen i sprzetu podlegajgcego wymianie,
transport, skladowanie materiatéw i wyrobdéw,

usuniecie z terenu materiatéw z rozbiorek i odpadéw,

udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robdt,

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych
w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,
wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.

Inwestycja bedzie realizowana w 1 etapie zgodnie z przytoczonym ogolnym zakresem robot.
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2.7.3. Kod wedtug Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Tab. 2.7.3. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych

przedmiotem zamodwienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45000000-7 Roboty budowlane

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

4 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

5 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

6 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

7 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow

8 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

9 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

10 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

11 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

12 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

13 45315000-8 !nstalowanie urzgdzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

14 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

15 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

16 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

17 45340000-2 Instalacje ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

18 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

19 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

20 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

21 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

22 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

23 45442100-8 Roboty malarskie

24 45442200-8 Naktadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z p6in. zm.), zwanym dalej , Wspdlnym Stownikiem Zamowien”:
Stownik gtdwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktdre stanowig opis dostaw, robdét budowlanych lub ustug

tworzacych przedmiot zamoéwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposdb:
- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.
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2.8. Dokumentacja techniczna okreSlajgca  przedmiot zamodwienia
i stanowigca podstawe do realizacji robot

2.8.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Spis projektéw wykonawczych:
1) Projekt wykonawczy pod tytutem:

»Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,Gmach B” na Politechnice Gdanskie;j.
Lipiec 2016”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
PEPOWO UL. LESNA 4, 83-330 ZUKOWO

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

Spis rysunkéw wykonawczych:

Plany zagospodarowania terenu
E1l — Plan zagospodarowania terenu. Budynek.
Rzuty i widoki budynku

E2/A  —Rzut Budynku ,Gmachu B”. Poziom 0 — niski parter. Stan istniejacy.

E2/B  —Rzut Budynku ,Gmachu B”. Poziom O — niski parter. Stan projektowany.

Widok rozdzielni gidwnej i elewacji rozdzielnic

E3 — Widok rozdzielni gtéwnej. Poziom 0 — niski parter. Stan istniejacy i projektowany.
Schematy

E4.1/A-E4.2/A - Schemat zasadniczy RG. Stan istniejacy.
E4.3/B-E4.6/B — Schemat zasadniczy RG. Stan projektowany.

E4.7/B — Widok rozmieszczenia elementéw w RG. Stan projektowany.

ES — Schemat zasadniczy RGa, RWind. Stan istniejgcy i projektowany.

E6.1 — Schemat zasadniczy RPPoz. Stan istniejacy i projektowany.

E6.2 — Widok rozmieszczenia elementéw w RPPoz. Stan istniejgcy projektowany.

E7 — Schemat zasadniczy i widok rozmieszczenia elementéw w RBKD. Stan projektowany.

Spis zatacznikow

1) Wytyczne do planu BIOZ.
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2.8.2. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

Spis szczegotowych specyfikacji:

1) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych pod
tytutem:

,Projekt remontu rozdzielni gtownej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej.
Lipiec 2016”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
PEPOWO UL. LESNA 4, 83-330 ZUKOWO

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

2.8.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

Spis projektéw budowlanych:
1) Projekt budowlany pod tytutem:

»Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,Gmach B” na Politechnice Gdanskie;.
Czerwiec 2016”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
PEPOWO UL. LESNA 4, 83-330 ZUKOWO

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

2) Decyzja nr 484/2016 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z 25 lipca 2016r.

2.8.4. Zgodnosé robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnie wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.8.5. Definicje i skroty

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami.

Stosowane skroty:
e OSTWIORB — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e SSTWIORB - Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.
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3. Prowadzenie robot

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Zdemontowana podczas budowy istniejgca aparatura elektryczna podlega utylizacji
lub przekazaniu.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace utylizacji badz przekazania do
magazynu zdemontowanych elementdw aparatury i instalacji elektrycznych beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie. Utylizacja nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

3.2. Teren budowy

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy

W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne na dziatce nr 403 obreb 55 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdansk. Granice terenu budowy wyznacza obrys budynku oraz obszar w odlegtosci poziomej
3m od zewnetrznych Scian rozdzielni gtdwnej.
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Do przeszkdd i naturalnych uwarunkowan moggcych mie¢ wptyw na prowadzenie
robét nalezy wymienié charakter obiektu, ktéry nie pozwala na pozostawienie budynku bez
napiecia przez zbyt dtugi czas.

Dojazd do budynku jest mozliwy od strony ulicy Gabriela Narutowicza lub od strony
ulicy Traugutta poprzez teren wewnetrzny nalezacy do Inwestora.

3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach zawartej miedzy nimi umowy.

Na zaplecze budowy przewidziany jest teren znajdujacy sie na dziatce nr 403 nalezacej
do zamawiajacego i zlokalizowany przy budynku. Po uzyskaniu zgody od zamawiajacego
zaplecze budowy moze zostaé rozszerzone lub przeniesione w inne miejsce.

Miejsce lokalizacji zaplecza budowy winno by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczng okreslong w p. 2.8,

2) Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie
o braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych),

3) Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robodt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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3.2.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6ot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentacjami

3.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Projekt organizacji robét,

2) Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania*,
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Program zapewnienia jakosci*.

* - Niektore z powyzszych dokumentéw mogg nie by¢ konieczne jezeli zamawiajgcy nie
bedzie ich wymagat i nie zostang wyszczegdlnione w umowie pomiedzy zamawiajacym,
a wykonawcg robot.

3.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

1) Organizacje wykonania robdot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
2) Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

4) Wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot.
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3.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robodt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogdlny harmonogram robdt opracowany wg wymagan
zamawiajgcego.

Odpowiednio do wymagarn zamawiajgcego, dyrektywny ogdlny harmonogram robot nalezy
uzupetnic po rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robédt
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

3.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat I1ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak
i zarzadzajacego realizacjag umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,
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- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych
w p. 3.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementdow robét,
- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robat,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robdét do czesSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spefnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru préobek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

3.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

16



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

T

K —I Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

3.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
1) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
2) Pozwolenie na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do zgtoszenia budowy),
3) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
5) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
6) Protokoty odbioru robot,
7) Opinie ekspertéw i konsultantow,
8) Korespondencja dotyczgca budowy.

3.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale

dostepne do wgladu zarzgdzajacego realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

3.5.1. Informacje ogodine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentéw:
1) Rysunki robocze
2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
3) Dokumentacja powykonawcza
4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujaco:

Odpowiednie dane zarzqdzajgcego realizacjg procesu inwestycyjnego naleZy uzupetni¢ po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy (winny by¢ zgodne z podanymi w pkt. 2.6).

1) Zarzadzajacy realizacjg umowy
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozina byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

3.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy,

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

8) Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
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sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkédw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
2) Spis tresci,
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,
4) Gwarancje producenta,
5) Wykresy i ilustracje,
6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne,
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8) Instrukcje instalacyjne,

9) Procedura rozruchu,

10) Wtasciwa regulacja,

11) Procedury testowania,

12) Zasady eksploataciji,

13) Instrukcja wytaczania z eksploataciji,

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

15) Srodki ostroznosci,

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

17) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

18) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

19) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw
sterujgcych i alarmowych,

20) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoridw i elementéw dodatkowych.

20



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

K —I Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

4. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe],
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na
placu budowy i utrzymywaé do korica robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5. Materiaty i urzadzenia

5.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego 7Zrddta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrdédta, wtgczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej

5.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
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2) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

5.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzagdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5.5. Przechowywania i sktadowanie materiatow i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakosc i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
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Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Sktadowanie materiatow
powinno odbywacd sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

24



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

K —I Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.
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7. Transport

Wykonawca przystepujacy do remontu stacji transformatorowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem
i ich uszkodzeniem. Rozdzielnice przewozi¢ w wykonanych do transportu zestawach.

Liczba i rodzaje $Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbétowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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8. Kontrola jakosci robét

8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 3.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

8.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajacemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
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9. Obmiary roboét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych (typ A)
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozina uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad Iub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe
dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrodj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawecy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kornicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wypftaty.

Odbioru robét nalezy dokonywaé na biezgco w trakcie wykonywania prac jak i po ich
zakonczeniu.

Odbiér obejmuje:

1) Odbidr robdt zanikajacych,
2) Odbidr wstepny,

3) Odbidr koricowy.

Wszystkie odbiory beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zamawiajacego
i z wytycznymi zwartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcym nastepujgce dokumenty:
1) Aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
2) Atesty dostarczonych urzadzen,
3) Protokoty z dokonanych pomiardw,
4) Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow
lecz muszg one byé w tym miejscu wyraznie okre$lone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt
sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdétowej specyfikacji technicznej.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami,

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

3) Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

7) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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