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2. Określenie przedmiotu zamówienia 

2.1. Nazwa zadania 

Projekt remontu rozdzielni głównej w budynku „Gmach B” na Politechnice Gdańskiej. 

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku 
na działce nr 403 obręb 55 (należącej do Inwestora) w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta 
Gdańsk. 

 

2.3. Ogólny rodzaj przedsięwzięcia 

Roboty budowlane elektryczne.  

 

2.4. Przedmiot OSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót elektroenergetycznych, 
instalacyjnych oraz remontowo-budowlanych przewidzianych do wykonania w związku z 
realizacją inwestycji polegającej na remoncie rozdzielni głównej w budynku „Gmach B” na 
Politechnice Gdańskiej. 

 

2.5. Zakres stosowania OSTWiORB 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót będących 
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.4.) w zamówieniach publicznych. 

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują określenie przedmiotu 
zamówienia oraz ustalenie wymagań oraz warunków technicznych w jakich będą 
realizowane i odbierane wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz montażowe maszyn, 
urządzeń i wyposażenia przewidziane w dokumentacji projektowej. 
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2.6. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Odpowiednie dane uczestników procesu inwestycyjnego należy uzupełnić po rozstrzygnięciu 

przetargu, a przed zawarciem umowy. 

1)   Zamawiający 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2)   Instytucja finansująca inwestycję 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3)   Organ nadzoru budowlanego 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

4)   Wykonawca 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5)   Zarządzający realizacją umowy 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

6)   Przyszły użytkownik 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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2.7. Charakterystyka przedsięwzięcia 

2.7.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek „Gmach B” powstał dla potrzeb Kampusu Politechniki Gdańskiej przy ulicy 
Gabriela Narutowicza 11/12. Wykorzystywany jest on obecnie przez Wydział Inżynierii 
Lądowej i Środowiska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Centrum Języków Obcych i inne 
należące do Politechniki Gdańskiej. W budynku znajdują się sale wykładowe, oraz 
pomieszczenia biurowe i administracyjne. Budynek nie posiada własnej stacji 
transformatorowej i jest zasilany trzema liniami kablowymi doprowadzonymi do rozdzielnic 
wewnątrz budynku. 

Tab. 2.7.1. Skrócona charakterystyka obiektu 

Stan aktualny 
Budynek wolnostojący zasilany trzema 
liniami kablowymi 

Napięcie znamionowe 0,4 kV 

Powierzchnia zabudowy ok. 735m2 

Ilość kondygnacji 10 

Zasilanie budynku 

WLZ1 - Linia kablowa ze stacji GG 
doprowadzone do rozdzielnicy RG 
WLZ2 - Linia kablowa ze stacji GG 
doprowadzone do rozdzielnicy RG 
WLZ3 - Linia kablowa ze złącza BE 
doprowadzona do złącza ZK-SZR 

Charakterystyka rozdzielnic nn-0,4 kV 

RG – rozdzielnica stojąca w budynku – 3 pole 
zasilające, 29 pól odpływowych 
ZK-SZR – obudowa metalowa natynkowa 
zawieszona na zewnętrznej ścianie           
budynku – 2 pola zasilające, 1 pole 
odpływowe 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu tak 

Rozłącznik/wyłącznik umożliwiający zdalne 
pozbawienia z napięcia instalacji elektrycznej 
w budynku 

tak 

Urządzenia przeciwpożarowego, dla których 
wymagane jest zapewnienie zasilania            
w czasie pożaru 

Centralka SSP, 
Centralka Klap Oddymiających, 
Hydrofornia z pompami wykorzystywanymi 
do hydrantów przeciwpożarowych. 

 

Celem inwestycji jest podniesienie pewności i niezawodności zasilania oraz 
zmniejszenia ryzyka szkód materialnych z tytułu przerw w zasilaniu energią elektryczną. 
Dodatkowo remont ma umożliwić przystosowanie rozdzielni do zdalnej telemetrii dla 
Inwestora. W celu realizacji powyższych warunków zaprojektowane zostały roboty 
elektroenergetyczne w budynku „Gmach B” w elektrycznej rozdzielni głównej budynku. 
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2.7.2. Ogólny zakres robót objętych OSTWiORB 

Przewidziany do realizacji ogólny zakres robót obejmuje: 

• remont istniejących urządzeń rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni głównej   

 - wymiana rozdzielnicy głównej RG  

 - wyposażenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR  

 - wyposażenie projektowanej rozdzielnicy RG w układ kompensacji mocy biernej  

 - przystosowanie projektowanych aparatów w RG do zdalnej telemetrii  

 - demontaż rozdzielnicy RGa  

 - demontaż rozdzielnicy RWind  

 - montaż rozdzielnicy urządzeń przeciwpożarowych RPPoż  

 - przystosowanie istniejących kanałów kablowych i przepustów w rozdzielni głównej  

• remont istniejącej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni głównej 

 - przystosowanie wewnętrznych linii zasilających do podł. do proj. rozdzielnic  

 - wymiana istniejącej instalacji elektrycznej rozdzielni  

• ochrona przeciwporażeniowa 

• ochrona przeciwpożarowa i BHP 

• wykonanie prób i badań pomontażowych 

 

Do prac towarzyszących związanych z budową należy: 

• demontaż istniejącej aparatury, urządzeń i sprzętu podlegającego wymianie, 

• transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

• usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 

• udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych                       

w dokumentach ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy, 

• wszystkie wyżej nie wymienione roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

Inwestycja będzie realizowana w 1 etapie zgodnie z przytoczonym ogólnym zakresem robót. 
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2.7.3. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tab. 2.7.3. Nazwy i kody* CPV w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

l.p. Kod CPV Nazwa 

1 45000000-7 Roboty budowlane 

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

3 45110000-8 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

4 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

5 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

6 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

7 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

8 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

9 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 

10 45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

11 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

12 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

13 45315000-8 
Instalowanie urządzeń elektrycznych ogrzewania i 
innego sprzętu elektrycznego w budynkach 

14 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

15 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

16 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

17 45340000-2 Instalacje ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

18 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

19 45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych 

20 45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

21 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

22 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

23 45442100-8 Roboty malarskie 

24 45442200-8 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

* - grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone               
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień        
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”: 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z 9 
cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług 
tworzących przedmiot zamówienia. 
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry określają działy, 
- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry określają klasy, 
- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry określają kategorie. 
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2.8. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia                          
i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

2.8.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Spis projektów wykonawczych:  

1) Projekt wykonawczy pod tytułem: 

„Projekt remontu rozdzielni głównej w budynku „Gmach B” na Politechnice Gdańskiej.    
Lipiec 2016” 

Jednostka projektowa:  
PRACOWNIA  PROJEKTOWA „KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA 
PĘPOWO UL. LEŚNA 4, 83-330 ŻUKOWO 
TEL.  535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL 

Spis rysunków wykonawczych:  

a) Plany zagospodarowania terenu 

E1  – Plan zagospodarowania terenu. Budynek. 

b) Rzuty i widoki budynku 

E2/A  – Rzut Budynku „Gmachu B”. Poziom 0 – niski parter. Stan istniejący.  

E2/B  – Rzut Budynku „Gmachu B”. Poziom 0 – niski parter. Stan projektowany.  

c) Widok rozdzielni głównej i elewacji rozdzielnic 

E3  – Widok rozdzielni głównej. Poziom 0 – niski parter. Stan istniejący i projektowany.  

d) Schematy 

E4.1/A-E4.2/A  – Schemat zasadniczy RG. Stan istniejący. 

E4.3/B-E4.6/B  – Schemat zasadniczy RG. Stan projektowany. 

E4.7/B   – Widok rozmieszczenia elementów w RG. Stan projektowany. 

E5   – Schemat zasadniczy RGa, RWind. Stan istniejący i projektowany. 

E6.1   – Schemat zasadniczy RPPoż. Stan istniejący i projektowany. 

E6.2   – Widok rozmieszczenia elementów w RPPoż. Stan istniejący projektowany. 

E7   – Schemat zasadniczy i widok rozmieszczenia elementów w RBKD. Stan projektowany. 

e) Spis załączników 

1) Wytyczne do planu BIOZ. 
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2.8.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Spis szczegółowych specyfikacji:  

1) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pod 
tytułem: 

„Projekt remontu rozdzielni głównej w budynku „Gmach B” na Politechnice Gdańskiej.    
Lipiec 2016” 

Jednostka projektowa:  
PRACOWNIA  PROJEKTOWA „KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA 
PĘPOWO UL. LEŚNA 4, 83-330 ŻUKOWO 
TEL.  535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL 

2.8.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

Spis projektów budowlanych:  

1) Projekt budowlany pod tytułem: 

„Projekt remontu rozdzielni głównej w budynku „Gmach B” na Politechnice Gdańskiej. 
Czerwiec 2016” 

Jednostka projektowa:  
PRACOWNIA  PROJEKTOWA „KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA 
PĘPOWO UL. LEŚNA 4, 83-330 ŻUKOWO 
TEL.  535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL 

2) Decyzja nr 484/2016 Miejskiego Konserwatora Zabytków z 25 lipca 2016r. 
 
 

2.8.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

2.8.5. Definicje i skróty 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowane. Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi normami. 

Stosowane skróty: 

• OSTWiORB – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

• SSTWiORB – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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3. Prowadzenie robót 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                          
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi              
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu          
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach                 
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Zdemontowana podczas budowy istniejąca aparatura elektryczna podlega utylizacji  
lub przekazaniu.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące utylizacji bądź przekazania do 
magazynu zdemontowanych elementów aparatury i instalacji elektrycznych będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie. Utylizacja należy do obowiązków wykonawcy          
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

 

3.2. Teren budowy 

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowane zostały roboty 
elektroenergetyczne na działce nr 403  obręb 55 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta 
Gdańsk. Granice terenu budowy wyznacza obrys budynku oraz obszar w odległości poziomej 
3m od zewnętrznych ścian rozdzielni głównej. 
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Do przeszkód i naturalnych uwarunkowań mogących mieć wpływ na prowadzenie 
robót należy wymienić charakter obiektu, który nie pozwala na pozostawienie budynku bez 
napięcia przez zbyt długi czas. 

Dojazd do budynku jest możliwy od strony ulicy Gabriela Narutowicza lub od strony 
ulicy Traugutta poprzez teren wewnętrzny należący do Inwestora. 

 

 

3.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach zawartej między nimi umowy. 

Na zaplecze budowy przewidziany jest teren znajdujący się na działce nr 403 należącej 
do zamawiającego i zlokalizowany przy budynku. Po uzyskaniu zgody od zamawiającego 
zaplecze budowy może zostać rozszerzone lub przeniesione w inne miejsce.  

Miejsce lokalizacji zaplecza budowy winno być uzgodnione z zamawiającym. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   Dokumentacje techniczną określoną w p. 2.8, 

2)   Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosek zgłoszenia budowy (zaświadczenie      
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych),  

3)   Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 

3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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3.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

3.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.   
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 

3.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                                   
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

3.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentacjami 

3.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Projekt organizacji robót, 

2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania*, 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) Program zapewnienia jakości*. 

* - Niektóre z powyższych dokumentów mogą nie być konieczne jeżeli zamawiający nie 
będzie ich wymagał i nie zostaną wyszczególnione w umowie pomiędzy zamawiającym,           
a wykonawcą robót.  

 

3.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi     
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

1) Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

3) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

4) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
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3.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robót opracowany wg wymagań 
zamawiającego. 

Odpowiednio do wymagań zamawiającego,  dyrektywny ogólny harmonogram robót  należy 

uzupełnić po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót               
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

3.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3.3.5. Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

1) Część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                           
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania 
i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany                    
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

3.4. Dokumenty budowy 

3.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                      
z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,            
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak                        
i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
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- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych        
w p. 3.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót              
z polecenia zarządzającego realizacją umowy,  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy, 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających             
z warunków  klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 

3.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
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3.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 
1) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
2) Pozwolenie na budowę lub wniosek zgłoszenia budowy (zaświadczenie o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia budowy), 
3) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne, 
5) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 
6) Protokoły odbioru robót, 
7) Opinie ekspertów i konsultantów, 
8) Korespondencja dotycząca budowy. 

3.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy 

3.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

1) Rysunki robocze 

2) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

3) Dokumentacja powykonawcza 

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Odpowiednie dane zarządzającego realizacją procesu inwestycyjnego należy uzupełnić po 

rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy (winny być zgodne z podanymi w pkt. 2.6). 

1)   Zarządzający realizacją umowy 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie                           
i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

3.5.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji, 
2) Nr umowy, 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
4) Tytuł dokumentu, 
5) Numer dokumentu lub rysunku, 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element, 
8) Data przekazania. 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je                     
i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
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sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                      
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 

3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia, 
2) Spis treści,  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 
adres pocztowy, 
4) Gwarancje producenta, 
5) Wykresy i ilustracje, 
6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
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8) Instrukcje instalacyjne, 
9) Procedura rozruchu, 
10) Właściwa regulacja, 
11) Procedury testowania, 
12) Zasady eksploatacji, 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15) Środki ostrożności, 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 
17) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania, 
18) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 
19) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych, 
20) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 
sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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4. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.              
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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5. Materiały i urządzenia 

5.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów                 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  

 

5.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

1) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
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2) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

5.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający       
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi         
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte           
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń               
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 

5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

5.5. Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni 
on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  
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Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Składowanie materiałów 
powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

5.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały                     
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany        
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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7. Transport 

Wykonawca przystępujący do remontu stacji transformatorowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem 
i ich uszkodzeniem. Rozdzielnice przewozić w wykonanych do transportu zestawach. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
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8. Kontrola jakości robót 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 3.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót              
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                                    
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,        
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 

8.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                      
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
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8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                                 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów              
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy            
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                            
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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9. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A)                    
i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,                        
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym                               
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych 
w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                    
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.  

9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,                         
to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio     
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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10.  Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności         
i jej wypłaty. 

Odbioru robót należy dokonywać na bieżąco w trakcie wykonywania prac jak i po ich 
zakończeniu. 

Odbiór obejmuje: 
1) Odbiór robót zanikających, 
2) Odbiór wstępny, 
3) Odbiór końcowy. 

Wszystkie odbiory będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zamawiającego          
i z wytycznymi zwartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającym następujące dokumenty: 
1) Aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
2) Atesty dostarczonych urządzeń, 
3) Protokoły z dokonanych pomiarów, 
4) Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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11. Przepisy związane 

11.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami               
i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów          
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót              
są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

11.2.  Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny      
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                  
z późniejszymi zmianami, 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.          
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,  
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989           
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami), 
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.        
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48), 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 
7) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego           
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy       
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 


