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2. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

2.1. Nazwa zadania

Projekt remontu pomieszczen abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej
T-16147 , Leczkowa”.

2.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest przy ulicy Wyspianskiego Stanistawa 9A w Gdansku
na dziatkach nr 1093/17 i 1093/18 obreb 43 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta Gdansk.

2.3. 0golny rodzaj przedsiewziecia

Roboty budowlane elektryczne.

2.4. Przedmiot OSTWIiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru robdt instalacyjnych oraz
remontowo-budowlanych przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacjg inwestycji
polegajgcej na remoncie pomieszczen abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej
T-16147 , Leczkowa”.

2.5. Zakres stosowania OSTWiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedacych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.4.) w zamowieniach publicznych.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg okreslenie przedmiotu
zamowienia oraz ustalenie wymagan oraz warunkdéw technicznych w jakich beda
realizowane i odbierane wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz montazowe maszyn,
urzgdzen i wyposazenia przewidziane w dokumentacji projektowe;j.



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

T

K Projekt remontu pomieszczen abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 ,,Leczkowa”

2.6. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Odpowiednie dane uczestnikow procesu inwestycyjnego nalezy uzupetni¢ po rozstrzygnieciu
przetargu, a przed zawarciem umowy.

1) Zamawiajacy
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2.7. Charakterystyka przedsiewziecia

2.7.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Stacja T-16147 powstata dla potrzeb Osiedla Studenckiego Politechniki Gdanskiej przy
ul. Wyspianskiego i obecnie jest ona zrodtem zasilania dla 3 domoéw studenckich, zaktadu
produkcyjnego oraz Centrum Zarzadzania Ruchem.

Tab. 2.7.1. Skrécona charakterystyka obiektu

Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV/kV

Stan aktualny ,Leczkowa” jest wolnostojacg  stacja
wnetrzowa.

Napiecie znamionowe 15/0,4 kV/kVv

Powierzchnia stacji ok. 40,1 m?

Rola stacji w systemie

abonencka stacja sieciowa-przelotowa

Zasilanie stacji

GPZ ,Gdansk II”

Transformator (stan aktualny)

630 kVA (olejowy)

Charakterystyka rozdzielni SN-15 kV

Rozdzielnia powietrzna z pojedynczym
system szyn zbiorczy i odejsciami kablowymi
posiadajgca 4 celki przyscienne.

Liczba pdl rozdzielni SN-15 kV

4 pola - konfiguracja pdl to odpowiednio
dwa pola odptywowe, pole pomiarowe i pole
transformatorowe.

Charakterystyka rozdzielni nn-0,4 kV

Rozdzielnia powietrzna z pojedynczym
system szyn zbiorczy i odejsciami kablowymi
wyposazonymi w odfgczniki i podstawy
bezpiecznikowe. Zabezpieczenie gtdéwne
w polu zasilajgcym stanowi wytacznik.

Liczba pél rozdzielni nn-0,4 kV

10 pol

Celem przebudowy stacji T-16147 jest dostosowanie jej do nowych warunkéw
obcigzenia oraz polepszenie warunkow zasilania energia elektryczng istniejgcych odbiorcéw.
W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano modernizacje (wymiane
wyeksploatowanych urzgdzen istniejgcych) zaréwno czesci SN-15 kV jak i nn-0,4 kV

istniejgcej stacji.
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2.7.2. Ogolny zakres robot objetych OSTWiORB

Przewidziany do realizacji ogdlny zakres robét obejmuje:

przystosowanie istniejgcej stacji transf. do nowych warunkéw obcigzenia,
przebudowa istniejgcych urzadzen rozdzielczych SN-15 kV,

przebudowa istniejgcych linii kablowych SN-15 kV po trasie linii istniejgcej,
przebudowa istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV,

przebudowa istniejgcych zestawdw pomiarowych,

przebudowa potrzeb witasnych stacji transformatorowej,

ochrona przeciwporazeniowa,

odnowienie elewacji wewnetrznej stacji,

ochrona przeciwpozarowa i BHP.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa nalezy:

demontaz istniejgcej aparatury, urzadzen i sprzetu podlegajgcego wymianie,
transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

usuniecie z terenu materiatéw z rozbiérek i odpadodw,

udziat w czynno$ciach poprzedzajgcych odbiér robét,

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych

w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

Inwestycja bedzie realizowana w 1 etapie zgodnie z przytoczonych ogdlnym zakresem robot.
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2.7.3. Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tab. 2.7.3. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych

przedmiotem zamowienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45000000-7 Roboty budowlane

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3 45110000-8 Roboty w zakresie bur‘zenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

4 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

5 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz

6 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

7 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

8 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty budowlane w  zakresie  budowy

8 45230000-8 rurociggow, linii komunikacyjnych i
energetycznych
Roboty budowlane w  zakresie budowy

10 45231000-5 rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

11 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

12 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

13 45232221-7 Podstacje transformatorowe
Roboty w zakresie wykonywania pokryé i

14 45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

15 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

16 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

17 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

18 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

19 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

20 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

21 45315000-8 !nstalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

22 45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

23 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

24 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

25 45317200-4 Instalowanie transformatordw elektrycznych

26 45317300-5 InstaIF)wanie elektrycznych urzadzen
rozdzielczych

7 45400000-1 Roboty wykonAczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
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28 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
29 45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
30 45442100-8 Roboty malarskie
31 45442200-8 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamdwien”:
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug
tworzgcych przedmiot zaméwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.
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2.8. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia
i stanowigca podstawe do realizacji robot

2.8.1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Spis projektéw wykonawczych:
1) Projekt budowlano-wykonawczy pod tytutem:

»Projekt remontu pomieszczern abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147
,Leczkowa”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA , KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
83-330 PEPOWO, UL. LESNA 4

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

Spis rysunkéw wykonawczych:
1) Plany zagospodarowania terenu
E1l — Plan zagospodarowania terenu. Stacja transformatorowa T-16147.

Stan istniejacy i projektowany.
2) Rzuty i widoki budynku

E2.1/A — Rzut stacji T-16147 ,Leczkowa”. Stan istniejacy.

E2.1/B — Rzut stacji T-16147 ,Leczkowa”. Stan projektowany.

E2.2/A — Rozmieszczenie otwordw technologicznych. Stan istniejacy.

E2.2/B — Rozmieszczenie otwordw technologicznych. Stan projektowany.

E2.3/A — Instalacja uziemiajgca w obrebie pomieszczen stacji. Stan istniejgcy.
E2.3/B — Instalacja uziemiajgca w obrebie pomieszczen stacji. Stan projektowany.
E2.4/A — Inst. gniazd wtyczk., potrzeb wtasnych i osw. wewn. stacji. Stan istniejacy.
E2.4/B — Inst. gniazd wtyczk., potrzeb wtasnych i osw. wewn. Stacji. Stan projektowany.
E2.5 — Elewacja frontowa stacji. Stan istniejgcy.

E2.6 — Elewacja tylna stacji. Stan istniejacy.

E2.7 — Elewacja boczna stacji - prawa. Stan istniejacy.

E2.8 — Elewacja boczna stacji - lewa. Stan istniejacy.

3) Schematy i widoki rozdzielnic

E3 — Schemat strony SN-15 kV stacji T-16147. Stan istniejacy.

E4/A — Schemat strony nn-0,4 kV stacji T-16147. Stan istniejacy.

E4.1..4.2/B — Schemat strony nn-0,4 kV stacji T-16147. Stan projektowany.

E4.3/B — Widok rozdzielnicy Rnn. Stan projektowany.

E5.1 — Schemat tablicy pomiarowej TP1. Stan istniejgcy i projektowany.

E5.2 — Schemat tablicy pomiarowej TP2. Stan istniejacy.

E6 - Schemat ideowy komunikacji. Stan istniejacy i projektowany.
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2.8.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Spis szczegotowych specyfikacji:

1) Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych pod
tytutem:

»,Projekt remontu pomieszczenn abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147
,Leczkowa”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA , KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
83-330 PEPOWO, UL. LESNA 4

TEL. 535100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

2.8.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

Brak

2.8.4. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnied wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.8.5. Definicje i skroty

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane. Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami.

Stosowane skréty:
e OSTWIORB — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e SSTWIORB — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych,
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3. Prowadzenie robot

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$s¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rGwniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkédw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjy umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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3.2. Teren budowy

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy

W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne na dziatkach nr 1093/17 obreb 43 w jednostce ewidencyjnej gminy
Miasta Gdansk. Granice terenu budowy wyznacza obrys budynku istniejgcej stacji.

Dojazd do stacji jest mozliwy od strony ulicy Wyspianskiego poprzez brame i parking
nalezgcy do Centrum Zarzgdzania Ruchem.

3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach zawartej miedzy nimi umowy.

Na zaplecze budowy przewidziany jest teren znajdujgcy sie we wschodniej czesci
dziatki 1093/17 nalezgcej do zamawiajacego. Miejsce lokalizacji zaplecza budowy winno by¢
uzgodnione z zamawiajgcym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczng okreslong w p. 2.4,

2) Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie
o braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t budowlanych),

3) Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczennstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca
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umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

3.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢é
uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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3.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentacjami

3.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) Projekt organizacji robét,

2) Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania*,
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Program zapewnienia jakosci*.

* - Niektére z powyzszych dokumentéw mogg nie by¢ konieczne jezeli zamawiajgcy nie
bedzie ich wymagat i nie zostang wyszczegdlnione w umowie pomiedzy zamawiajgcym,
a wykonawca robot.

3.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawieraé:

1) Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
2) Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

3.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogdlny harmonogram robdt opracowany wg wymagan
zamawiajgcego.
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Odpowiednio do wymagarn zamawiajgcego, dyrektywny ogdlny harmonogram robot nalezy
uzupetnic po rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji roboét.

3.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
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- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjag umowy.

b) Czesc¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
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3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedga czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p. 3.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét,
- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
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- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

3.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

3.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
1) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
2) Pozwolenie na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do zgtoszenia budowy),
3) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
5) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
6) Protokoty odbioru robdt,
7) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
8) Korespondencja dotyczgca budowy.

3.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

3.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) Rysunki robocze

2) Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajagcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Odpowiednie dane zarzgdzajgcego realizacjqg procesu inwestycyjnego nalezy uzupetni¢ po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy (winny byc¢ zgodne z podanymi w pkt. 2.6).

1) Zarzadzajacy realizacjg umowy

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

3.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentdéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonaweca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg byé fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
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kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzend wspodtzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy,

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

8) Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentdéw przez nadzér autorski.

3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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3.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptfatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:
1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
2) Spis tresci,
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,
4) Gwarancje producenta,
5) Wykresy i ilustracje,
6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne,
8) Instrukcje instalacyjne,
9) Procedura rozruchu,
10) Wtasciwa regulacja,
11) Procedury testowania,
12) Zasady eksploataciji,
13) Instrukcja wytgczania z eksploatacji,
14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
15) Srodki ostroznosci,
16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
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17) Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

18) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

19) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawiern przetacznikow
sterujacych i alarmowych,

20) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow
sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoridw i elementéw dodatkowych.
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4. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe],
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do kornca robot biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.
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5. Materiaty i urzadzenia

5.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowq informacje
o zirodle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$s partii materiatéw
z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrdédta, wigczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszdw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej

5.2. Kontrola materiatow i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prdébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

1) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

25



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

T

K Projekt remontu pomieszczen abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 ,,Leczkowa”

2) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

5.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5.5. Przechowywania i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
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on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Sktadowanie materiatéw
powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.
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7. Transport

Wykonaweca przystepujacy do remontu stacji transformatorowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem
i ich uszkodzeniem. Rozdzielnice przewozi¢ w wykonanych do transportu zestawach.

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedga Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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8. Kontrola jakosci robét

8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 3.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy
moze zazgdacé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

8.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatédw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazine, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prdobek zostang poniesione przez
wykonawce.
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9. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla umdéw obmiarowych (typ A)
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okresSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe
dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawecy, lub w innym
czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wyptaty.

Odbioru robét nalezy dokonywaé na biezgco w trakcie wykonywania prac jak i po ich
zakonczeniu.

Odbiér obejmuje:

1) Odbidr robot zanikajacych,
2) Odbidr wstepny,

3) Odbiér koricowy.

Wszystkie odbiory bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego
i z wytycznymi zwartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcym nastepujgce dokumenty:
1) Aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
2) Atesty dostarczonych urzadzen,
3) Protokoty z dokonanych pomiaréw,
4) Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséow
lecz muszg one byé w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sq wyszczegodlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pbézniejszymi zmianami,

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

3) Ustawa o dostepie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

7) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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