
Zał. II 
PROJEKT 

WYMIANY OKIEN STALOWYCH NA ALUMINIOWE 
w Budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 

 

1. Stan istniejący i opis planowanych prac. 

Budynek W. O. I O. PG datowany jest na koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Obiekt 
jest uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem i jest w dobrym stanie technicznym. Planowane prace 

dotyczą wymiany istniejących okien stalowych, których obecny stan nie powala na prawidłowe ich 

funkcjonowanie. Jednocześnie jest to podyktowane koniecznością dostosowania do obowiązujących 
norm technicznych i uŜytkowych.  
Nowe okna za równo ze względu na moŜliwości współczesnej technologii jak równieŜ z powodu 

korekty ich kształtu i podziału zapewnią bardziej estetyczny wygląd elewacji. 
 

Wymiana okien dotyczy ściany frontowej budynku głównego na poziomie parteru oraz I-go 
i II -go piętra. Przeszklony przedsionek wejściowy do budynku nie będzie podlegał wymianie. Przy 

doborze nowych okien oraz we wszystkich zastosowanych elementach aluminiowych naleŜy 

uwzględniać jako wzorzec kolor szary istniejących profili aluminiowych wejścia.  
Wymianie podlegają okna doświetlające na parterze dwie sale konsumpcyjne barów studenckich, 

hall wejściowy i wydzielone z niego pomieszczenia portierni i punktu ksero; na I piętrze okna hallu 
a na II piętrze okna duŜej sali wykładowej. 
Wymiana okien zakresem swoim obejmie demontaŜ istniejących okien stalowych, przygotowanie 

istniejących elementów ściany zewnętrznej do projektowanych okien, montaŜ nowych okien alumi-
niowych, prace wykończeniowe z doprowadzeniem do estetycznego i trwałego wykończenia ele-
wacji i otworów okiennych od wewnątrz. 
 

Istniejące okna wykonane są ze stalowych i aluminiowych kształtowników mocowanych 

głównie przez spawanie do stalowego szkieletu wsporczego ściany zewnętrznej zbudowanego         
z dwuteowników I 120 i belek stalowych nadproŜy. Na parterze dwuteowniki I 120 są w rozstawie 

osiowym 2 m; osiem sztuk przylega do lica Ŝelbetowych słupów konstrukcji audytoriów. Na I i II 

piętrze dwuteowniki występują w rozstawie osiowym 1 m. Szklenie stanowią szyby podwójne kle-
jone między sobą paskami szkła; mocowane na kit i za pomocą kwadratów stalowych na blachow-
kręty. Część okien jest przystosowanych do otwierania; większość stanowią witryny stałe. 
Ramy okienne obsadzono licując z płaszczyzną tynku zewnętrznego i cokołu z lastryka płukanego; 

parapety zewnętrzne nie występują. Od wewnątrz wykończenie ścian podokiennych stanowią para-
pety z grubej blachy stalowej, spawane do konstrukcji słupów i malowane olejno. W obu salach 

konsumpcyjnych pod oknami zamontowane są szerokie blaty z płyt drewnopochodnych laminowa-
nych kryjące kanały wentylacji mechanicznej. Zakłada się Ŝe pod blatami pozostawiono parapety 

blaszane analogiczne jak w przypadku innych okien.  
 
Wszelkie czynności demontaŜowe w sąsiedztwie przedsionka wejściowego naleŜy wykonywać       

z ostroŜnością i z zastosowaniem osłon zabezpieczających przedsionek przed uszkodzeniami (nie 

jest przewidziany do wymiany). 
 

Po rozszkleniu i zdemontowaniu okien stalowych naleŜy przez szlifowanie oczyścić z bru-
du, luźnych powłok malarskich i rdzy stalowe słupy z I 120 wraz z poziomymi elementami stalo-
wymi, które tworzą szkielet wsporczy frontowej ściany osłonowej. Wykonać zabezpieczenie anty-
korozyjne i malowanie farbą podkładową. Widoczne od wewnątrz stopki stalowych I120 pokryć 

przez malowanie farbą do metalu nawierzchniową w kolorze szarym. Prace związane z montaŜem 

nowych okien aluminiowych na parterze wymagać będą dodatkowych rozwiązań budowlanych, 

związanych z uzupełnieniami przez obudowanie gazobetonem i tynkowanie stalowych słupów        

z I120 przylegających do istniejących słupów Ŝelbetowych / 35x35 cm/. Obmurowanie ma charak-
ter wypełnienia, naleŜy je wykonać z zastosowaniem elementów kotwiących ze słupem Ŝelbetowym  
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i stalowym oraz siatki stalowej ocynkowanej pod tynk cw zewnętrzny III kat. Pozostałe I 120 parte-
ru nie przylegające do słupów Ŝelbetowych oraz I 120 I i II piętra w częściach wystających poza 

ramy nowych okien naleŜy zakryć obudową z blach al. gr 1 mm izolując termicznie wełną mineral-
ną. Blachy obudów słupów lakierowane w kolorze szarym jak profile okien.  
 

Nad sześcioma oknami przylegającymi do wejściowego przeszklonego przedsionka wystę-

pują obecnie wąskie pasy przeszkleń. Podlegają one likwidacji poprzez zastosowanie np. wypełnień 
z wełny mineralnej półtwardej obudowanej obustronnie blachą aluminiową lakierowaną anal. jak 

obudowy słupów. Pasy te naleŜy wypełnić w licu okien. Przy wykonywaniu konstrukcji nowych 

okien konieczne będzie w związku z tym wykonanie konstrukcji nadokiennej przez np. przedłuŜe-
nie profili pionowych tych sześciu okien.  
 

MontaŜ nowych okien naleŜy wykonać wg usytuowania pokazanego w części rysunkowej 

projektu. Linia montaŜu okien zostaje cofnięta do wewnątrz w stosunku do stanu istniejącego. Pro-
jektowane ustawienie jest korzystniejsze z punktu widzenia zjawisk termicznych w przegrodach 
zewnętrznych, poprawia równieŜ walory uŜytkowe okien szczególnie na parterze. 
Nowe okna wykonane z profili aluminiowych „ciepłych” /z przegrodą termiczną/, lakierowane      
w kolorze szarym ze szkleniem szybami zespolonymi /szkło bezpieczne klasy P3 - parter/, gładkimi 

i przeziernymi, posiadające normatywny współczynnik przenikania ciepła Uk ≤ 1.1 W/(m2xK). 

Wymagany wsp.K dla całego wyrobu Uk ≤ 2.3 W/(m2xK).  Oferowany system przy wymaganym 
schemacie podziału, funkcji i wymiarach okien musi zapewniać właściwe parametry wyrobu w za-
kresie ugięć, sztywności oraz wytrzymałościowe przyjmowane w II strefie obciąŜenia wiatrem. 

Wymagana stała infiltracja okien a=0,5-1,0m3/(mhdaPa2/3) zgodna z PN-91/B-02020. Okna           
i wszystkie elementy systemu powinny posiadać dopuszczenie do stosowania zgodne z obowiązują-

cym prawem budowlanym. Klamki skrzydeł rozwieranych okien powinny być wyposaŜone w za-
mknięcia na klucz. Uchylne lufty muszą być zaopatrzone w zamknięcia obsługiwane z poziomu 

podłogi. 
Wykonawca robót obowiązany będzie zastosować rozwiązania umoŜliwiające prawidłowe moco-
wanie okien do istniejących konstrukcji stalowych. Do wypełnień przestrzeni pomiędzy ościeŜni-
cami i przegrodami zastosować pianki okienne rozpręŜne, wkładki dystansowe oraz uszczelnienia 

przeciwwodne. 
 
Uwaga ! Wymiary nowych okien podane w projekcie naleŜy zweryfikować w naturze po etapie 

rozbiórek! 
 

Zakłada się pozostawienie wewnętrznych stalowych parapetów parteru, I-go i II-go piętra 
oraz demontaŜ parapetów drewnopochodnych laminowanych w pomieszczeniach na parterze. Para-
pety wewnętrzne naleŜy oczyścić, przeszlifować i malować dwukrotnie farbami białymi do metalu. 

Tynki ościeŜy wewnętrznych w przypadku ich uszkodzeń naleŜy uzupełnić lub odtworzyć, wyko-
nać malowanie ościeŜy wewn. dwukrotne emulsyjne z przygotowaniem powierzchni. 

 
Okapniki zewnętrzne naleŜy wykonać z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze szarym. MontaŜ 

okapników wykonać przed montaŜem zewnętrznych osłon słupów stalowych; montować z lekkim 

spadkiem na zewnątrz, powierzchnię pod parapety zewnętrzne wygładzić zaprawą wyrównującą. 

Krawędzie okapników na parterze nie mogą stanowić zagroŜenia dla przechodniów.  
Z powodu wycofania linii okien z lica elewacji konieczne będzie uzupełnienie tynku nadproŜy 
okien w pełnej ich długości oraz tynku ościeŜy otworów I i II piętra. Występujące dzisiaj na krawę-

dziach otworów listewki drewniane naleŜy usunąć. Uzupełnienia przemalować farbami elewacyj-
nymi dobierając kolor tak, by były jak najmniej widoczne. Wszelkie połączenia zewnętrzne i styki 

okien, obudów, okapników, ościeŜy naleŜy estetycznie uszczelnić silikonem. 
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2. Zakres prac. 
 
2.1. Wymiana okien I-go i II-go piętra. 
- zabezpieczenie stalowych parapetów wewnętrznych, 
- wymontowanie starych okien stalowych spawanych do słupów stalowych i poziomych  kątowni-

ków,  
- oczyszczenie i malowanie stalowych słupów i poziomych kątowników, 
- wykonanie montaŜu okien aluminiowych, 
- zamontowanie zewnętrznych okapników z blachy aluminiowej powlekanej z  przygotowaniem 
podłoŜa,  

- wykonanie zewnętrznych obudów słupów z blachy aluminiowej powlekanej z ociepleniem, 
- malowanie widocznych od wewnątrz stalowych słupów, wykończenie estetyczne styków; 
- wykonanie uzupełnień zewnętrznych i wewnętrznych tynków i ich malowanie, 
- szlifowanie i malowanie parapetów wewn. 
      
2.2. Wymiana okien parteru. 
- demontaŜ wewnętrznych parapetów z płyt drewnopochodnych laminowanych w salach  konsump-

cyjnych, 
- zabezpieczenie stalowych parapetów wewnętrznych,  
- wymontowanie starych okien stalowych spawanych do słupów stalowych i poziomych kątowników, 
- oczyszczenie i malowanie stalowych słupów i poziomych kątowników, 
- obudowanie gazobetonem ośmiu słupów Ŝelbetowych, osiatkowanie z tynkowaniem i  malowanie, 
- malowanie widocznych od wewnątrz stalowych słupów, 
- wykonanie montaŜu okien aluminiowych, 
- zamontowanie zewnętrznych okapników z blachy aluminiowej powlekanej z przygotowaniem 

podłoŜa, 
- wykonanie zewnętrznych obudów słupów z blachy aluminiowej powlekanej z ociepleniem, 
- wykonanie ocieplenia i obudowy z blachy aluminiowej powlekanej nad sześcioma oknami 

/oznaczenie 06/  zlokalizowanymi symetrycznie po obu stronach przedsionka wejściowego.  
- naprawa i tynkowanie z malowaniem ościeŜy okiennych, 
- szlifowanie, malowanie parapetów wewnętrznych blaszanych (montaŜ blatów laminowanych pod-
okiennych w barach leŜy po stronie uŜytkownika). 

 
 
 
Część rysunkowa. 

1. Plan sytuacyjny 
2. Zdjęcie nr 1 – lewa część okien parteru (prawa symetryczna) 
3. Zdjęcie nr 2 – środkowa część elewacji frontowej. 
4. Schemat dolnej części elewacji frontowej – istniejący układ okien. 
5. Schemat elewacji – projektowany układ okien. 
6. Schematy montaŜu okien. 
7. Zestawienie okien. 

 


