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l.p. Podst. 
wyceny 

Opis robót i przedmiar jedn. 
miary 

ilość 

I/1  Roboty rozbiórkowe- poddasze strona lewa   
1 kalk. wł. DemontaŜ skrzydeł i wykucie z muru ościeŜnic 

drewnianych drzwiowych o pow. do 2 m2 wraz z 
wywozem na wysypisko i kosztami utylizacji 
14 

kpl. 14 

2 kalk. wł. Rozebranie ścian murowanych oraz obudów 
przewodów wentylacyjnych z cegły, 
otynkowanych: 
0,25*(4,53+0,25)*1,7+0,25*3,52*(1,7+3,4)*0,5+
0,25*(4,58*3,4-2,0)*2+0,25*(2,20*3,4-2,0)*2 
0,25*(7,0*3,4-
2,0)+0,25*1,5*(3,4+1,5)*0,5+1,45*0,73*3,4+1,3
9*0,15*3,4+2,61*0,25*3,4+1,38*0,5*3,0+1,38*0
,12*3,4+0,08*1,5*3,0+4,0*0,25*3,4+16,3*0,25*
3,4+(8,8+0,6)*0,25*3,4+0,25*3,41*(3,4+1,5)*0,
5+0,25*0,37*3,4+3,15*0,25*3,4+8,8*3,4*0,25-
2,0*0,25+3,7*3,4*0,25+0,25*((1,5+3,4)*0,5-
2,0)+0,4*2,29*3,4-
2,0*0,4+0,25*2,29*3,4+0,44*(4,8*3,4-
2,0)+0,25*(2,28*3,4-2,0)=80,227 

m3 80,227 

3 kalk. wł. Rozebranie ścianek działowych z płyt 
pilśniowych wraz z wyniesieniem poza obręb 
budynku, wywozem na wysypisko i kosztami 
utylizacji 
0,8*3,4+2,0*(3,4+1,00*0,5+2,3*(3,4+1,0)*0,5*2
+1,2*3,4+2,2*3,4=28,8 

m2 28,8 

4 kalk. wł. Rozbiórka podsufitek ( desek wraz z tynkiem na 
trzcinie oraz belek na których podwieszono 
podsufitkę) oraz obudów połaci wyk. j.w.wraz z 
wyniesieniem poza obręb budynku, wywozem na 
wysypisko i kosztami utylizacji 
3,5*19,5+1,2*3,2+2,2*5+3,5*4,2+2,8*8,5+2,9*5,
3+6,0*5,0=167 
1,2*4,5+4,4*4,5+4,2*4,5+6,0*4,5=71,1 
łącznie: 167+71,1=238,1 

m2 238,1 

5 kalk. wł. Rozebranie wykładzin rulonowych pcv, 
dywanowych,  z listwami przyściennymi wraz z 
wyniesieniem poza obręb budynku, wywozem na 
wysypisko i kosztami utylizacji  
9,3*27,5 
12,2*4,7-5,3*1,6+10,7*4,5+8,0*2,5=372,76 

m2 372,76 

6 kalk. wł. Rozbiórka wylewek ( warstw wyrównawczych) 
spod posadzek  
w części lewej – nie dotyczy 

m2 0 

7 kalk. wł. Rozbiórka podłóg z desek na legarach wraz z 
wywozem na wysypisko i kosztami utylizacji 
372,76 

m2 372,76 

8 kalk. wł. Usunięcie zasypek na stropie pomiędzy II piętrem m3 74,55 



a poddaszem wraz z wyniesieniem poza obręb 
budynku, wywozem na wysypisko i utylizacją 
0,2*372,76=74,55 

9 kalk. wł. Skucie tynków cementowo – wapiennych na 
pozostawionych ścianach murowanych 
3,4*5,28+12,0*5,83*0,5+8,0*3,4=80,13 
i kominach: 
((0,66*2+0,61)+(0,49+0,83)*2+(1,03+0,75)*2+0,
38+0,69+0,85+0,51+1,23+0,4*2+1,43+(0,48+1,9
9+0,38+1,99)+(1,04+0,32+1,04)+0,3+0,5+0,79+1
,32+1,21+0,36+0,87+0,88+(0,64+0,7)*2+(0,88+0
,58)*2+0,79+0,28+1,17+1,29)*2,7=36,62*2,7=98
,87 
Łącznie: 80,13+98,87=179,00 

m2 179,00 

10 kalk. wł. Wyniesienie poza obręb budynku, wywóz na 
wysypisko wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki: 
ścianek z cegły, tynków, bruzd, stropów: 
80,227+74,55+161,51*0,015+0,169+0,2*0,1*2,5
+0,856+9,32*0,15=159,67 

m3 159,67 

11 kalk. wł. Wykucie bruzdy w posadzce przy klatce 
schodowej pod belkę podtrzymującą nową ścianę 
klatki schodowej  
0,25*0,15*4,5=0,169 

m3 0,169 

12 kalk. wł. DemontaŜ klapy oddymiającej zlokalizowanej w 
stropie nad klatką schodową 

kpl 1 

13 kalk. wł. Wykucie bruzd pod nadproŜa nad drzwiami  z 
klatki schodowej  

m 2,5 

14 kalk. wł. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie gr. 38 cm 
z cegły pełnej   0,38*2,05*1,1=0,856 

m3 0,856 

15 kalk. wł.  Rozbiórka fragmentu stropu ceglanego wraz z 
koniecznymi zabezpieczeniami i podparciami 
(1,57+1,01)*4,0-1,0=9,32 

m2 9,32 

I/2  Roboty konstrukcyjne budowlane- poddasze 
strona lewa 

  

16 kalk. wł. Dostawa i montaŜ podciągu stalowego pod ścianę 
od strony klatki schodowej  wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym  
2HEB120 l=500, poz. 61K w zestawieniu stali 

kg 267 

17 kalk. wł. Dostawa i montaŜ belki zwieńczającej ścianę 
klatki schodowej oraz belek w stropie nad klatką  
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
osiatkowaniem i obetonowaniem 
I 180PE 3 szt*4,7m*18,8=265,08 

kg 265 

18 kalk. wł. Dostawa i montaŜ belek nadproŜowych nad 
drzwiami pomiędzy klatką schodową a 
poddaszem wraz z osiatkowaniem i 
obetonowaniem 
4*1,25*=5m, belki I140 5*12,9=64,5 

kg 64,5 

19 kalk. wł.   Wykonanie słupków betonowych -  pod belki 
podwalinowe konstrukcji stalowej pomostu 

m3 0,425   



technicznego nad korytarzem 
17*0,25*0,25*0,4=15*0,025=0,425 

20 kalk. wł. Wykonanie słupków ceglanych – pod konstrukcję 
wsporczą wentylatora i pomostu w wentylatorni 
0,25*0,25*2*3*0,8+0,25*0,5*2*2*0,8=0,7 

m3 0,7 

21 kalk. wł. Dostawa i montaŜ konstrukcji stalowej pod 
pomost techniczny, sufity podwieszane oraz pod 
centrale wentylacyjne i wentylator. wraz z 
koniecznymi dla montaŜu robotami 
towarzyszącymi (wykuciami gniazd w ścianach z 
cegły, podlewkami, zabetonowaniami).  
Konstrukcja stalowa zabezpieczona 
antykorozyjnie i pomalowana na kolor biały  
według rysunków konstrukcyjnych: 
Słupki 5*60*60 : 
2*3,87+4*5,16+6*4,98+2*3,47=65,2m*7,8kg/m
=508,6kg 
I120PE: 
2*6,87+2*6,53+2*3,19+1*3,22+1*3,1+2*2,55+5
*1,4=51,6*10,4=536,6kg 
I120 PE; 
2*2,55+2*3,1+2*3,26+2*3,22+2*3,25+2*3,5+2*
3,11=43,98*10,4=457,4kg 
I100PE: 
3,11*2+3,5*2+3,25*2+3,22*2+3,26*2+1,4*1=40
,3m*8,1kg/m=326,4kg 
blachy węzłowe –50kg 
belki pod urządzenia w ZW2: 
I140PE:4,24m*3*12,9=164,1kg 
belki pod pomost w ZW2 
2I140PE 1,17*2+1,7=4,04*12,9=52,1kg 
belki w ZNW1: 
I 100PE 2,84*5*8,1=115kg 
Blachy 8*100*200 : 4szt – 43kg 
łącznie:1,03*2253,2=2320 

kg 2320 

22 kalk. wł. Dostawa i montaŜ klapy dymowej 90*95 cm w 
stropie nad klatką schodową wraz z siłownikiem i 
systemem sterowania 

kpl  1 

23 kalk. wł. Dostawa i montaŜ stalowej, malowanej na biało 
klapy wejściowej na pomost techniczny, o wym. 
100*100 cm 

kpl 1 

24 kalk. wł. Dostawa i montaŜ schodów z klamer stalowych 
mocowanych w ścianie  

kpl 1 

25 kalk. wł. Dostawa i montaŜ krat pomostowych na 
pomoście i w wentylatorniach: 
1,43*(1,22+1,0*2+1,24+1,0*2+0,5+1,0*3+1,06+
1,0)+0,39*1,02+1,11*1,1*2+1,25*1,10+1,14*1,0
+1,25*1,70=17,58+5,0+2,13=24,7 

m2 24,7 

26 kalk. wł. Dostawa i montaŜ balustrad na pomoście 
technicznym i wentylatorni ZW2 wg. rys.konstr. 

m  4,8 



1,4+ 1,2*2+(1,7-0,7)=4,8, balustrady z rur 
stalowych pomalowanych kolorem szarym 

27 kalk. wł. Wymurowanie podmurówki(pod ściany 
wygradzające klatkę schodową aŜ do połaci 
dachowej) , z cegły pełnej  
0,25*0,7*(4,7+8,0*2)=3,623 

m3 3,623 

28 kalk. wł. Wykonanie belek Ŝelbetowych – przewiązek w 
ścianach murowanych 
0,12*0,2*(1,2+5,5+5,5+1,6+5,8*2)=0,61 

m3 0,61 

29 kalk. wł. Wymurowanie ścianek gr. 12 cm z cegły pełnej : 
ściana przy wentylatorze dymowym w ZW2 – 
1,79*(1,19+0,95*2)=5,53 
ściana przy wentylatorni ZNW1, archiwum 
,toalecie, przy klatce schodowej i sali 310  
3,4*((5,28+0,6+1,0+2,6+1,53+1,39+1,64+2,09+1
,91+1,45+2,94+1,46+0,99+0,78)+(4,09+1,4+1,72
+1,96+2,93+4,0+0,5+3,02+3,01))-
7*1,0*2,0=3,4(25,66+22,63)-14=150,19 
wygrodzenia  w poziomie strychu łazienki, 
archiwum i wentylatorni ZNW1 
1,8*(0,74+0,9+0,6+1,0+2,6+1,53+1,39+1,45+1,4
6+0,78+0,99)=24,4 
łącznie: 5,53+150,19+24,4=180,12 

m2 180,12 

30 kalk. wł. Wymurowanie ścianek gr. 12 cm z cegły 
dziurawki – ściana działowa w łazience  
(1,8+0,72)*3,4-1,0*2,05=6,52 

m2 6,52 

31 kalk. wł. Odtworzenie stropu ceglanego nad klatką 
schodową  

m2 9,32 

I/3  Roboty wykończeniowe- poddasze strona lewa   
32 kalk. wł.  Wykonanie tynku cem.– wap. kat III na stropie m2 9,32 
33 kalk. wł. Wykonanie tynku gipsowego gr. 15mm na 

wymurowanych ścianach oraz na istniejących 
ścianach i kominach 180,12*2+6,52*2-
37,3+98,87+80,13=514,98 

m2 514,98 

34 kalk. wł. Wykonanie okładzin z glazury wraz 
podkładowym tynkiem cem- wap, ,ze 
spoinowaniem - wg. opisu w proj. 
architektonicznym 
(3,88*2+2,50*4)*2,1-1,0*2,1*3=31 

m2 31 

35 kalk. wł. Wykonanie ścianki g-k wokół pomostu 
technicznego oraz pomiędzy 312 a holem: płyta 
g-k ogniochronna 12,5mm/ stelaŜ 100/ wełna 
10cm/płyta g-k ogniochronna 12,5 
3,2*(19,6*2-1,5-
1,04+0,8+1,4*2)+0,5*2,84*(3,4+0,4)=3,2*40,26
+5,4=128,83+5,4=134,23 

m2 134,23 

36 kalk. wł. Wykonanie ścianki pomiędzy wc a pom.312 
Płyta g-k wodoodporna 12,5mm, stelaŜ 100, 
wełna 10cm, pustka 14cm, stelaŜ 100, płyta g-k 
wodoodporna 12,5 

m2 12,74 



2,45*5,2=12,74 
37 kalk. wł. Wykonanie ścian systemowych gipsowych 

wydzielających wentylatornię ZW2 , klatkę 
schodową od pustki strychu  oraz ścianę 
rozdzielająca strych na dwie strefy p.poŜ ( ściana 
pomiędzy korytarzem strony prawej a salą 310)–
zapewniających EI 60 tzn. 
ściana gr.15 cm ( obustronnie 2*płyta 
ogniochronna gr.12,5mm, wkładka z blachy 
stalowej gr. 0,5mm, wełna mineralna 10cm) – wg 
opisu w projekcie 
5,7*4,7/2+3,2*8,0*2+3,25*2,2=71,75 

m2 71,75 

38 kalk. wł. Oczyszczenie i konserwacja środkami grzybo i 
owadobójczymi odkrytych przy rozbiórkach 
fragmentów drewnianej konstrukcji dachu 
podlegającej zakryciu 
0,64*(24+40+24)=56,3 

m2 56,3 

39 kalk. wl. Oczyszczenie i konserwacja środkami 
zapewniającymi nierozprzestrzenianie się ognia 
(NRO)  fragmentów drewnianej konstrukcji 
dachu podlegającej wyeksponowaniu. 
(36,0+4,0)*6*0,8+4*4,0*0,64=202,24 

m2 202,24 

40 kalk. wł. Wykonanie docieplenia połaci dachowych ( część 
w pomieszczeniach na poziomie poddasza oraz 
wszystkie połacie  w poziomie ponad 
poddaszem): 
1 warstwa wełny gr. 8 cm ( pomiędzy krokwiami, 
z zachowaniem pustki powietrznej 3 cm od 
deskowania ), druga warstwa wełny gr 10 cm 
ułoŜona na stelaŜu metalowym ( na krokwiach), 
folia paroizolacyjna, płyty ogniochronne 
2*12,5mm ( osłona konstrukcji dachu –przegroda 
EI 60) ułoŜone zgodnie z technologią przyjętą dla 
danego systemu 
pow. połaci nad przestrzenią strychu i poddasza 
w całym budynku: 
1610-2*4,5*9-24-0,5*152,2=1428,9 
pow. połaci nad str. prawą 
(9,0+4,8)/2*8,5*2+(9,5+8,5)/2+(3,55+6,0)/2*8,5
+(27,0+25,0)/2*8,5+(19,5+9,5)/2*8,5=542,5 
pow. połaci nad str. lewa i klatką: 
1428,9-542,5=886,4 
pow. dachu docieplona w lewej części poddasza: 
11,0*4,5+4,7*4,5+(27,0-
1,0)*4,5+(9,0+5,0)/2*4,5=219,15 
Do docieplenia: 886,4-219,5=666,9 
 

m2 666,9 

41 kalk. wł. Wykonanie okładzin ściennych z płyty gipsowej 
gr 15 mm na ruszcie stalowym(50mm) 
wzdłuŜ ściany korytarza: 

m2 45,1 



(0,79+1,32+0,42+0,36+1,21+0,87+0,88+0,72+0,
72+1,6+2,32+0,31*2+1,44)*3,4=13,27*3,4=45,1 

42 kalk. wł.  Ścianki systemowe z płyty MDF w wc, ( dwie 
kabiny – wg rys. architekt.) 
((1,8+0,72)+1,15)*2,1=7,71m2 

kpl 1 

43 kalk. wł. UłoŜenie warstw folii paroszczelnej na stropie 
nad II piętrem( na podłodze poddasza) 

m2 372,76 

44 kalk. wł. Wykonanie zasypki z keramzytu na stropie nad II 
piętrem ( podłoga poddasza) 
(0,09+0,24)*0,5=0,17*372,76=63,4 

m3 63,4 

44a kalk. wł. UłoŜenie warstwy styropianu M30 gr. 12 cm na 
stropie 

m2 372,76 

45 kalk. wł. UłoŜenie folii izolacyjnej – izolacja 
przeciwwilgociowa w posadzkach 
 

m2 372,76 

46 kalk. wł.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu – 
gr. 6 cm , zbrojonej stalową siatką 

m2 372,76 

47 kalk. wł.  UłoŜenie wykładziny dywanowej wraz z 
przygotowaniem podłoŜa wraz z listwami 
przyściennymi ( pcv z wklejaną wykładziną 
dywanową), wykładzina antyelektrostatyczna, o 
duŜej gęstości, przystosowana do pomieszczeń o 
duŜym natęŜeniu ruchu, niepalna 
372,76-13,5-9,8=349,46 

m2 349,46 

48 kalk. wł. UłoŜenie izolacji przeciwwilgociowej – 
powłokowej w pełnym zakresie technologicznym 
dla danego systemu ( z zastosowaniem taśm na 
naroŜach i przy kratkach)  w wc 

m2 9,8 

49 kalk. wł. Wykonanie posadzki z  terakoty na klej wraz ze 
spoinowaniem 

m2 9,8 

50 kalk. wł. Wykonanie listew przyściennych – listwy z 
blachy nierdzewnej wys. 8 cm wg opisu na 
ścianie oddzielającej pomieszczenia od korytarza 
( od strony korytarza i od strony pomieszczeń) 
(1,28+1,63+2,01+0,31+4,18+0,4+1,39+0,7+1,72
+0,4+0,91+1,87+1,4+3,88+0,5+0,63+1,11+1,07+
1,05+1,16+0,74+0,6+2,6+0,51+0,79+0,32)*2=33
,16*2=66,32 

m 66,32 

51 kalk. wł. Dostawa i montaŜ szklanych ścianek 
systemowych wg opisu technicznego i 
zestawienia 
:9S1+4S2+2S3+2S5+2S6+2S7+2S8+2S10+6S12
+3*0,5*(1,39+1,66)*3,1= 
1,08*3,1*9+1,09*3,1*4+1,03*3,1*2+1,0*3,1*2+
1,16*3,1*2+1,24*3,1*2+1,05*3,1*2+0,59*3,1*2
+0,8*1,0*6+0,5*3,1*3,05*3=30,132+13,516+6,3
86+6,2+7,192+7,688+6,51+3,658+4,8+14,183= 
100,27 

m2 100,27 

52 kalk. wł. Dostawa i montaŜ drzwi wg opisu : 
PDS-2L – EI60/4 – 4 szt. w (2szt.309,310,315) 

kpl 1 



PDS –1L – EI60/3 – 1 szt.( wentylatornia) 
D1L- 1 szt. (archiwum) 
Ds1P – 1 szt. ( toaleta) 
D2P – 1 szt . (korytarz/ klatka schodowa)  
Ds2L – 4 szt. (304,305,306,307) 
Ds2P – 3 szt. (301,307,312) 
Ds3p – 1szt. (310) 
D3P – 1 szt.( toaleta) 
D3P – 1 szt. (311) 
Drzwi na dach – 1 szt. wykonać na wzór 
istniejących 

53 kalk. wł. Wykonanie uzupełnień betonowej posadzki ( w 
kolorze zielonym) na podeście klatki schodowej 
4,7*1,5=7,05 

m2 7,05 

54 kalk. wł. Wykonanie warstw na stropie nad główną klatką 
schodową : wełna min 10 cm, folia 
przeciwwilgociowa, beton gr. 4 cm zbrojony 
siatką stalową , impregnat asfaltowy, 2 warstwy 
papy zgrzewalnej 
8,5*4,7=39,95 

m2 39,95 

55 kalk. wł. Wykonanie sufitu podwieszanego ( ruszt i 
wypełnienie z płyt) , płyty 60*60 z prasowanej 
wełny mineralnej, z ukrytą listwą  
archiwum, pom. technika komp., łazienka 
2,5*4,0+10+9,8=29,8 

m2 29,8 

56 kalk. wł. Wykonanie sufitu podwieszanego o częściowo 
ukrytej konstrukcji, płyty z prasowanej wełny 
szklanej o duŜej gęstości i o podwyŜszonych 
parametrach pochłaniania dźwięku ( klasa A), gr. 
płyt 20 mm, kolor biały, wymiar płyt 60*60 
19,6*1,4+5*1,2=33,5 

m2 33,5 

57 kalk. wł. Malowanie dwukrotne z gruntowaniem farbą 
emulsyjną ścian z gładzią, ścian, skosów  i 
obudów z płyt gipsowo – kartonowych: 
okładziny korytarza:45,1 
ścianki g-k ogniochr. na strychu 71,75*2 
ścianka g-k wc/312 – 12,74*2 
ścianki przy pomoście – 128,83*2 
ściany murow. stare i nowe, kominy – 497,49 
skosy połaci: 666,9+219,5 
łącznie: 1855,63 

m2 1855,63 

58 kalk. wł. Wykonanie kanału Ŝelbetowego pod czerpnię 
wraz z obudową ze szkła wg rys. 38 ( 
architektura) 

kpl. 1 

59 kalk. wł. Malowanie stropu nad klatka schodową wraz ze 
zdarciem starej farby i przetarciem starego tynku 
 

m2 39,95 

 
 
 


