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1. MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbidrkowych i demontazowych:
Opis prac rozbiérkowych zawieraja Projekty Wykonawcze poszczegoélnych branz.

2. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robodt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegodlnych
elementéw, ustali¢ metode rozbiorki o ile nie okresla tego Dokumentacja Projektowa. Rozbierane elementy budynku byty
dtugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznaé konstrukcje poszczegdinych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbidrki. Za kolejno$¢ rozbidrki odpowiada Wykonawca.

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw nie podlegajacych remontowi (w szczegdlnosci
dotyczy to niecek basendw, $cian zewnetrznych). Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementow
przylegtych.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikéw,
gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych i przebywania wykonawcow robot w czesci budynkow
uzytkowanych w tym czasie przez pracownikéw i studentow.

Prace remontowe moga stanowi¢ posrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa ze wzglgdu na generowany przez nie ruch
transportowy, ktdry musi przebiega¢ wjazdem na teren studium stanowigcym jednoczesnie gtéwne dojscie uzytkownikéw obiektu
od Al. Zwyciestwa.

W calym czasie prowadzenia robot (we wszystkich fazach) nalezy zapewni¢ w miare potrzeb natychmiastowy dostep stuzb
technicznych do znajdujgcego sie w strefie robot pomieszczenia wezta cieplnego. Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek
prac remontowych i przebywania wykonawcow roboét w czesci budynkéw uzytkowanych w tym czasie przez pracownikow i
studentow.

2.1. Organizacja robét rozbiérkowych w czesci budynku administracyjno-socjalnego objetego przebudowa

2.1.1. Pierwsza faza robot

Rozpoczecie robot powinno nastgpi¢ w okresie wiosennym, co najmniej 2 tygodnie przed zakonczeniem sezonu grzewczego. W
pierwszej kolejnosci w mozliwie najkrotszym czasie nalezy wykonac sciane czasowg odcinajacg dostep do strefy robdt w
poziomie 1 pietra w budynku administracyjno — socjalnym i wygrodzi¢ z terenu SWFiS plac budowy wokét budynku ptywalni i
czesci budynku administracyjno — socjalnego podlegajacej przebudowie z zachowaniem dostepu do mieszkania stuzbowego w
parterze budynku administracyjno - socjalnego.

Po ich wykonaniu mozna przystgpi¢ do prac demontazowych i rozbiérkowych. Ze wzgledu na instalacje tranzytowe, w tym
elektryczne biegnace czesciowo w tynku po demontowanych $cianach, wyklucza sie w budynku administracyjno — socjalnym
wykonywanie jakichkolwiek prac metodg wyburzeniowg — dewastacyjna.

W pierwszej fazie robét nalezy wykona¢ wszystkie prace demontazowe i przebudowy na docelowe tranzytéw instalacyjnych,
instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych obstugujacych mieszkanie stuzbowe znajdujace sie w czesci
przebudowywanej, ktére nie jest objete zakresem projektu i nie bedzie wytaczone z uzytkowania na czas remontu, aby przywroci¢
po ew. czasowym ograniczeniu lub wytaczeniu funkcjonowanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w budynku
administracyjno socjalnym.

W budynku administracyjno — socjalnym nalezy w tej fazie natychmiast po zakonczeniu sezonu grzewczego zdemontowaé
wyposazenie wezta cieplnego i wydzieli¢ jego nowe pomieszczenie od przebudowywanego wezta komunikacji pionowe;.
Zmontowac¢ nowe wyposazenie wezta cieplnego, potaczy¢ z odbiorami w budynku administracyjno — socjalnym i hali sportowe;j i
uruchomi¢ wezet cieplny przed kolejnym sezonem grzewczym. Na czas odciecia dostepu do mediéw mieszkania stuzbowego
nalezy zapewni¢ jego mieszkancom odpowiednie rozwigzania zastepcze.

Zakonczenie pierwszej fazy robét musi nastapi¢ przed rozpoczeciem kolejnego sezonu grzewczego.

21.2. Druga faza robot

Obejmuje wszystkie prace demontazowe oraz budowlane, niezbedne do zrealizowania projektu w obrebie oddzielonej czasowg
$ciang dziatowg czesci budynku administracyjno - socjalnego.

Nalezy réowniez ograniczy¢ do minimum ucigzliwo$¢ robot dla mieszkania stuzbowego w parterze budynku administracyjno —
socjalnego. W czasie drugiej fazy robot funkcjonowanie budynku administracyjno — socjalnego w poziomie pietra powinno by¢
ograniczone do niezbednego minimum a miejsca pracy zgrupowane w poblizu czynnego ciggu schodéw na parter
zapewniajacych ewakuacje pracownikom.

Zaplecze budowy na zewnatrz budynku nie moze przekraczaé linii uzgodnionej z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu i musi by¢ catkowicie szczelnie odgrodzone od terenéw uczelni. Droga pozarowa wokét budynkéw nie moze by¢ nawet
czasowo zajmowana przez pojazdy wykonawcy robot. Wszystkie instalacje kompleksu SWFiS musza by¢ przez caty czas w peni
sprawne i czynne, ewentualne chwilowe zaktocenia ich pracy dopuszcza sie jedynie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
Studium.

2.1.3. Trzecia faza robét

Obejmuje usuniecie czasowych $cian dziatowych i udostepnienie catego budynku administracyjno — socjalnego do uzytkowania,
tacznie z przebudowywanym weztem komunikacji pionowej. W tym celu od strony remontowanej ptywalni na wszystkich trzech
poziomach nalezy wykona¢ prowizoryczne $ciany dziatowe. W trzeciej fazie remontowany bedzie tylko budynek ptywalni a
zniesione beda ograniczenia w uzytkowaniu budynku administracyjno - socjalnego.
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Nalezy doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby zakladu (dostawcéw) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla
czesci budynkéw objetych pracami rozbiorkowymi. Usuna¢ sprzet ruchomy i technologiczny pozostawiony w pomieszczeniach
budynku przez uzytkownika.
Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

e  Odiaczenie od zasilania energig elektryczng i woda wszelkich odbiornikéw

e  Zabezpieczy¢ i uzgodni¢ z Inwestorem droge transportu urobku z prac rozbiorkowych

e  Zabezpieczy¢ lub zdemontowac¢ urzadzenia, elementy oswietlenia i wyposazenia Hali basendéw, ktére mogtyby ulec
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac
Demontaz wszystkich instalacji przeznaczonych do rozbiérki wg zestawien zawartych w Dokumentacji Projektowej
Demontaz posadzek wraz z podkfadami i warstwami izolacyjnymi
Rozbiérka nawierzchni i warstw plazy basenowe;j.
Wyburzenie elementéw budowlanych stanowigcych podziat wewnetrzny budynku, wyburzenie elementéw $cian
dziatowych, zbicie oktadzin $cian, wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu
. Demontaz wszystkich elementéw Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

2.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

Nalezy wybrac¢ takie metody rozbiérki, ktére w Zaden sposob nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robot, ani nie bedg cechowaty
sie ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektu, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa pomieszczen sasiadujgcych z
rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbioérki — dziatajacy obiekt uzytecznosci publicznej- naktada sie na Wykonawce
konieczno$c¢ okreslenia zasad prowadzenia robét rozbidrkowych uwzgledniajgce ponizsze zasady.

2.21. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1.  strefe rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym wydzieleniem w catym okresie prowadzenia robét.

2. wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

3. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

4. na terenie rozbiérki winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

5. pracownicy winni by¢é wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych
zagrozen.

6. pracownicy winni byé szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

7. Technologie i czas prowadzenia robot nalezy tak organizowac, by poziom hatasu w pomieszczeniach biurowych nie
przekraczat dopuszczalnych wielkosci w czasie ich uzytkowania. Nalezy réwniez ograniczy¢ do minimum uciazliwosé
robot dla mieszkania stuzbowego w parterze budynku administracyjno — socjalnego. Dla zmniejszenia ucigzliwosci
powodowanych hatasem dla otoczenia, czas prac ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do nastepujacych ograniczen:

a. godz. 6%-8" prac ciche - przygotowawcze
b. godz. 8% - 16% prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport
c. godz. 16% — 20% prace o sredniej ucigzliwosci

8. stosowac sprzet o cichym napedzie. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

9. Zezwala sie stosowac sprzet powodujacy drgania i wibracje przenoszace si¢ do otoczenia. Rozkucia nalezy
ograniczy¢ do minimum, mozna je prowadzi¢ wytacznie sprzetem recznym

10. wszelkie zanieczyszczenia pomieszczen poza polem rozbiorki, a takze ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢
kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce robot.

2.2.2. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbidrkowych, a w szczegolnosci:
e  gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi
. pape asfaltowa, styropian wywiez¢ osobno do utylizacji, zdemontowane wyktadziny podtogowe, na budowie w
oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy posortowac¢ i wywiez¢ do
sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).
. nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych.
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