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1.1. Stan istniej acy

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2007r. stwierdzono zly stan techniczny
nastQpqucych elementow:

w ptytach panwiowych nad halg basenu stwierdzono ogniska korozji zbrojenia oraz ubytki otuliny,

w kratownicach stalowych nad halg ptywalni stwierdzono ubytki w powtoce malarskiej,

w scianach ptywalni stwierdzono spekania,

sciany zewnetrzne attykowe hali basenu ptywackiego sa zdeformowane i zarysowane,

w niektdrych Scianach wewnetrznych stwierdzono zarysowania,

zewnetrzne schody stalowe sa w bardzo zlym stanie technicznym,

stwierdzono ubytki w powtokach malarskich i oktadzinach.

1.2. Warunki geotechniczne

Ze wzgledu na projektowang dobudowe podziemnych kanatdw instalacyjnych przeprowadzono badania
geotechniczne podtoza gruntowego. Na ich podstawie stwierdzono, ze pod warstwg niekontrolowanego
nasypu ktorego grubos$¢ dochodzi do okoto 1m znajdujg sie warstwy piaskéw grubych i drobnych. Nie
stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody gruntowej a jedynie saczenia na gtebokosci 2-2.4m.
stwierdzono proste warunki geotechniczne, dla dobudowy kanatéw ustala sie pierwsza kategorie
geotechniczna,.

1.3. Projektowany zakres ingerencji w konstrukcj e budynku

W zwigzku ze ztym stanem technicznym niektorych elementéw konstrukcji budynku projektuje sie ich
wyburzenie i odtworzenie tych elementoéw w ich pierwotnej formie (wience, attyki). Niektére elementy zostang
zamienione na nowe inne (ptyty panwiowe nad budynkiem ptywalni na blache fatdowg) W zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania niektorych pomieszczen konieczne bedzie:

wykonanie przejs¢ przez stropy,

wyciecie biegu schodow,

wykonanie dodatkowych stropow.

1.4. Projektowany zakres ingerencji w konstrukcj e niecki basenu

Konstrukcje wsporcza niecki basenu stanowi system stupow i belek zelbetowych. Na belkach zelbetowych sg
widoczne rysy. W zaleznosci od miejsca potozenia zmierzona szczelinomierzem w maju 2007 r. szerokos¢ rys
waha sie od 0,1 do 0,3 mm, co stanowi graniczng wartos¢ normowg. Na podstawie otrzymanych materiatow
dotyczacych wczesniejszego badania niecki stwierdzamy, ze wartosci rozwarcia rys nie ulegly zasadniczym
zmianom. W zwigzku z powyzszym w obecnym stanie nie ma podstaw do projektowania rob6t majacych na
celu wzmocnienie istniejacej konstrukcji. Po przywréceniu obiektu do uzytkowania zaleca sie statg, biezacq
kontrole elementow konstrukcji wsporczej a w szczegdlnosci w trakcie i po napetnieniu niecki woda.
Symptomem sktaniajagcym do rozwazenia podjecia interwencji mogtoby by¢ zwigkszenie ilosci i poszerzenie
sie rys, a zwlaszcza powyzej normowej szerokosci 0,3 mm. Zaprojektowanie wowczas i przeprowadzenie
prac wzmacniajacych bedzie mogto by¢ przeprowadzone lokalnie, bez koniecznosci wytgczania z
uzytkowania catego obiektu.

1.5. Wplyw projektowanych zmian konstrukcyjnych, archite  ktonicznych i funkcjonalno - u  zytkowych
na konstrukcje budynkow istniej  acych

1.5.1. Na posadowienie budynku ptywalni

W wyniku prac remontowych usunigte zostang plyty panwiowe oparte dotychczas na kratownicach stalowych.
Zostang one zastgpione blachg stalowa, w wyniku tej zamiany zmniejszy si¢ obcigzenie fundamentow
budynku ptywalni. Wyburzenia biegéw schodowych i fragmentéw stropdw i budowa w tych miejscach nowych
hiegdw i stropdw, nie bedg miaty wplywu na zwiekszenie obcigzen fundamentéw. Dwa nowe biegi schodéw
beda posadowione na projektowanych nowych fundamentach na gruncie.



15.2. Na posadowienie budynku administracyjno - socjalnego w czesci objetej projektem

W wyniku prac remontowych zmieniono schemat statyczny niektdrych elementéw konstrukcyjnych, ktore
przeliczono uwzgledniajac nowe obcigzenia. Analizujac catos¢ konstrukcji ustalono, ze w wyniku zmian funkcji
oraz remontu pomieszczen globalne obcigzenie nie ulegto zmianie. Wobec tego mozna stwierdzi¢, ze
planowane prace nie spowodujg przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania fundamentow.

15.3. Na strop nad piwnicami w budynku administracyjno - socjalnym (wyciecie otworu na wezel
komunikacyjny nr 1, wyciecie otworu na czerpni¢ powietrza nad sktadem opatu

W wyniku prac w obrebie wezta komunikacyjnego nr 1 nie ulegnie zmianie wielkos¢ obcigzenia na strop nad
piwnicami. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosa obcigzenia na nosny uktad konstrukcyjny nie
powodujac zmiany standw granicznych nosnosci i uzytkowania stropu.

15.4. Na strop nad piwnicami i nad parterem w ptywalni w rejonie osi 14/15 - A/IC ze wzgledu na otwory
wycinane na wezet komunikacyjny nr 2

W wyniku prac w obrebie wezta komunikacyjnego nr 2 nie ulegnie zmianie wielkos¢ obcigzenia na strop nad
piwnicami. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosg obcigzenia na nosny uktad konstrukcyjny nie
powodujgc zmiany standw granicznych nosnosci i uzytkowania stropu.

15.5. Na strop nad piwnicami w ptywalni w rejonie osi I/H - 1/2 ze wzgledu na wyciecie klatki schodowej z
piwnicy na parter i wypetnienie otworu w stropie pozostatego po tej klatce schodowe;

W wyniku prac na stropie nad piwnicami w rejonie osi I/H - 1/2 nie ulegnie zmianie wielko$¢ obcigzenia na
strop nad piwnicami w obrebie wymienionych osi. Zaprojektowane dodatkowe elementy przeniosg obcigzenia
na no$ny uktad konstrukcyjny nie powodujac zmiany stanow granicznych nosnosci i uzytkowania stropu.

1.6 Konstrukcja przebudowywanego stropodachu nad ha 13 basenu ptywackiego.

1.6.1 Wigzary kratowe.

W trakcie obecnego remontu wigzary kratowe zostang odcigzone (zdjete zostang ptyty panwiowe). Po zdjeciu
plyt panwiowych na kratownicach utozone zostang piyty blachy fatdowej T135 grubosci 1.57mm, na ktorej
potozone zostanie ocieplenie z weiny mineralnej grubosci 17cm oraz warstwa zewnetrzna z papy
termozgrzewalnej. W trakcie prac nalezy wigzary zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo . Powierzchnie
przygotowaé przy pomocy elektronarzedzi lub narzedzi recznych do stopnia oczyszczenia minimum St2 (1ISO
8501-1:1988). Nalezy usungé zgorzeline walcowniczg i ogniska korozji oraz luzne fragmenty powtok
malarskich. Miejsca ktérych nie mozna oczysci¢ stosujgc dtutowanie lub miotki igtowe przeczysci¢
strumieniowo do stopnia Sa2. Wymagana odporno$¢ pozarowa dzwigaréw REI15.

1.6.1 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha fatdowa T135 o grubosci 1.5mm ocieplona wetng mineralng pokrytg
papa termozgrzewalna.

1.6.3 Plyta sufitu na poziomie pasa dolnego wigzarow.

Plyte sufitu na poziomie pasa dolnego stanowig prefabrykowane plyty zelbetowe grubosci 8cm. Piyty te
nalezy podda¢ renowacji w miejscu ich wbudowania, bez demontazu ptyt. Renowacja polega¢ bedzie na
sprawdzeniu potaczen oraz uzupetnieniu peknigé, zabezpieczeniu siatka, otynkowaniu i przemalowaniu.

1.6.4 Ptatwie sufitu i ciegna skracajace ich rozpietosc.

Nalezy przeprowadzi¢ lokalne sprawdzenie konstrukcji stalowej stanowigce podparcie prefabrykowanych piyt
podsufitki. Miejsca na ptatwiach wymagajace zabezpieczenia oraz ciegna skracajace ich rozpietosé nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo. Powierzchni¢ przygotowac przy pomocy elektronarzedzi lub
narzedzi recznych do stopnia oczyszczenia minimum St2 (ISO 8501-1:1988). Nalezy usuna¢ zgorzeling
walcowniczg i ogniska korozji oraz luzne fragmenty powtok malarskich. Miejsca ktorych nie mozna oczysci¢
stosujgc ditutowanie lub miotki iglowe przeczysci¢ strumieniowo do stopnia Sa2. Wymagana odpornosc¢
pozarowa dzwigaréw REI15.

1.6.5 Belki nadprozowe nad otworami okiennymi w osiach Ai G



Belki nadprozowe nad otworami okiennymi w osiach A i G doprowadzi¢ do stanu technicznego
pierwotnego. Usung¢ luzne fragmenty betonu, zabezpieczy¢ odkryte zbrojenie, odtworzy¢ otuling
betonu stosujac dostepne systemy naprawcze (Sika, Deiterman lub inne posiadajace atesty).

1.6.6 Sciany szczytowe stropodachu - w osi 9 i w osi 14

Zarysowane fragmenty $cian szczytowych stropodachu nalezy rozebra¢ a nastepnie wymurowac na
nowo z gazobetonu klasy 07, na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3. Do odtworzenia
przewiduje sie okolo 95m? $ciany.

1.6.7 Attyki

Zarysowane i zdeformowane fragmenty $cian attykowych nalezy rozebraé. Sciany attyki nalezy
odtworzy¢ jako mur z bloczkéw gazobetonowych klasy 07, na zaprawie cementowo - wapiennej
marki 3 o grubosci 24cm. Attyke zwienczy¢ wieicem zbrojonym stalg A-lll z betonu B20 W6.
Wieniec potaczy¢ z belkg gzymsu za pomocg stupow zelbetowych w rozstawie 300 cm. Wieniec
poprowadzi¢ dalej w Scianie szczytowej.

1.6.8 Rozbudowa strefy wytazowej za osig 9 dla przewodéw powietrza wentylacyjnego

W miejscu strefy wylazowej za osig 9 dla przewoddw powietrza wentylacyjnego. Projektuje sie
wyciecie otwordw w stropodachu i wymurowanie nowej $ciany zewnetrznej z gazobetonu klasy 07,
na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 i pokrycie tej powiekszonej kubatury wraz z kubaturg
dotychczasowego wytazu stropodachem z blachy faldowej T92 opartej na murach za pomoca ptatwi
stalowych.

1.7. Remont niecki basenu ptywackiego.

W ramach projektu przebudowy ptywalni projektuje sie usunigcie z niecki basenu ptywackiego
wszystkich warstw wyktadzinowych i izolacyjnych i wykonanie na $cianach niecki do wysokosci
koryt przelewowych dodatkowej warstwy zelbetowej scian o grubosci 8cm.

1.8. Dobudowa podziemnych kanatow instalacyjnych poza ob  rysem budynku.

Projektowane kanaty wykona¢ jako elementy monolityczne pokryte plytami prefabrykowanymi.
Elementy wykona¢ z betonu B25 W6 zbrojonych stalg A-lll i A-llIN. Grunt ponizej prefabrykatow
wykona¢ z podsypki zwirowo piaskowej 0 stopniu zageszczenia 1D=0.5. W przypadku kanatow
zaprojektowanych w ksztalcie litery L przewiduje sie oparcie ptyt pokrycia na elemencie stalowym
kotwionego w murze za pomocq kotew zywicznych Hilti typ HIT HY50.

1.9. Wykonanie kanatow instalacyjnych w obrysie budynku.

Projektowane $cianki kanatow wykonac jako elementy murowane z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej M10 pokryte ptytami prefabrykowanymi. Scianki ustawi¢ na tawie Zelbetowe;
szerokosci 60 cm z betonu B20 zbrojonej stalg A-lll i A-0. Posadzke kanatow wykona¢ z betonu B-15
grubosci 10 cm utozonego na warstwie podsypki zwirowo piaskowej o stopniu zageszczenia ID=0.4.
1.10. Posadowienie urz gdzen technicznych.

Posadowienie urzadzen technicznych wykona¢ zgodnie z Danymi Techniczno Ruchowymi
(DTR) dostarczonymi przez producenta zastosowanych urzadzen. Grunt ponizej fundamentow
wykonac z podsypki zwirowo piaskowej 0 stopniu zageszczenia ID=0.5.

1.11. Pielegnacija i dojrzewanie betonu.

Pielegnacje i dojrzewanie prowadzi¢ zgodnie z polska horma PN-88/B-06250.

1.12. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowychw  elewacjach i na zewn atrz budynku

Wszystkie ostre krawedzie zaokraglic promieniem r=2mm. Elementy stalowe oczysci¢ do 2-ego
stopnia czystosci. Elementy malowac zgodnie z schematem S4.14.
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