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1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt oznaczony jako Tom III/12 obejmuje instalacje elektryczne zwiazane z zasilaniem i
sterowaniem uktadami wentylacyjnymi w przebudowywanej pltywalni w kompleksie Studium Wychowania
Fizycznego i1 Sportu Politechniki Gdanskiej.

Zasilanie elektroenergetyczne central wentylacyjnych, doprowadzone do tablic zasilajaco-sterowniczych central
(objetych dostawa kompletu centrali wraz z automatyczna regulacja centrali) jest ujete w projekcie instalacji
elektrycznych wewngtrznych Tom I1I/10.

Projekt niniejszy obejmuje:

L.

Okablowanie czterech central wentylacyjnych basenowych; kable laczace szatke zasilajaco-
sterownicza centrali, falowniki zlokalizowane przy szafce, urzadzenia samej centrali (sekcje
wentylatoréw oraz sekcj¢ pompy ciepta) a takze czujniki temperatury wewngetrznej instalowane w
obszarze obstugiwanym przez dang centralg. Okablowanie przewidziano dla central:

— N8WB8 basenu do nauki ptywania;

—  N9W9 basenu gtéwnego;

— NIOWI10 widowni basenu glownego;

— NI11WI11 basenu wioslarskiego

Zasilanie wentylatorow dachowych z szafek zasilajaco-sterowniczych central wentylacyjnych
nawiewnych (praca wentylatorow wyciagowych jest zblokowana z praca central nawiewnych):

—  Zszafki T1 centrali N1 zasilono wentylatory dachowe W1 oraz W1A;

—  Z szafki T4 centrali N4 zasilono wentylatory dachowe W4A, W4B oraz W4C;

—  Z szafki T6/7 central nawiewnych N6 i N7 zasilono wentylator dachowy W7;

Okablowanie central wentylacyjnych ogdlnych (poza centralami wentylacyjnymi basenowymi)
zlokalizowanych w trzech wentylatorniach, gdzie sa takze zlokalizowane szafki zasilajaco-
sterownicze tych central, jest obj¢te dostawa kompletu centrali ( dostawa obejmuje szafke
zasilajaco-sterownicza, centralg¢ wentylacyjna oraz kable migdzy szafka a centrala). Okablowanie
to nie jest wigc objgte niniejszym projektem.

Centrale wentylacyjne sa dostarczane z wlasnymi tablicami zasilajaco-sterowniczymi i z
urzadzeniami automatyki, a takze ze sterownikami do zdalnego ustawiania i sygnalizacji.

W niniejszym projekcie ujgto utozenie przewodoéw sterowniczych od szafek zasilajaco-
sterowniczych wszystkich 13 central wentylacyjnych do miejsca zdalnego sterowania
zlokalizowanego w szatni holu wejsciowego nr 101.

W miejscu tym zostang zlokalizowane wszystkie kasety zdalnego sterowania.

Kasety zdalnego sterowania central wentylacyjnych basenowych (oznaczone w projekcie S8 do
S11) sa umieszczone w szafce nasciennej oznaczonej TSW1 dostarczanej w komplecie central
basenowych.

Kasety sterownicze pozostatych central (szt. 9) sq umieszczone w szafce oznaczonej TSW2 ujetej
W niniejszym projekcie

2. Okablowanie central wentylacyjnych basenowych

Schemat okablowania przedstawiono na rysunku E-05, na ktorym podano typy i dtugosci odcinkow kabli
wyprowadzanych z szafek zasilajaco-sterowniczych central a takze z szafek falownikow. Kable od szafek
zasilajaco-sterowniczych i falownikoéw do urzadzen centrali (sekcji wentylatorow i pompy ciepta) s uktadane w
korytkach kablowych K-200/60 ujetych w niniejszym projekcie.

W projekcie dobrano korytka BAKS z blachy perforowanej grubosci 1,0 mm typu KCJ 200 H60/2 (odcinki 2-
metrowe). Ciagi korytek beda podwieszane do stropu wentylatorni w odstgpach 2-metrowych, co zapewnia ich
dopuszczalne obciazenie do 0,8 kN/m.

Korytka beda montowane na wysiggnikach mocowanych na wspornikach sufitowych dt. 0,5m. Kazdy wspornik
jest mocowany do stropu dwiema Srubami rozporowymi di. 60 mm o nos$nosci 2,0 kN kazdy.

Zestaw wsporczy korytek ma nosnos¢ 1,6 kN limitowany no$no$cia wspornika sufitowego.

W przypadku stosowania zamiennych rozwiazan korytek i wspornikow nalezy zwroci¢ uwagg na zapewnienie
odpowiedniej obciazalno$ci dopuszczalnej poszczegolnych elementow.

Przewody od szafek zasilajaco-sterowniczych central basenowych do czujnikdéw temperatury wewngtrznej oraz
do kaset zdalnego sterowania i sygnalizacji przewidziano do ulozenia w korytkach kablowych ujetych w
projekecie instalacji elektrycznych Tom III/10.
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3. Zasilanie wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe wyciagowe, ktorych praca jest zblokowana z pracg odpowiednich central
nawiewnych, sa zasilone z szafek zasilajaco-sterowniczych tych central.
Przewody przewidziano do utozenia w korytkach kablowych ujgtych w projekcie instalacji elektrycznych
Tom II1/10.
W poblizu kazdego wentylatora na dachu nalezy zainstalowa¢ roztacznik remontowy; w projekcie przewidziano
rozlaczniki krzywkowe w obudowie izolacyjnej Apator Torun typu 4G10-10-PK.

4. Zdalne sterowanie i sygnalizacja pracy central

Przewody sterownicze od szafek zasilajaco-sterowniczych wszystkich 13 central wentylacyjnych do
miejsca zdalnego sterowania zlokalizowanego w szatni holu wejsciowego nr 101 bedg uktadane w korytkach
kablowych ujetych w projekcie instalacji elektrycznych Tom I11/10.

Kasety zdalnego sterowania central wentylacyjnych basenowych (oznaczone w projekcie S8 do S11) sa
umieszczone w szafce nasciennej oznaczonej TSW1 dostarczanej w komplecie central basenowych.

Kasety sterownicze pozostatych central (szt. 9) sa umieszczone w szafce oznaczonej TSW2 ujetej w niniejszym
projekcie. Szafka ta jest przewidziana w obudowie z drzwiczkami zewngtrznymi z oknem szklanym, z
drzwiczkami wewngtrznymi na ktorych sa instalowane kasetki sterownicze, a na dnie obudowy sa instalowane
zaciski na ktorych bgda rozszyte kable sterownicze. Potaczenia od zaciskow do kaset wykona¢ przewodami
1-zytowymi LgY 1,0 mm®,

Zestawienie szafki pokazano na rysunku E07, wykaz materiatow szafki przedstawiono w pliku E-08.

Szafki sterownicze TSW1 oraz TSW2 mocowa¢ na $cianie na wysokosci ~1,8m od posadzki (goérna krawedz
szafek).
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