
Roboty uzupełniające KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty uzupełniaj ące bran Ŝy budowlanej

1 Zagospodarowanie terenu
1

d.1
KNR 9-11
0202-01anal

Opaska wokół budynku z geowłókniny układana sposobem ręcznym m2

100.5 m2 100.500
RAZEM 100.500

2
d.1

Kalkulacja
własna

Wycięcie z wykarczowaniem i wywozem krzewów w formie luźnej i Ŝywopłotów
o łącznej powierzchni nasadzeń

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

3
d.1

Kalkulacja
własna

Wycięcie z wykarczowaniem i wywozem drzew liściastych o średnicy pnia od
26cm do 35cm

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

Kalkulacja
własna

Wycięcie z wykarczowaniem i wywozem drzew liściastych o średnicy pnia od
16cm do 25cm

szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

5
d.1

Kalkulacja
własna 

Wycięcie z wykarczowaniem i wywozem drzew liściastych o średnicy pnia
36cm, 37cm, 51cm, 47cm, 87cm, 43cm, 70cm, 79cm, 68cm, 180cm

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

2 Konstrukcja
2.1 Remont kratownic

6
d.2.

1

Kalkulacja
własna

Dostawa elementów stęŜenia dachu (tylko M) stal wg rysunku nr 28 konstruk-
cja uzupełnienie do poz. kosztorysowej nr 14.5

t

0.19 t 0.190
RAZEM 0.190

3 Architektura
7

d.3
KNR 0-17
2609-03

Dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z gazobetonu

szt.

921.31*6 szt. 5527.860
RAZEM 5527.860

8
d.3

Wycena in-
dywidualna

Uchwyty w toaletach dla osób niepełnosprawnych , uchwyty ze stali nierdzew-
nej - uchwyty kątowe, uchylne z miejscem na papier toaletrowy, uchylne do
umywalki

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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