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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z 
rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem 

dodatkowych zasilaczy UPS i rozdzielnic elektrycznych w serwerowni CI TASK 
 
 

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: 
 
 
1) Przyłącze od szyno-przewodów ETI (szacht elektryczny na parterze) do pomieszczenia rozdzielni 

elektrycznej TASK (koncepcja na rysunkach 1.0, 2.0 i 2.1) 
− Wykonanie mostka na kablach dochodzących do szachtu z instalacją rozłączników na przewodach 

fazowych przed mostkiem 
− Instalacja wyłączników (sterowanych z automatyki SZR dla TR2) na kablach od mostka do 

szynoprzewodów, umożliwiających odłączanie szynoprzewodów od kabli doprowadzających 
zasilanie do budynku, w przypadku zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego 

− Zainstalowane rozłączniki i wyłączniki zamontować w obudowach o wymiarach według potrzeb 
− Zainstalowanie rozdzielnicy R-TASK1 (Specyfikacja w załączniku 2 do SIWZ) w pomieszczeniu 

rozdzielni elektrycznej TASK 
− Dobrać odpowiednie przekroje kabli do ich długości i mocy przenoszonego obciążenia 
− Ułożenie i podłączenie kabli od mostka do rozdzielnicy RTASK-1. Zaprojektować i ułożyć  kable  

jednożyłowe w szachcie elektrycznym /od parteru do III p/ i strefie sufitu podwieszonego na IIIp 
na drabinkach  

2) Przygotowanie układu rezerwy zasilania dla transformatora TR2 i podłączenie istniejącego agregatu 
550 kVA do układu ( rys. 2.0, 2.2) 
− Typ istniejącego agregatu MARGEN GVO 560 EW (silnik: VOLVO TAD1641GE; prądnica: 

MARELLI MJB355SA) 
− Zaprojektowanie i uzgodnienie zmian  w rozdzielnicy RGNN, koniecznych do podłączenia 

agregatu oraz przełączenia kabla zasilającego rozdzielnicę ORP(51.5 kW) na szyny zasilane 
poprzez Q2 z transformatora TR2 (przed wyłącznik QS1) 
(na załączonych rysunkach 3.1, 3.2 i 3.3 przedstawiono zwymiarowane plany i przekroje 
pomieszczeń w budynku trafostacji WETI z zaznaczoną lokalizacją agregatu i rozdzielnicy RGNN) 

− Wykonanie zaprojektowanych zmian 
− Montaż wyłącznika 1250 A w RGNN 
− Ułożenie nowego kabla od agregatu do w/w wyłącznika w RGNN 
− Podłączenie agregatu do w/w wyłącznika  
− Wykonanie instalacji sterowniczej dla potrzeb istniejącego SZR znajdującego się wewnątrz 

agregatu 
− Zamawiający wymaga doposażenia układu sterowania i monitoringu istniejącego agregatu w 

kartę sieciową umożliwiającą  przesyłanie za pośrednictwem sieci ethernet i protokółu SNMP 
komunikatów stanu pracy agregatu (typu włączenie, wyłączenie, awaria etc.) oraz zdalne 
odczytywanie istotnych parametrów pracy agregatu (wartości elektrycznych, ilości paliwa, etc.) 

− Uruchomienie i przetestowanie systemu rezerwy zasilania TR2 
3) Wykonanie zmian instalacji elektrycznych w pomieszczeniach TASK 

− Przełączenie kabla zasilającego agregat wody lodowej (K4) z rozdzielnicy R-TASK do 
rozdzielnicy R-TASK1 

−  Przełączenie kabla zasilającego system szaf wentylacyjnych (RTW) z rozdzielnicy R-TASK do 
rozdzielnicy R-TASK1 
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− Przełączenie kabla zasilającego system pomp wody lodowej (RSW31) z rozdzielnicy R-TASK do 
rozdzielnicy R-TASK1 

− Dołączenie kabla zasilającego rozdzielnicę zasilania klimatyzacji (K7) do rozdzielnicy R-TASK1 
za pośrednictwem przełącznika rezerwy (PRK) 

− Modyfikacja  i instalacja dodatkowych wyłączników w rozdzielnicy R-TASK do podłączenia 
dodatkowych systemów zasilaczy UPS 6  i UPS 7 

− Modyfikacja istniejących przełączników bypasu zewnętrznego dla systemów zasilaczy UPS 3 i 
UPS 5 

− Wykonanie i instalacja dodatkowych przełączników bypasu zewnętrznego dla systemów zasilaczy 
UPS 6 i UPS 7 

− Ustawienie dostarczonych nowych szaf rozdzielczych RUPS5, RUPS6 i RUPS7 i podłączenie ich 
do odpowiednich systemów zasilaczy UPS, 

− Zdemontowanie i przewiezienie we wskazane miejsce istniejącego zasilacza UPS5/80kVA wraz z 
zewnętrzną baterią akumulatorów. 

− Zdemontowanie i utylizacja istniejącej baterii akumulatorów podłączonej dotychczas do 
istniejącego zasilacza UPS3 (Cover NH Series 80 kVA). 

− Instalacja dostarczonych zasilaczy UPS 80 kVA wraz z bateriami akumulatorów zewnętrznych  w 
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym ( koncepcja lokalizacji urządzeń na rys. 1.0 i 1.1) 

− Uruchomienie i przetestowanie rozbudowanego systemu zasilania w CI TASK 
− Przeinstalowanie  kabli zasilających pomocnicze rozdzielnice RUPS3/1 i RUPS3/2 (w 

pomieszczeniu węzła sieciowego – rys 1.1) oraz wszystkich kabli obciążeń (podłączonych 
dotychczas do części rozdzielnicy RUPS3 zasilanej z likwidowanego zasilacza UPS5-80kVA) do 
nowej rozdzielnicy RUPS5. 

− Przeinstalowanie kabli zasilających część szafy rozdzielczej RUPS3 do systemu zasilaczy UPS3 
− Wszystkie kable należy dobrać w zależności od długości i obciążenia 
− Kable układane będą w strefie podłogi podniesionej o wys.40 cm 
− Kable układać na drabinkach lub uchwytach 
− Wykonanie instalacji sterującej i jej podłączenie, łącznie z uruchomieniem dla potrzeb głównego 

wyłącznika prądu  GWP TASK 
− Przeprowadzenie rozruchu wszystkich wykonanych instalacji i urządzeń 
− Wykonanie prób potwierdzających prawidłowe działanie układów automatyki 
− Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych 

 
 

Wszystkie zaprojektowane przez Wykonawcę zmiany w instalacji elektrycznej budynku wymagają 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wszystkie prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wyłączenia napięcia możliwe po wcześniejszych 
uzgodnieniach. Maksymalny czas wyłączenia za każdym razem będzie uzgadniany z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji schematy elektryczne 
zaproponowanych połączeń, zastosowanych kabli i aparatów elektrycznych. Wskazane jest zastosowanie 
aparatów tego samego producenta jak w istniejących rozdzielniach 
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanej rozbudowy instalacji 
elektrycznej. 
Zamawiający prześle na życzenie oferenta wersję elektroniczną rysunków i dokumentacji  istniejącej 
instalacji elektrycznej, niezbędnych do przygotowania oferty. 

 
 





 





 
Rys. 2.1 Schemat logiczny rozbudowy i modyfikacji systemu zasilania serwerowni TASK (kolorem czerwonym zaznaczono nowe i modyfikowane urządzania  

i połączenia) 



 
 
 
Rys. 2.2 Schemat koncepcyjny podłączenia agregatu 550 kVA (Gen2) w układ rezerwy zasilania w rozdzielnicy RGNN 



 
 
 
Rys. 2.3 Schemat koncepcyjny przyłącza dodatkowego zasilania dla CI TASK  
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