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UWAGI  DO  PROJEKTU

1.  Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym,
konstrukcyjnym i wszystkimi projektami branŜowymi. Wykonawca przed przystąpieniem
do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
branŜowymi oraz ich koordynacji w czasie robót.

2. Wszystkie przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej
zabezpieczyć do odporności przegrody określonej w operacie poŜarowym oraz
projekcie architektonicznym. Wszystkie przejścia przez stropy w ramach jednej strefy
poŜarowej zabezpieczyć do EI60.

3. Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, elektrycznych, wyposaŜenia
technicznego i oświetlenia wg projektu architektonicznego oraz projektu aranŜacji
wnętrz. Wszelkie podejścia instalacyjne pod urządzenia mogą być wykonane dopiero
po precyzyjnym określeniu ich lokalizacji.

4. Przed rozpoczęciem montaŜu elementów instalacji prowadzonych w przestrzeni
sufitu podwieszonego zapoznać się z projektem sufitów podwieszonych. Bezwzględnie
przestrzegać określonego w projekcie poziomu sufitu przy uwzględnieniu jego grubości
łącznie z konstrukcją nośną. Prowadzenie przewodów koordynować z wszystkimi
dokumentacjami branŜowymi. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
przed rozpoczęciem robót.

5. Zwraca się uwagę na konieczność zamówienia materiałów z odpowiednim
wyprzedzeniem. Kolory i wykończenia elementów wyposaŜenia technicznego,
oświetlenia itp. bezwzględnie uzgodnić z projektantem architektury, rezerwując czas
niezbędny do ich dostarczenia przez producenta. Zwraca się uwagę na fakt, Ŝe niektóre
określone w projekcie kolory lub wykończenia elementów mogą znacznie wydłuŜyć
okres oczekiwania na ich dostawę od producenta.

6. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone w naturze. W razie stwierdzenia
niezgodności wymiarów z podanymi na rysunkach skontaktować się z projektantem.

7. Opis w kaŜdym z tomów dokumentacji architektonicznej obejmuje całość zagadnień
remontu we wszystkich fragmentach obiektu.

8. Wszystkie przywołane w tre ści dokumentacji nazwy własne
wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producent ów nale Ŝy
traktowa ć jako wskazanie standardu jako ściowego i propozycj ę
techniczn ą rozwi ązania budowlanego. W realizacji obiektu mo Ŝna
stosowa ć materiały zamienne o niegorszych parametrach po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REMONTU KAPITALNEGO NR 1
W  BUDYNKU  WETiI  POLITECHNIKI  GDA ŃSKIEJ

CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont kapitalny audytorium nr 1 i zespołu szatni znajdujących się w budynku
Wydziału Elektrycznego, Teletechnicznego i Informatycznego Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej 5a
Remontem równieŜ objęto przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie między bryłą Audytorium
a główną częścią budynku WETiI .
Niniejszy tom zawiera projekt wykonawczy remontu audytorium nr 1 .

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu fragmentów budynku WETiI i następnie w oparciu
o uzyskane zezwolenia przystąpienia do prac budowlano-remontowych .

3. Podstawa opracowania

• Umowa z  Inwestorem 

• Program inwestycji zawarty w SIWZ do przetargu
• Uzgodniona przez Inwestora koncepcja wraz z późniejszymi zmianami i uszczegółowieniem .
• Mapa terenu w skali 1:500
• Dokumentacja własnościowa
• Warunki techniczne podłączenia do mediów – stan istniejący bez zmian
• Obowiązujące Normy i przepisy
• Uzgodnienia międzybranŜowe
• Dokumentacja archiwalna 

4. Podstawowe dane

ZAGOSPODAROWANIE – Zespół budynków WETiI znajduje się w rejonie ulicy Traugutta i
Siedlickiej w Gdańsku Wrzeszczu i jest częścią campusu Politechniki Gdańskiej .
Zespół składa się z kilku obiektów obsługiwanych komunikacyjnie od strony ul. Siedlickiej . 
Teren wokół jest zagospodarowany z wydzielonymi drogami ,chodnikami i terenami zielonymi oraz
elementami małej architektury i miejscami gromadzenia odpadów .
BRYŁA  BUDYNKU – Budynek wydziału WETiI PG został wybudowany na przełomie lat 60-tych i 70-
tych ubiegłego wieku . Jest to obiekt dwu bryłowy . Główny budynek zaprojektowano jako obiekt 8-
kondygnacyjny z podpiwniczeniem i dodatkową kondygnacją poddaszową ( nadbudowaną w latach
późniejszych). Posiada on konstrukcję Ŝelbetową szkieletową słupowo – ryglową , stropy i fundamenty
Ŝelbetowe , ściany osłonowe ceramiczne , dach płaski . 
Druga bryła dwukondygnacyjna , mieszcząca audytoria wysunięta jest w kierunku południowym i
połączona z głównym korpusem równieŜ dukondygnacyjnym łącznikiem . Bryła ta jest symetryczna
względem łącznika i zawiera dwa audytoria wraz z zapleczem , kaŜde po przeciwnej stronie komunikacji .
Konstrukcja obiektu jest Ŝelbetowa , indywidualna . Dach wielospadowy pogrąŜony o indywidualnej formie
, kryty papą. Dobudowana bryła z audytoriami od chwili powstania była kilkakrotnie przebudowywana i
remontowana , głównie ze względu na pierwotne niewłaściwe fundamentowanie . Ostatni remont
przeprowadzono ok 1995 r .
FUNKCJA
Budynek Wydziału WETiI jest obiektem dydaktycznym Politechniki Gdańskiej i nie jest planowana zmiana
tej funkcji .



ZESTAWIENIE  GŁÓWNYCH DANYCH
   
Budynek WETiI – budynek dydaktyczny PG  istniejący objęty częściowym remontem
• istniejący budynek wysoki , zawierający 9 kondygnacji  nadziemnych, oraz 1 kondygnacje podziemną,

z dachem płaskim wraz dwukondygnacyjną dobudową przeznaczoną na audytoria i komunikację .
Projektem remontu objęte jest  audytorium nr 1 znajdujące się we wschodniej części dobudowy oraz
zespół szatniowy umieszczony w centralnym fragmencie kondygnacji piwnicznej głównej bryły budynku

• powierzchnia fragmentu działki nr 357/12  objętej działaniami remontowymi ( remont przyłączy
kanalizacyjnych , zbiornika wód drenaŜowych i uporządkowanie zieleni )  :  1068,00 m2

w tym powierzchnia zabudowy – 292 m2

          powierzchnia chodników i utwardzonych opasek – 154 m2

          powierzchnia zieleni – 480 m2

 uwaga! Na terenie opracowania nie ma dróg utwardzonych dla pojazdów

• powierzchnia zabudowy ( cały budynek WETiI )                                      2574 m2

w tym dobudowa z audytoriami                                                                896 m2

• powierzchnia całkowita szacunkowa ( cały budynek WETiI )                                      16894 m2

w tym dobudowa z audytoriami                                                                 1792 m2

• kubatura całkowita szacunkowa ( cały budynek WETiI )                         51757 m3

w tym dobudowa z audytoriami                                                                  6451 m3

Budynek WETiI – dane fragmentów objętych remontem :
Audytorium nr 1 :
• powierzchnia netto Audytorium wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  356,54 m2

 w tym :     - Sala Audytoryjna nr 1            190,14 m2

                                                                    amfiteatr z siedzeniami  150,14m2

                                                                                                      przestrzeń wykładowcy  40,00 m2

liczba miejsc siedzących – 198 ? + 2 dla niepełnosprawnych + 1 dla wykładowcy 
• powierzchnia całkowita Audytorium wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  564,90 m2

• kubatura całkowita Audytorium wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  2425,68 m3

Zespół szatni :
• powierzchnia netto szatni wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  245,84 m2

liczba wieszaków w szatni  – 704 
• powierzchnia całkowita szatni wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  287,39 m2

• kubatura szatni wraz z przynaleŜnościami objętymi remontem  639,21 m3

• rzędna posadowienia parteru  0,00 =  12,25m npm

• oznaczenie geodezyjne działek: miasto Gdańsk Wrzeszcz,  działka nr 357/12  obręb 50



CZĘŚĆ II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Podstawowe dane
1.1 Lokalizacja 
Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem fragment działki działki o numerze : 357/12  
połoŜonej  Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 5a.  

1.2 Zestawienie powierzchni

• powierzchnia fragmentu działki nr 357/12  objętej działaniami remontowymi ( remont przyłączy
kanalizacyjnych , zbiornika wód drenaŜowych i uporządkowanie zieleni )  :  1068,00 m2

w tym powierzchnia zabudowy ( istniejąca ) – 292 m2

          powierzchnia chodników i utwardzonych opasek – 154 m2

          powierzchnia zieleni – 480 m2

 uwaga! Na terenie opracowania nie ma dróg utwardzonych dla pojazdów

2. Stan istniej ący
Fragment omawianej działki objętej programem remontowym zabudowany jest fragmentem budynku
WETiI w tym częścią wyodrębnionej dobudowy mieszczącej Audytorium nr 1.
Niezabudowaną część działki zajmuje zielony skwer ( porośnięty trawą i pospolitymi krzewami )
Na terenie znajdują się równieŜ chodniki i 4 wejścia do budynku audytorium . Troje z tych wejść znajdują
się poniŜej terenu i prowadzą do nich zagłębiające się schody terenowe . WzdłuŜ północnej elewacji
Audytorium istnieje zagłębiona ok 1m  fosa osuszająca .
Teren uzbrojony jest przebiegające pod nim przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej  a takŜe zbiornik
na wody drenaŜowe . Stan kanalizacji naleŜy określić jako zły a właściwie jako całkowitą trwałą utratę
droŜności . Stan zbiornika równieŜ jako zły ze względu na duŜe zamulenie , sięgające 80% pojemności .

3. Projekt zagospodarowania terenu
Przewidziane prace projektowe mają na celu uporządkowanie terenu , remont elewacji i otoczenia
budynku , remont istniejącego uzbrojenia ( przyłączy kanalizacyjnych ) zbiornika na wody drenaŜowe i
renowację zieleni . Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu ani uŜytkowaniu terenu . Przewidziane
prace mają charakter remontu kapitalnego otoczenia budynku związanego z remontem wnętrza tego
obiektu . Celem remontu jest trwałe wyeliminowanie miejsc wnikania wilgoci do budynku i gromadzenia w
jego otoczeniu wody . 
Prace remontowe związane z wymianą przyłączy spowodowane są utratą szczelności i droŜności
przez istniejące przykanaliki i studnie związane z nadmiernym osiadaniem terenu w trakcie wielu lat
eksploatacji . 

Projektuje si ę nast ępujące elementy zagospodarowania terenu:     

• Elementy przeznaczone do usunięcia ( zaznaczone na rysunku planu ) i naprawy:
- 2 wejście ze schodami do zaplecza audytorium od strony północnej i południowej .
- wejście do istniejącej wentylatorowni od północnej strony audytorium
- likwidacja ( zasypanie ) fosy osuszającej wzdłuŜ północnej elewacji audytorium .
- likwidacja wszystkich krzewów ( przesadzenie ) przerastających przyłącza kanalizacyjne .
- likwidacja obecnych opasek okołobudynkowych i utwardzonych zdewastowanych ścieŜek .
- likwidacja ( poprzez usunięcie z gruntu ) wszystkich istniejących rur kanalizacyjnych wraz ze
studzienkami .
- wymian gruntu na głębokość kanalizacji wraz z jego zagęszczeniem.
- oczyszczenie zbiornika wód drenaŜowych z mułu . ( ok 30 m3 mułu ) Uwaga ! Przed wejściem
do zbiornika podziemnego naleŜy go bezwarunkowo przewietrzyć tj usunąć trujące gazy np.
siarkowodór . Usuwanie naniesionych mułów wykonać specjalistyczną pompą z węŜem ssącym
z głębokości do 8 m poniŜej gruntu . Po usunięciu mułów sprawdzić stan techniczny zbiornika ,
naprawić ubytki specjalistycznymi masami betonowymi a następnie całość uszczelnić zaprawą
izolacyjną ( tzw szlamem izolacyjnym ) . Rozebrać ceglaną studnię wejściową do zbiornika ( wysokości
2 m i średnicy 60 cm ) i wybudować nową o średnicy 100 cm zamykaną na właz Ŝeliwny . Studnię
wyposaŜyć w klamry zejściowe i drabinę ze stali nierdzewnej .

• Elementy planu nowe i remontowane :
- chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm na podsypce piaskowo cementowej
- dojście do nowego wejścia do zaplecza budynku usytuowanego w elewacji wschodniej .
- nowe odtworzone ( wyremontowane ) przyłącza kanalizacyjne wg proj instalacyjnego
- wymieniony i ustabilizowany grunt . Wywieziony grunt zastąpić piaskiem  i maksymalnie zagęścić .
- wierzchni humus po pierwotnym zdjęciu ułoŜyć ponownie.
- wykonać nawierzchnię trawnika i zasadzić krzewy iglaste wg projektu .
Przed wykonaniem powyŜszych prac wykonać izolację pionową na ścianie zewnętrznej
fundamentowej.



Główne wejście do części budynku z audytoriami znajduje się poza zakresem opracowania i nie w
chodzi w zakres planowanego remontu .

4. Przył ącza i  usuni ęcie kolizji 
Projektuje się nowe przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zastępstwie niesprawnych
odcinków . Wykonać remont zbiornika na wody drenaŜowe. Pompa do wód drenaŜowych 
( Typ J54ND o wydajności 2160 l/m)  zlokalizowana w zbiorniku wg oświadczenia słuŜb inwestora jest
sprawna i nie wymaga wymiany ani zmiany zasilania.
Pozostałe przyłącza bez zmian .

Uwaga !   Szczegóły projektowanych przyłączy i przebudów związanych z usunięciem kolizji – wg
projektów branŜowych .

5. Droga po Ŝarowa i hydranty  zewn ętrzne
Droga poŜarowa istniejąca przebiega wzdłuŜ południowej i północnej elewacji obiektu .
Nie projektuje się zmian w tym zakresie . Hydranty zewnętrzne istniejące .

6. Informacje o przewidywanych zagro Ŝeniach dla środowiska 

• remontowany obiekt nie naleŜy do inwestycji stanowiących zagroŜenie dla środowiska oraz higieny i
zdrowia uŜytkowników . 

• Obiekt nie wytwarza szkodliwych dla środowiska substancji . Odpadki stałe bytowe będą gromadzone
w pojemnikach zamykanych i wywoŜone przez słuŜby miejskie na składowisko ( miejsce gromadzenia
odpadków istniejące zlokalizowane poza zakresem opracowania )

• Wytwarzany hałas przez  wentylatory jest niwelowany przez zabudowę tych urządzeń wewnątrz
pomieszczeń lub poprzez umieszczenie za ekranami akustycznymi .

7. Informacje dodatkowe
• przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie wpływów działań górniczych
• Zapewniono dostępność terenu i obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejące windy i

podnośniki .

• nie projektuje się ogrodzenia terenu                                       

                                                                                 opracował : arch Jacek Bułat



CZĘŚĆ III A – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY REMONTU  AUDYTORI UM

1. Stan istniej ący

Działka objęte opracowaniem znajduje się w centrum kampusu politechniki Gdańskiej ,  jest zabudowana 
i wielkość tej zabudowy ( pow  zabudowy , wymiary zewnętrzne , kubatura ) nie ulegają zmianie w trakcie
remontu . Nie ulegają teŜ zmianie poszczególne pomieszczenia uŜytkowe  w zakresie ich wielkości
i przeznaczenia i uŜytkowania , za wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych w rejonie wentylatorowni ,
która zostanie powiększona o część z nich .

2. Projekt zagospodarowania terenu

Opis wg Części II

3. Podstawowe dane
 Opis wg Części I i II

4.   Warunki gruntowo-wodne  
Warunki posadowienia są trudne ze względu na wysoki poziom wody . W projekcie remontu nie
przewiduje się zmian w posadowieniu obiektu .

5. Funkcja oraz program u Ŝytkowy audytorium nr I

Dobudowa do budynku WETiI zawiera dwa audytoria dwukondygnacyjne . Wejścia dla studentów
zostały zaprojektowane na wyŜszym poziomie tak Ŝe poziom posadzki wnętrza opada w kierunku niŜszego
poziomu na którym zlokalizowana jest przestrzeń dla wykładowcy zakończona ścianą
dla tabli i ekranów . Za tą ścianą zlokalizowano dwukondygnacyjne zaplecze z niezaleŜną klatką
schodową . Oprócz wymienionego zaplecza audytoria wyposaŜono w kabinę operatora dźwięku i światła
( reŜyserkę ) i dwa pomieszczenia techniczne w rejonie wejść dla studentów .Pod niecką amfiteatru
znajduje się przestrzeń techniczna wykorzystywana dla potrzeb wentylacji . Niniejsze opracowanie jest
projektem remontu audytorium nr 1 , zlokalizowanego we wschodniej części dobudowy .
Funkcja budynku i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń zasadniczo nie ulega zmianie .
Projektowane zmiany polegają na przebudowie kształtu niecki amfiteatralnej tak by dostosować ją do
nowych warunków technicznych i nowych siedzisk. Zmianie ulegnie teŜ przebieg dróg ewakuacyjnych
wewnątrz audytorium . Zmiany dyktowane nowymi technologiami dotyczą takŜe pomieszczeń
zajmowanych przez wentylatorownię . Uporządkowaniu ( zmniejszeniu ulega takŜe ilość wejść do budynku
a istniejąca klatka schodowa ulegnie korekcie dostosowującej do nowych przepisów .

6. Technologia realizacji oraz rozwi ązania techniczno -materiałowe

6.1 Układ konstrukcyjny
Układ konstrukcyjny nie ulega zmianie . Projektowane są nowe przekucia na drzwi i ciągi wentylacyjne
oraz wzmocnienia konstrukcji niecki amfiteatru . Projektuje się takŜe obcięcie wystających ze ścian
bocznych fragmentów tzw Ŝyletek Ŝelbetowych  i wzmacniające przemurowanie wolnych przestrzeni w
tych ścianach  ( opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.2 Fundamenty ( istniej ące Ŝelbetowe )
Budynek posadowiony na Ŝelbetowej płycie fundamentowej oczepowej , pod którą w latach 90-tych
ubiegłego wieku wykonano ratunkowe palowanie . Palowanie konieczne było ze względu na osiadanie
niecki budynku . Obecnie stan konstrukcji fundamentowej nie budzi obaw . Widoczne są jedynie
zawilgocenia ścian zewnętrznych . Nie projektuje się zmian fundamentów
6.3 Ściany fundamentowe ( istniej ące Ŝelbetowe i murowane )
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.4 Ściany konstrukcyjne istniej ące
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.5 Słupy konstrukcyjne istniej ące ( zespolone ze ścianami )
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.6 Belki, podci ągi i nadpro Ŝa istniej ące 
Wykonane jako monolityczne w ścianach konstrukcyjnych, 
NadproŜa projektowane  wg proj konstrukcji 
6.7 Stropy i wie ńce . Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu Ŝelbetowa ze spadkiem ukształtowanym za pomocą kratownic stalowych .
Projektuje się remont kratownic poprzez ich oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbami antykorozyjnymi.
6.8 Schody wewn ętrzne
Schody Ŝelbetowe istniejące. Projektuje się korektę ich wymiarów .Szczegóły wg części konstrukcyjnej.



6.9 Dachy
Stropodach istniejący wykonany jako wentylowany z poryciem wierzchnim ukształtowanym  w formie
dachu pilastego . Projektuje się całkowitą wymianę pokrycia papowego na nowe papy termozgrzewalne
najwyŜszej jakościowe i trwałości ( pokrycie dwukrotne na zagruntowaniu ) Wymiana pokrycia
projektowana jest równieŜ na częścią łącznika w miejscach przekuć wentylacyjnych i osadzenia
konstrukcji pod wentylatory chłodzące .
Odwodnienie dachów wewnętrzne i zewnętrzne . Rynny i rury spustowe w rejonie remonty dachu do
wymiany . Wykonać nowe opierzenia z blachy  tytanowo-cynkowej i nowe zwody piorunochronów .
ZałoŜyć kratki wentylacji poddasza.
6.10. Izolacje 
Izolacja przeciwilgociowa ( ze względu na duŜe zagroŜenie wilgocią projektuje się podwojoną izolację )
• na podbetonie części podziemnej i ścianach bocznych ułoŜyć szlamy izolacyjne 
• dodatkowo wykonać izolację bitumiczną wewnątrz budynku z pap podkładowych termozgrzewalnych

• Wykonać izolację poziomą w formie iniekcji
• Wykonać izolację pionową zewnętrzną z preparatów bitumicznych nie niszczących styropianu .

Stosować preparaty o duŜej gęstości i zweryfikowanej skuteczności.

Paroizolacja -w stropach , stropodachach i w tarasie stosować folię paroizolacyjną PE od zewnątrz,
ułoŜoną w sposób szczelny

Izolacja dachu  - 2 warstwy papy termozgrzewalnej z atestem do dachów ( polimerobitumiczna zgrzewlana
papa podładowa + wierzchniego krycia  grubość min 5 mm, z włókniną poliestrową 250 g/m2 ) na
przygotowanym i zagruntowanym podłoŜu. 
Izolacja akustyczna - w wymienianych posadzkach zastosować styropian z właściwościami akustycznymi
do silnie obciąŜonych posadzek o wytrzymałości min. 0,5 MPa. Grubość min3,5cm .Podkład betonowy
posadzek odizolować od ścian. Na warstwie akustycznej przed zalaniem betonem ułoŜyć folię PE .Izolacje
akustyczne ścianek , okien i drzwi określono w części akustycznej opisu .
Izolację akustyczną i rolę akustyczną stropów , sufitów , posadzek a takŜe okładzin ściennych określono w
części akustycznej opisu . Do wytłumienia dźwięku w sufitach podwieszonych i ścianach stosować wełnę
mineralną o cięŜarze określonym w części akustycznej ( min 50 kg/m3) , kaŜdorazowo wełnę zabezpieczyć
czarną flizeliną techniczną ( z atestem ppoŜ )
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na montaŜ elementów w sali audytoryjnej. MontaŜ musi zapewnić brak
drŜenia elementów ( brak podatności na brzęczenie ) . NaleŜy sprawdzić wszystkie elementy wyposaŜenia
elektrycznego czy nie wydzielają nawet delikatnych szumów i brzęczeń , 
dotyczy to zwłaszcza opraw i całego osprzętu . Do wykonania elementów akustycznych w Sali 
uŜyć elementów drewnianych i gipsowych zabezpieczonych p.poŜ do NRO .

Izolacja termiczna
- Ściany zewnętrzne w części północnej ocieplić wełną mineralną  gr 15 cm w systemie  elewacji 
tynkowanej cieńkowarstwowo. Tynk drobnej granulacji typu gruby piasek .
- Stropodach zaizolować wełną mineralną gr 30 cm

Uwaga: do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgocio wych we fragmentach budynku izolowanych
strypianem stosowa ć środki nie zawieraj ące rozpuszczalników organicznych – tj nie powoduj ące
uszkodzenia styropianu (styroduru).

9.11. Posadzki
Posadzki wykonać zgodnie z rysunkami, płyty posadzki wykonać jako pływające, izolacja akustyczna
styropian akustyczny  -zgodnie z opisami na rysunkach. PodłoŜa posadzkowe zbrojone, dylatacje wg
projektu wykonawczego ( pola max 6x3 m ).
9.12 Ścianki działowe.
Ścianki działowe istniejące . Uzupełnienia ścianek wykonać w konstrukcji gipsokartonowej . UŜyć
podwójne okładziny płytowe i wypełnienie wełną .  Przejścia instalacji przez ściany izolować akustycznie w
tych i innych ścianach . Wentylatorownię wyłoŜyć płytami wiórocementowymi spojonymi  silikatem
dźwiękochłonnymi .
W miejscach określonych na rysunkach w ściankach działowych montować rewizje o wymaganej
odporności poŜarowej - typowe, . Wszystkie przejścia poŜarowe instalacji izolować
wg technologi firmy ppoŜ .

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawień . 
Dla wszystkich drzwi sprawdzić atesty akustyczne , przeciwpaniczne i poŜarowe oraz wyposaŜenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - zgodnie z opisem wykończenia wewnętrznego pomieszczeń oraz
zestawieniem, rysunkami i projektem aranŜacji. Dla wszystkich drzwi określono parametry akustyczne.
Drzwi ewakuacyjne - zgodnie z opisem i zestawieniem, z zabezpieczeniami umoŜliwiającymi otwarcie w
razie poŜaru. Drzwi poŜarowe i dymoszczelne wyposaŜone w samozamykacze.
 Wszystkie futryny metalowe składane o grubościach obejmujących ściany wraz z okładzinami .



Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki sprawdzi ć na budowie wymiary otworów.
Ustali ć z Inwestorem typy zamków i zabezpiecze ń drzwi i okien, przedstawi ć atesty producentów.
W szczególno ści ustali ć rozmieszczenie drzwi obj ętych kontrol ą dost ępu i wyposa Ŝyć je w zwory
magnetyczne o odpowiednich parametrach. Zamontowani e zwór nie mo Ŝe narusza ć atestów
kwalifikacyjnych drzwi.
Kolor i wzór klamek, oku ć itp. elementów stolarki w/g zestawienia oraz zatwi erdzony w nadzorze.
( wszelkie okucia i klamki projektuje si ę ze stali nierdzewnej )
W profilach  fasadowych w rejonie drzwi i do opraw zapewni ć prowadzenie przewodów
sterowniczych we wn ętrzu profili  (nie dopuszcza si ę prowadzenia przewodów na zewn ątrz profili).

10. Wykończenie zewn ętrzne
Elewację budynku w części południowej wykończyć tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze
białym w kompletnym systemie producenta . ( odkład , siatki , naroŜa masy , tynki )
Uwaga! Kolor naleŜy dopasować do uŜywanego na terenie lokalizacji piaskowca .Ostateczny dobór w
nadzorze. Przed wykonaniem tynku rozebrać schody do wejść piwnicznych wraz z barierkami i daszkami
( 3 szt ) i zamurować te otwory drzwiowe .
Wykonać otwór wejściowy w ścianie szczytowej i zamontować drzwi . Wymienić stolarkę okienną .
Wymienić rury spustowe na budynku audytorium i końcowe ( 2m ) na głównym budynku WETiI 
Rury spustowe podłączyć do nowej kanalizacji deszczowej . Wykonać parapety okienne z blachy
tytanowo-cynkowej .

11. Wykończenie wewn ętrzne
Uwaga: przed rozpoczęciem robót wykończeniowych ustalić szczegółowo z projektantem 
(w nadzorze) wszystkie okleiny, farby, okładziny, profile okienne i drzwiowe itp. elementy.
Zwraca się uwagę na konieczność zamówienia materiałów i urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem -
czas oczekiwania na dostawę moŜe wynosić nawet 2-3 miesiące .
Pomieszczenie audytorium wykonać zgodnie z rysunkami wnętrz .
W pozostałych pomieszczeniach wykonać sufity podwieszone i posadzki wg oznaczeń na rysunkach .
Parapety okienne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9007
Stolarka wg zestawień , ościeŜnice metalowe obejmujące ściany ( składane zaciskowo )
Malowanie ścian emulsyjne 3x na gipsowanym podłoŜu . Stare tynki na ścianach i sufitach do
częściowego skucia i uzupełnienia ok 25 %

11.1 Demonta Ŝe
Projektuje się następujące elementy do demontaŜu i rozbiórek :
− rozebranie części konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w audytorium w przyziemiu i na parterze.

W tym schodków wewnętrznych w audytorium , balustrad itp
− rozebranie wyposaŜenia auli wraz z okładziną sufitów , ścian i posadzek i siedziskami .
− Rozebranie ścian komory nawiewnej 
− demontaŜ ścianek i wyposaŜenia byłego wc
− wycięcie Ŝyletek ściennych 
− demontaŜ drzwi i okien
− demontaŜ balustrady schodów

11.2 Podłogi: 
W miejsce rozebranych podłoŜy posadkowych i posadzek wykonać nowe wg rysunków .
PodłoŜa pod posadki zbroić siatką i dylatować od ściany .
Uzupełnienia i posadzkę w audytorium wykonać jako konstrukcję posadki podniesionej wierzchnia
warstwa z płyt gipsowych produkowanych dla takich zastosować . Konstrukcja pod posadkę stalowa
atestowana .
Zabrania się wykonywania cokolików płytek jako odstających od ściany tj naklejonych na tynk .
Cokoliki wpuścić w grubość tynku Cokoły kolumn Ŝelbetowych z blachy nierdzewnej.

11.3 Ściany
Wykończenie ścian zgodnie z projektem wykonawczym oraz wytycznymi akustycznymi. W
pomieszczeniach audytorium i reŜyserce  zastosowano ustroje akustyczne zapewniające odpowiednią
charakterystykę akustyczną -wg szczegółowych wytycznych. Montowanie ustrojów zgodne z
zastosowanymi systemami .

Mocowanie ustrojów do konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji i dalej do ściany ewentualnie
podkładu drewnianego zabezpieczonego p.poŜ do NRO ( tj zastosować drewno o gęstości min450 kg/m3 ,
grubości powyŜej 20 mm z nałoŜonym preparatem zaklasyfikowane jako niezapalne ( euroklasa B)
Uwaga ! Przed ostatecznymi pracami zwi ązanymi z zamontowaniem ustrojów w sali , wykonawca
jest zobowi ązany przedstawi ć modele fragmentów ustrojów ( w skali 1:1 ) , które  będą podstaw ą
do ostatecznej akceptacji sposobu wykonania , dobor u materiałów i wybarwie ń fornirów
naturalnych , ścian , podług , foteli .



11.4 Schody 
śelbetowe schody w rejonie zaplecza – wykonać nowe obłoŜenie i balustradę .
Balustrada stalowa . 
Balustrada zewnętrzna przy wejściu zapleczowym – stalowa nierdzewna , wypełnienie cięgna stalowe .

11.5 Sufity podwieszone
Sufity podwieszone zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym. Sufit podstawowy z konstrukcją
częściowo ukryta szer. 15 mm) - płyty w kolorze białym o wymiarach 60x60oraz dłuŜsze -dopasowane do
szerokości pomieszczeń, ruszt nośny systemowy, montaŜ zgodnie z wymaganiami producenta. Sufit
montować tak, by zapewnić wymagany dostęp do tras kablowych, instalacji i urządzeń.
Sufit podwieszony w audytorium wg akustyki , płyty gipsowe okleinowane systemowe na ruszcie .

Uwaga: w czasie monta Ŝu konstrukcji sufitu wieszaki ( noniusze sztywne )r ozmieścić w sposób
nie koliduj ący z podwieszonymi pod stropem instalacjami i urz ądzeniami. Układanie sufitu i
instalacji rozpocz ąć od tras wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . E lementy ruchome sufitu
musz ą zapewni ć dost ęp do instalacji w szczególno ści tras kablowych i wentylacji .

Uwaga ! Wszystkie instalacje i całą przestrzeń za ponad sufitami aŜurowymi ( metalowymi ,
gipsowymi i drewnianymi pomalować na kolor czarny !

11.6 Balustrady wewn ętrzne 
Wykonane wg rys detali z elementów stalowych malowanych i ze stali nierdzewnej . 

11.7 Elementy wyposa Ŝenia wn ętrz ( główne )
− w sali audytoryjnej wg projektu wnętrz .
− W reŜyserce zachować i ochronić istniejące wyposaŜenie . Dodać doprojektowane elementy

elektroniki i wyposaŜenia ( ścianka rozpraszająca dźwięk . Wymienić sufit i oświetlenie . Pomalować
− W reŜyserce zachować okno akustyczne . Pomalować zgodnie z kolorystyką .
− Wymienić drzwi i okna wg zestawienia . Nowe parapety blaszane  z blachy gr 1 mm malowane

proszkowo . ( okno w reŜyserce pozostawić )
− Ściane frontową w audytorium wyposaŜyć w ekrany tablice i głośniki wg proj elektrycznego
− katedrę wykładowcy wyposaŜyć wg proj elektrycznego 
− Projektuje się w oknach zaplecza rolety ze skrinu ( materiał na włóknie szklanym ) półprzeźroczystego

z atestami ppoŜ i higienicznymi . Opuszczanie i unoszenie na korbkę . 

12. Wyposa Ŝenie techniczno -instalacyjne

12.1 Dźwigi
-      Dźwig istniejące poza zakresem opracowania 
-      Pom sanitarne i socjalne istniejące poza zakresem opracowania .
-      Przewody kominowe – wentylacji grawitacyjnej brak zastosowano wentylację mechaniczną 

12.3 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna obejmuje wszystkie pomieszczenia zgodnie z projektem branŜowym .
12.4 Instalacja chłodzenia
Chłodzeniem objęto salę audytoryjna i reŜyserkę wg projektu branŜowego
12.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny. Ogrzewanie budynku za pomocą instalacji pompowej,
źródłem ciepła są grzejniki płytowe .
Szczegóły i opis wg projektu branŜowego.
12.6 Instalacja zimnej i ciepłej wody u Ŝytkowej
Zasilana z miejskiej sieci wodociągowej . Podgrzewanie ogrzewacze przepływowe . Szczegóły i opis wg
projektu branŜowego.
12.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Zgodnie z projektem branŜowym. Ścieki sanitarne odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki
deszczowe odprowadzone z dachu rurami spustowymi.
12.8 Instalacja gazowe
Nie występuje.
12.9 Instalacje elektroenergetyczne
Szczegóły i opis wg projektu branŜowego. 
12.10 Instalacja odgromowa
Opis wg projektu branŜowego – nowa .

12.11 Instalacje teletechniczne i specjalne
Budynek wyposaŜony w sieci logiczne, instalacje sygnalizacji poŜarowej, AV itp  - opis wg projektu
branŜowego. 



13. Charakterystyka ekologiczna obiektu i wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi

Zapotrzebowanie na wod ę i odprowadzenie ścieków
wg opisu instalacyjnego
Emisja zanieczyszcze ń gazowych
Brak emisji zanieczyszczeń gazowych.
Wytwarzanie odpadków stałych
Ilość odpadków, gromadzenie i wywóz - odpadki gromadzone w pojemnikach ustawionych na placyku
gospodarczym. Wytwarzane odpadki nie mają negatywnego wpływu na otoczenie.
Emisja hałasów i wibracji oraz promieniowania
Brak emisji promieniowania. Emisja hałasów i wibracji -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania
terenu.
Wpływ na istniej ący drzewostan i powierzchni ę ziemi oraz gleb ę, wody powierzchniowe i
podziemne.
Opracowanie przewiduje wycinkę/ przesadzenie krzewów pospolitych . W zamian zaprojektowano
nasadzenia rekompensacyjne .
Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu nie wywiera negatywnego wpływu na powierzchnię
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przy projektowaniu uwzględniono maksymalizację
terenu biologicznie czynnego.

14. Dost ępno ść obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Budynek zaprojektowano w sposób zapewniający dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich zbliŜeniu do wejść do budynku. Asoby niepełnosprawne będą miły dostęp do szatni ,
sanitariatów i audytorium .
15. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej     
wg część XI opisu.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu

16.1 Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych

Wg projektu branŜy elektrycznej

16.2 Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych

� ściany zewnętrzne          U= 0,23 W/m2K
� podłoga na gruncie U= 0,25W/m2K
� stropodach U= 0,19 W/m2K
� okna  - całość U= 1,6 W/m2K
� drzwi  zewnętrzna U= 2,000 W/m2K

16.3 Sprawno ść energetyczna

- instalacja c.o. - ok. 95 %
- instalacja chłodzenia - ok. 90 %
- zaproj. urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego:

16.4 Oszczędno ść energii i izolacyjno ść cieplna

Przedmiotem opracowania jest fragment remontowanego budynku dla którego
zaprojektowano energooszczędne rozwiązania .

Opracował :

mgr inŜ. arch. Jacek Bułat



CZĘŚĆ III B – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY REMONTU  ZESPOŁU SZATNI

1. Stan istniej ący

Działka objęte opracowaniem znajduje się w centrum kampusu politechniki Gdańskiej ,  jest zabudowana 
i wielkość tej zabudowy ( pow zabudowy , wymiary zewnętrzne , kubatura ) nie ulegają zmianie w trakcie
remontu . Nie ulegają teŜ zmianie poszczególne pomieszczenia uŜytkowe  w zakresie ich wielkości
i przeznaczenia i uŜytkowania , za wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych w rejonie wentylatorowni ,
która zostanie powiększona o część z nich .

2. Projekt zagospodarowania terenu

Opis wg Części II

3. Podstawowe dane
 Opis wg Części I i II

4.   Warunki gruntowo-wodne  
Warunki posadowienia są trudne ze względu na wysoki poziom wody . W projekcie remontu nie
przewiduje się zmian w posadowieniu obiektu .

5. Funkcja oraz program u Ŝytkowy zespołu szatni

Fragment piwnic głównego gmachu WETiI zajmuja zespół szatni . Przylega bezpośredni do głównego
trzonu komunikacyjnego . Układ pomieszczeń i ich przeznaczenie nie ulega zmianom .
Wprowadza się jedynie wydzielenia poŜarowe . Zespół szatni projektowany jest jako wydzielona strefa
poŜarowa .

6. Technologia realizacji oraz rozwi ązania techniczno -materiałowe

6.1 Układ konstrukcyjny
Układ konstrukcyjny nie ulega zmianie . Projektowane są nowe przekucia na drzwi i ciągi wentylacyjne .

6.2 Fundamenty ( istniej ące Ŝelbetowe )
Budynek posadowiony na Ŝelbetowej płycie fundamentowej oczepowej , pod którą  wykonano  palowanie .
6.3 Ściany fundamentowe ( istniej ące Ŝelbetowe i murowane )
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.4 Ściany konstrukcyjne istniej ące
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.5 Słupy konstrukcyjne istniej ące ( zespolone ze ścianami )
( opis i zmiany wg proj konstrukcji )
6.6 Belki, podci ągi i nadpro Ŝa istniej ące 
Wykonane jako monolityczne w ścianach konstrukcyjnych, 
NadproŜa projektowane  wg proj konstrukcji 
6.7 Stropy i wie ńce . 
Konstrukcja Ŝelbetowa 
6.8 Schody wewn ętrzne
Schody Ŝelbetowe istniejące. Bez zmian poza zakresem opracowania .

6.9 Dachy
Stropodach istniejący – bez zmian
6.10. Izolacje 
Izolacja przeciwilgociowa 
usunąć wierzchnie warstwy posadzki – w razie stwierdzenia złego stanu izolacji – naprawić .
Izolacja termiczna
-  bez zmian do stanu istniejącego 

9.11. Posadzki
Posadzki wykonać zgodnie z rysunkami, płyty posadzki wykonać jako pływające, izolacja akustyczna
styropian akustyczny  -zgodnie z opisami na rysunkach. PodłoŜa posadzkowe zbrojone, dylatacje wg
projektu wykonawczego ( pola max 6x3 m ).
9.12 Ścianki działowe.
Ścianki działowe istniejące . Uzupełnienia ścianek wykonać w konstrukcji gipsokartonowej . UŜyć
podwójne okładziny płytowe i wypełnienie wełną .  Przejścia instalacji przez ściany izolować akustycznie w
tych i innych ścianach . Wentylatorownię wyłoŜyć płytami wiórocementowymi spojonymi  silikatem



dźwiękochłonnymi .
W miejscach określonych na rysunkach w ściankach działowych montować rewizje o wymaganej
odporności poŜarowej - typowe, . Wszystkie przejścia poŜarowe instalacji izolować
wg technologi firmy ppoŜ .

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawień . 
Dla wszystkich drzwi sprawdzić atesty akustyczne , przeciwpaniczne i poŜarowe oraz wyposaŜenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - zgodnie z opisem wykończenia wewnętrznego pomieszczeń oraz
zestawieniem, rysunkami i projektem aranŜacji. Dla wszystkich drzwi określono parametry akustyczne.
Drzwi ewakuacyjne - zgodnie z opisem i zestawieniem, z zabezpieczeniami umoŜliwiającymi otwarcie w
razie poŜaru. Drzwi poŜarowe i dymoszczelne wyposaŜone w samozamykacze.
 Wszystkie futryny metalowe składane o grubościach obejmujących ściany wraz z okładzinami .

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki sprawdzi ć na budowie wymiary otworów.
Ustali ć z Inwestorem typy zamków i zabezpiecze ń drzwi i okien, przedstawi ć atesty producentów.
W szczególno ści ustali ć rozmieszczenie drzwi obj ętych kontrol ą dost ępu i wyposa Ŝyć je w zwory
magnetyczne o odpowiednich parametrach. Zamontowani e zwór nie mo Ŝe narusza ć atestów
kwalifikacyjnych drzwi.
Kolor i wzór klamek, oku ć itp. elementów stolarki w/g zestawienia oraz zatwi erdzony w nadzorze.
( wszelkie okucia i klamki projektuje si ę ze stali nierdzewnej )
W profilach  fasadowych w rejonie drzwi i do opraw zapewni ć prowadzenie przewodów
sterowniczych we wn ętrzu profili  (nie dopuszcza si ę prowadzenia przewodów na zewn ątrz profili).

10. Wykończenie zewn ętrzne

Elewacja bez zmian  - wymiana okien na nowe , częściowo zastąpione czernią i wyrzutnią .
Przy oknach wykonać parapety zewnętrzne z blachy jako na obiekcie . Parapety wewnętrzne bez zmian.
( pomalowane na nowo ) Naprawić ubytki w elewcji po montaŜu okien .

11. Wykończenie wewn ętrzne
Uwaga: przed rozpoczęciem robót wykończeniowych ustalić szczegółowo z projektantem 
(w nadzorze) wszystkie okleiny, farby, okładziny, profile okienne i drzwiowe itp. elementy.
Zwraca się uwagę na konieczność zamówienia materiałów i urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem -
czas oczekiwania na dostawę moŜe wynosić nawet 2-3 miesiące .
Pomieszczenie szatni wykonać zgodnie z rysunkami wnętrz .
W pozostałych pomieszczeniach wykonać sufity podwieszone i posadzki wg oznaczeń na rysunkach .
Parapety malowane na biało .
Stolarka wg zestawień , ościeŜnice metalowe obejmujące ściany ( składane zaciskowo )
Malowanie ścian emulsyjne 3x na gipsowanym podłoŜu . Stare tynki na ścianach i sufitach do
częściowego skucia i uzupełnienia ok 25 %

11.1 Demonta Ŝe

Projektuje się następujące elementy do demontaŜu i rozbiórek :
− rozebrać stare posadki 
− rozebrać wyposaŜenie szatni.
− Zdemontować okna i drzwi  w szatni i holu .
− zdemontować i wykonać na nowo estetyczne izolacje ciągó rurowych w zew osłonach AL.
− ZaniŜone osłony oznaczyć pasami Ŝółto-czarnymi
− Zdemontować hydrant i przenieść w nową lokalizację .

11.2 Podłogi: 
W miejsce rozebranych podłoŜy posadkowych i posadzek wykonać nowe wg rysunków .
PodłoŜa pod posadki zbroić siatką i dylatować od ściany . W pomieszczeniach szatni ułoŜyć wykładzinę
kauczukową . Komunikacja – płytki wg wzoru wykorzystywanego do trwającego remontu budynku .
Cokoliki wykonać jak na remontowanych piętrach ( na tynku ) przy układaniu wyrównaniu podłoŜy
stosować masy samopoziomujące .

11.3 Ściany i sufity
Naprawić istniejacy tnk , wygipsować i pomalować 3 x farba emulsyną  w kolorze pastelowym .

Mocowanie ustrojów do konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji i dalej do ściany ewentualnie
podkładu drewnianego zabezpieczonego p.poŜ do NRO ( tj zastosować drewno o gęstości min450 kg/m3 ,
grubości powyŜej 20 mm z nałoŜonym preparatem zaklasyfikowane jako niezapalne ( euroklasa B)
Uwaga ! Przed ostatecznymi pracami zwi ązanymi z wykonawstwem, wykonawca jest zobowi ązany



przedstawi ć modele fragmentów ustrojów ( w skali 1:1 ) , które  będą podstaw ą do ostatecznej
akceptacji sposobu wykonania , mebli szatni  , dobo ru materiałów i wybarwie ń fornirów
naturalnych , ścian , podług , wieszaków .

11.4 Schody 
śelbetowe schody istniejące – poza zakresem

11.4 Sufity podwieszone
Nie projektuje się . Wykonać odnowienie izolacji rurociągów i innych ciągów instalacyjnych .

11.5 Balustrady wewn ętrzne 
Nie projektuje się .

11.6 Elementy wyposa Ŝenia wn ętrz ( główne )
− w szatni wg projektu wnętrz .
− W pozostałych pomieszczeniach i korytarzach zachować stylistykę remontu z innych kondygnacji .

12. Wyposa Ŝenie techniczno -instalacyjne

12.1 Dźwigi
-      Dźwig istniejące poza zakresem opracowania – istniejące 
-      Pom sanitarne i socjalne istniejące poza zakresem opracowania .
-      Przewody kominowe – wentylacji grawitacyjnej brak zastosowano wentylację mechaniczną 

12.3 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna obejmuje wszystkie pomieszczenia zgodnie z projektem branŜowym .
12.4 Instalacja chłodzenia
Nie projektuje się
12.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny. Ogrzewanie budynku za pomocą instalacji pompowej,
źródłem ciepła są grzejniki płytowe .
Szczegóły i opis wg projektu branŜowego.
12.6 Instalacja zimnej i ciepłej wody u Ŝytkowej
Zasilana z miejskiej sieci wodociągowej . Podgrzewanie ogrzewacze przepływowe . Szczegóły i opis wg
projektu branŜowego.
12.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Zgodnie z projektem branŜowym. Ścieki sanitarne odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki
deszczowe odprowadzone z dachu rurami spustowymi.
12.8 Instalacja gazowe
Nie występuje.
12.9 Instalacje elektroenergetyczne
Szczegóły i opis wg projektu branŜowego. 
12.10 Instalacja odgromowa
istniejąca.
12.11 Instalacje teletechniczne i specjalne
Budynek wyposaŜyć w SSAP    - opis wg projektu branŜowego. 

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu i wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi

Zapotrzebowanie na wod ę i odprowadzenie ścieków
wg opisu instalacyjnego
Emisja zanieczyszcze ń gazowych
Brak emisji zanieczyszczeń gazowych.
Wytwarzanie odpadków stałych
Ilość odpadków, gromadzenie i wywóz - odpadki gromadzone w pojemnikach ustawionych na placyku
gospodarczym. Wytwarzane odpadki nie mają negatywnego wpływu na otoczenie.
Emisja hałasów i wibracji oraz promieniowania
Brak emisji promieniowania. Emisja hałasów i wibracji -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania
terenu.
Wpływ na istniej ący drzewostan i powierzchni ę ziemi oraz gleb ę, wody powierzchniowe i
podziemne.
Opracowanie przewiduje wycinkę/ przesadzenie krzewów pospolitych . W zamian zaprojektowano
nasadzenia rekompensacyjne .
Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu nie wywiera negatywnego wpływu na powierzchnię
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przy projektowaniu uwzględniono maksymalizację
terenu biologicznie czynnego.



14. Dost ępno ść obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Budynek zaprojektowano w sposób zapewniający dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich zbliŜeniu do wejść do budynku. Asoby niepełnosprawne będą miły dostęp do szatni ,
sanitariatów i audytorium .
15. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej     
wg część XI opisu.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu

16.1 Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych

Stan istniejący bez zmian

16.2 Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych

� ściany zewnętrzne          U= 0,23 W/m2K
� podłoga na gruncie U= 0,25W/m2K
� okna  - całość U= 1,6 W/m2K
� drzwi  zewnętrzna U= 2,000 W/m2K

16.3 Sprawno ść energetyczna

- instalacja c.o. - ok. 95 %
- instalacja chłodzenia - ok. 90 %
- zaproj. urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego:

16.4 Oszczędno ść energii i izolacyjno ść cieplna

Przedmiotem opracowania jest fragment remontowanego budynku dla którego
zaprojektowano energooszczędne rozwiązania .

Opracował :

mgr in Ŝ. arch. Jacek Bułat

CZĘŚĆ IV – AKUSTYKA  BUDOWLANA
Wg ODRĘBNEGO OPRACOWANIA 

KTÓRE NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z NINIEJSZYM

ZałoŜenia akustyczne przygotowano na podstawie wymagań dla sal audytoryjnych oraz programu
uŜytkowego będącego załącznikiem do SIWZ . Wymagania akustyczne określono na podstawie Polskich
Norm oraz literatury fachowej dotyczącej sal koncertowych.



CZĘŚĆ V –  KONSTRUKCJA
 

I Ocena stanu technicznego

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja ogólnobudowlana

 - Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2010 r.

- Normatywy i przepisy związane obowiązujące w budownictwie

- Projekt techniczny architektoniczny modernizacji budynku Audytorium Nr 1 Wydziału   Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej sporządzony przez Biuro Projektów Szkół

WyŜszych w Warszawie o/ Gdańsk – BEPRON,

- Projekt techniczny – konstrukcyjny przebudowy posadzki w audytorium Wydziału Elektroniki

Politechniki Gdańskiej. 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji częśći Audytorium 

Nr 1 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Zakres opracowania obejmuje określenie rodzaju i stanu konstrukcji posadzki oraz stropów – płyt

Ŝelbetowych widowni. Ekspertyzę i ocenę stanu technicznego posadzki i stropu widowni wykonuje

się pod kątem moŜliwości wykonania modernizacji audytorium. Modernizacja audytorium polegać 

ma na zwiększeniu funkcjonalności i komfortu osób uŜytkujących pomieszczenie oraz

dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i przepisów. 

W / w załoŜenia planuje się uzyskać poprzez zmianę układu krzeseł i stołów audytorium,

poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy krzesłami i stołami, a tym samym poszerzenie

poszczególnych poziomów stropów. Planuje się zmianę sposobu wykończenia posadzki

pomieszczeń oraz doprowadzenie klimatyzacji i wentylacji.

2.0 Lokalizacja

Modernizowane Audytorium znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej przy ulicy 

G. Narutowicza 11/12, Gdańsk – Wrzeszcz. Audytorium stanowi część infrastruktury wykładowej 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki.

Obiekt przylega bezpośrednio do części korytarzowej oddzielającej rozpatrywane audytorium 

od audytorium bliźniaczego, znajdującego się po przeciwnej stronie korytarza, wykonanego jako 

lustrzane odbicie ( FOT.1 ). Oba Audytoria łączą się z istniejącym, głównym, 

dziewięciokondygnacyjnym budynkiem Wydziału.

                   



Audytorium Nr 1 – modernizowane     Korytarz Audytorium

istniejące

FOT.1  Widok audytorium z poziomu ostatniej kondygnacji budynku głównego Wydziału ETiI PG.

2.1 Ogólny opis budynku ( w zakresie opracowania )

Budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprojektowany został pod koniec lat

60-tych przez Miastoprojekt Gdańsk. Zbudowany w latach 70 – tych metodą przemysłową,

głównie 

z elementów prefabrykowanych. Gmach główny posiada 9 kondygnacji, przyległe do niego

audytoria Nr 1 i Nr 2 wykonane w jednej kondygnacji z podłogą amfiteatralną. 

Gmach główny połączony jest hallem z audytoriami.

Dane techniczne audytorium istniejącego:

- Powierzchnia audytorium – 195 m2

- Ogólna ilość miejsc siedzących – 162

- Kubatura całkowita – 2720 m2 

- Powierzchnia + zaplecze – 320 m2

3.0 Opis poszczególnych elementów budynku objętych zakresem niniejszej ekspertyzy

1. Fundamenty 

Na podstawie analizy dokumentacji „ Projekt techniczny – konstrukcyjny przebudowy posadzki w

audytorium Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej” wykonanej przez A.B.G. Firma

Projektowo Wykonawcza stwierdza się, Ŝe istniejąca posadzka audytorium posadowiona została

na Ŝelbetowej konstrukcji wsporczej zaprojektowanej jako oczep w formie rusztu 

o wymiarach 50 x 30 cm i 30 x 30 cm. Oczep wykonany został w poziomie wierzchu istniejących



ław pod ścianami zewnętrznymi audytorium.

Całość oczepu wsparta na 25 palach Wolfsholza o średnicy  356 mm i długości 10,5 m.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdza się, Ŝe zagłębienie pali w gruncie nośnym  -

warstwie Ŝwiru wynosi minimum 2,0 m. 

Na podstawie stwierdzonego braku oznak nierównomiernego osiadania konstrukcji, zarysowań,

zawilgoceń ścian i posadzki moŜna stwierdzić, Ŝe fundamenty znajdują się w dobrym stanie

technicznym.

3.2 Konstrukcja Ŝelbetowa i ściany pod audytorium

Konstrukcję podporową dla płyt stopni audytorium stanowią belki ukośne o szerokości 25 cm 

i wysokości konstrukcyjnej 30 cm, wsparte na słupach o przekroju 25 x 25 cm. W rejonie ścian

bocznych audytorium zaprojektowano belki ukośne o szerokości 20 cm, oparte na odsadzkach

istniejących ław Ŝelbetowych pod ścianami auli. Ściany wypełniające otynkowane tynkiem

cementowo – wapiennym, znajdują się w dobrym stanie technicznym, brak oznak zawilgocenia,

spękań ( FOT.2 )

Ściana wypełniająca Trzpień 25 / 25 Belka ukośna 25 / 30

 FOT.2  Widok murów pod audytorium 

FOT.3  Widok murów pod audytorium 

3.3 Płyty Ŝelbetowe i podmurowanie audytorium.

Na podstawie analizy dokumentacji „ Projekt techniczny – konstrukcyjny przebudowy posadzki 

w audytorium Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej” wykonanej przez A.B.G. Firma



Projektowo Wykonawcza oraz wizji lokalnej i inwentaryzacji wykonanej w lipcu 2010 roku

stwierdza się, Ŝe płyty Ŝelbetowe grubości 8,0 cm ( projekt archiwalny ) znajdują się w dobrym

stanie technicznym. 

Nie stwierdzono oznak nadmiernego ugięcia płyt, brak widocznych zarysowań betonu. 

Płyty wylewane z betonu C 16 / 20 ( B 20 ), zbrojenie A – 0.

Podmurowania pośrednich płyt – schodków wykonane z cegły pełnej znajdują się w dobrym stanie

technicznym, jednak ze względu na projektowaną modernizację audytorium ściany te

przeznaczone są do rozbiórki ( FOT.4 ).

Płyty Ŝelbetowe pod audytorium Podmurowanie z cegły pełnej

FOT.3 i 4  Widok płyt Ŝelbetowych pod audytorium

3.4 śelbetowe szprosy okienne

Zgodnie z projektem modernizacji Audytorium Nr 1 projektuje się wycięcie wystających części 

Ŝelbetowych szprosów okiennych do lica ściany murowanej. Otwory okienne pomiędzy 

szprosami Ŝelbetowymi Audytorium Nr 1 zostały zamurowane podczas modernizacji

pomieszczeń wykonanych w 1996 roku. Na elewacji moŜna zaobserwować zarysowanie muru na styku

nadproŜe okienne – przemurowanie okien ( FOT.6 ). MoŜe to świadczyć o małej staranności wykonania

przemurowania lub o skurczu zaprawy łączącej mur z nadproŜem. Przed wykonaniem wycięcia

Ŝelbetowych „Ŝyletek” zaleca się miejscowe odkucie tynku na styku nadproŜe – mur i sprawdzenie stanu

zaprawy pod kątem wypełnienia spoin i jakości zaprawy. 

FOT.5  Widok szprosów okiennych Audytorium Nr.2 – bez wypełnienia murem.



FOT.6  Widok szprosów okiennych Audytorium Nr.1 – zarysowanie.

3.5 Sufity podwieszane

Sufity w przedniej części audytorium wykonane na stelaŜu z profili aluminiowych 60 x 60 oraz z

płyt gipsowo kartonowych . Na płytach umieszczono 5 cm warstwę wełny mineralnej. Sufit w tylnej

części wykonany na tej samej zasadzie, bez wygłuszenia w postaci wełny mineralnej.

Ruszt aluminiowy sufitu mocowany do głównej konstrukcji stalowej dachu za pomocą śrub M 8. 

Na etapie modernizacji obiektu planuje się wymianę stropu podwieszanego ( FOT.7 ).

FOT.7  Widok audytorium – sufit podwieszany

3.6 Konstrukcja stalowa dachu 

Na podstawie inwentaryzacji wykonanej w lipcu 2010 roku stwierdza się, Ŝe konstrukcja dachu 

Audytorium Nr 1 nie wykazuje oznak nadmiernego ugięcia, przekroczenia nośności 

poszczególnych elementów nośnych konstrukcji. Ze względu na charakter modernizowanego 

obiektu i jego przeznaczenie zaleca się wykonanie konserwacji warstw izolacyjnych 

i antykorozyjnych konstrukcji stalowej poprzez oczyszczenie konstrukcji z istniejącej farby 

i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych.



FOT.8  Konstrukcja stalowa dachu.

3.7 Warstwy izolacyjne dachu

Ze względu na miejscowe uszkodzenia warstwy wierzchniej pokrycia dachowego wykonanego 

z papy termozgrzewalnej zaleca się zerwanie istniejącego przekrycia i wykonanie nowej warstwy 

izolacyjnej.

FOT.9  Widok dachu.

3.8 Stropy

W części audytoryjnej objętej  niniejszym opracowaniem znajduje się strop międzykondygnacyjny

-  pomieszczenie reŜyserki. Ze względu na brak bezpośredniej ingerencji w konstrukcję tej części 

audytorium stwierdza się brak informacji dotyczących rodzaju konstrukcji stropu. Na podstawie 

wizji lokalnej stwierdza się brak oznak nadmiernego osiadania i zarysowania stropu.

3.9 Posadzki 

W sali audytorium podłogi oraz stopnie schodów i podestów wykonano z płyt „Witex” płyty 

drewnopochodne. Warstwy podłogi: płyta „Witex” gr. 8,4 mm, mata podłogowa gr. 3 mm, 

warstwa samopoziomująca gr. 5mm.

W przedsionkach wejściowych zaprojektowano terakotę antypoślizgową  układaną na kleju 

Cerosit lub Atlaa.

W pomieszczeniu reŜyserki zaprojektowano podłogę podniesioną wykonaną z płyt wiórowych 

laminowanych gr. 22 mm ułoŜonych na ruszcie drewnianym. Podłoga wyłoŜona wykładziną 

dywanową.   

3.10 Podciągi 

Podciągi stalowe i Ŝelbetowe w rozpatrywanej części budynku znajdują się w dobrym stanie 



technicznym, nie wykazują oznak nadmiernego ugięcia i zarysowania. Na etapie wykonywania 

modernizacji obiektu, po odkryciu wszystkim elementów Ŝelbetowych naleŜy przeprowadzić ich 

oględziny pod kątem uzupełnienia otuliny prętów czy teŜ obrzutki – podciąg stalowy.

FOT.10  Podciąg pod płytą Ŝelbetową stropu audytorium

3.11     Izolacje przeciwwilgociowe

Na etapie wykonywania ocieplenia ścian fundamentowych i zewnętrznych naleŜy wykonać 

konserwację i uzupełnienie uszkodzonych warstw izolacji ścian.

3.12 Opierzenia rynny i obróbki blacharskie

Opierzenia, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie zostały wykonane z blachy 

ocynkowanej, ze względu na termomodernizację budynku w całości do wykonania od nowa. 

3.13 Instalacje

Budynek wyposaŜony jest w instalację elektryczną, oraz w instalację 

wodno – kanalizacyjną, teletechniczną i gazową. 

4.0 Analiza i ocena stanu istniejącego.

Istniejący budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Stwierdza się, Ŝe wszystkie 

elementy konstrukcyjne budynku znajdują się w dobrym stanie technicznym, adekwatnym do 

wieku budynku. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych, widocznych 

zarysowań ścian czy elementów Ŝelbetowych. 

1)       Wnioski i zalecenia

Analiza stanu technicznego fragmentów konstrukcji budynku związanych z planowanymi pracami

projektowymi, pozwala stwierdzić ich dobry stan techniczny. Stan konstrukcji pozwala na

wykonanie zaplanowanych w projekcie modernizacji obiektu rozbiórek, przekuć, osadzenia

nadproŜy, przebudowy widowni Audytorium Nr 1.

Przed wykonaniem wycięcia Ŝelbetowych szprosów okiennych zaleca się miejscowe odkucie

tynku na styku nadproŜe – mur i sprawdzenie stanu zaprawy pod kątem wypełnienia spoin

i jakości zaprawy. W przypadku wątpliwości co do jakości wypełnienia spoin naleŜy wykonać nowe

przemurowanie przy zastosowaniu zaprawy pęczniejącej, szczelnie wypełniającej spoinę.

Obcinanie szprosów okiennych do lica ściany murowanej naleŜy przeprowadzać metodami



bezudarowimy  przy wykorzystaniu technologi cięcia piłami diamentowymi.

Zaleca się oczyszczenie konstrukcji stalowej dachu i wykonanie nowego zabezpieczenia

antykorozyjnego konstrukcji.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych przekuć, lub dociąŜenia istniejących

elementów konstrukcji budynku - nie analizowanych w niniejszym opracowaniu, naleŜy

skonsultować się z autorami ekspertyzy.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac rozbi órkowych nie uj ętych 

w niniejszym opracowaniu no śnych elementów konstrukcyjnych, nale Ŝy bezzwłocznie 

skontaktowa ć się z autorem opracowania.

II Opis techniczny cz ęści konstrukcyjnej  

Projekt modernizacji Audytorium Nr1 Politechniki Gd ańskiej – Wydział  Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki

1.0 Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora

 - obowiązujące normatywy :

- PN-82/B-02001 do 5 ObciąŜenia

- PN-EN 1991-1-3  ObciąŜenia śniegiem 

- PN-B -02011:1977/Az1 ObciąŜenia wiatrem

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

- PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone

 - PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

- PN B-03264. 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

- PN-B-06200     Warunki wykonania i odbioru  

- PN-EN ISO 13920  Og. tolerancje dla konstr. spawan. 

- Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2010 r.

- Normatywy i przepisy związane obowiązujące w budownictwie

- Projekt techniczny architektoniczny modernizacji budynku Audytorium Nr 1 Wydziału

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej sporządzony przez Biuro

Projektów Szkół WyŜszych w Warszawie o/ Gdańsk – BEPRON,

- Projekt techniczny – konstrukcyjny przebudowy posadzki w audytorium Wydziału Elektroniki

Politechniki Gdańskiej. 

1.1.1 Klasa konstrukcji 

Klasa konstrukcji stalowej  - klasa 1 wg  PN-B-06200

1.1.2 Tolerancje wymiarów w konstrukcjach spawanych

Klasa tolerancji wymiarów liniowych - A wg PN-EN ISO 13920

Klasa tolerancji wymiarów kątowych - A wg PN-EN ISO 13920

1.1.3 Kategoria geotechniczna obiektu
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2.0 Ogólny opis istniejącego budynku.

Budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprojektowany został pod koniec lat

60-tych przez Miastoprojekt Gdańsk. Zbudowany w latach 70 – tych metodą przemysłową,

głównie z elementów prefabrykowanych. Gmach główny posiada 9 kondygnacji, przyległe do

niego audytoria Nr 1 i Nr 2 wykonane w jednej kondygnacji z podłogą amfiteatralną. 

3.0 Ogólny opis projektowanej modernizacji

Zakres opracowania części konstrukcyjnej obejmuje wykonanie następujących prac :

- rozbiórka części istniejących płyt Ŝelbetowych audytorium wraz z podpierającymi je ściankami 

wykonanymi z cegły pełnej,

- wykonanie otworów w istniejących, pozostawianych płytach Ŝelbetowych pod kątem 

przeprowadzenia przewodów klimatyzacji i wentylacji,

- wykonanie podłogi podniesionej w systemie płyt gipsowych wspartych na nogach stalowych, 

oparcie podłogi na płytach Ŝelbetowych,

- wykonanie szeregu przekuć, podlewek oraz osadzenie nadproŜy stalowych 

w pomieszczeniach piwnicy, poszerzenie otworów drzwiowych w sali audytorium, wykonanie 

nowego wejścia do budynku od strony klatki schodowej na tyłach budynku, rozbiórka istniejących 

ścian wypełniających ruszt Ŝelbetowy w poziomie piwnicy,

- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod agregat wody lodowej wraz z konstrukcją attyki 

maskującą urządzenie na dachu,

- wykonanie otworu o wymiarach 1300 x 500 mm w istniejących płytach Ŝelbetowych, osadzenie 

wymianu podpierającego krawędź wyciętej płyty,

- rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego do konstrukcji stalowej dachu, wykonanie nowego 

sufitu podwieszanego,

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych podłogi, wykonanie nowych warstw izolacyjnych

i wykończeniowych,

- wycięcie części Ŝelbetowych szprosów okiennych do lica ściany zewnętrznej.

4.0 Opis poszczególnych elementów konstrukcji
 
4.1 Fundamenty
 

Ze względu na trudne warunki gruntowe panujące w poziomie posadowienia rozpatrywanego 

budynku Audytorium Nr1 posadowione zostało na zespole pali Ŝelbetowych zwieńczonych 

oczepem Ŝelbetowym. Na oczepie Ŝelbetowym wsparto dolne płyty Ŝelbetowe audytorium 

o grubości 8,0 cm oraz konstrukcję wsporczą pod amfiteatralną, górną część widowni audytorium.

Konstrukcja wsporcza pod widownię zaprojektowana jako układ podciągów i trzpieni Ŝelbetowych 

na których wsparte zostały górne płyty Ŝelbetowe widowni o grubości 8,0 cm. 

Zakres opracowania nie obejmuje modernizacji istniejących fundamentów, modernizację 

zaprojektowano w taki sposób, aby nie była konieczną ingerencja w posadowienie obiektu.

Zaprojektowane obciąŜenia warstwami wykończeniowymi oraz izolacjami dobrano w taki 

sposób, aby nie dociąŜały w znaczący sposób istniejącej konstrukcji.

4.2 Projektowane rozbiórki i nadproŜa stalowe

W poziomie piwnicy bezpośrednio pod pomieszczeniem audytorium projektuje się wykonanie 

szeregu przekuć oraz poszerzeń istniejących otworów drzwiowych.



Przykucia w osiach głównych, Ŝelbetowych ram nośnych podpierających płyty Ŝelbetowe 

audytorium moŜna wykonać bez osadzania dodatkowych nadproŜy stalowych.

POZ.1.0 NadproŜe drzwiowe

Ze względów konstrukcyjnych przyjęto nadproŜe wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 3 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować – 

zabezpieczyć p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. 

Maksymalna szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 115 cm. 

POZ.1.1 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 4 IPE 160 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 5 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować – 

zabezpieczyć p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. 

W miejscu oparcia nadproŜa na murze naleŜy wykonać podlewkę z  betonu C 16/20 ( B 20 ) 

o wymiarach 38 x 30 x 20 cm. Maksymalna szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 

263 cm. 

POZ.1.2 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 4 IPE 160 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 5 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować – 

zabezpieczyć p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. 

W miejscu oparcia nadproŜa na murze naleŜy wykonać podlewkę z  betonu C 16/20 ( B 20 ) o 

wymiarach 38 x 30 x 20 cm. Maks szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 180 cm. 

  
POZ.1.3 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 2 HEA 20 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 3 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować - zabezpieczyć

p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. Maksymalna szerokość otworu 

w świetle nie moŜe przekraczać 100 cm. 

POZ.1.4 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 3 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować - zabezpieczyć

p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. W miejscu oparcia nadproŜa 

na murze naleŜy wykonać podlewkę z  betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 25 x 25 x 20 cm. 

Maksymalna szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 140 cm. 

POZ.1.5 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 3 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować - zabezpieczyć

p/poŜ.. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. W miejscu oparcia nadproŜa 

na murze naleŜy wykonać podlewkę z  betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 25 x 25 x 20 cm. 



Maksymalna szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 140 cm. 

POZ.1.7 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 4 [] 180 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 3 śrub M16 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować - zabezpieczyć

p/poŜ.. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. W miejscu oparcia nadproŜa 

na murze naleŜy wykonać podlewkę z  betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 38 x 40 x 25 cm.

Ze względu na znaczące obciąŜenie nadproŜa zaprojektowano podparcie podciągu za pomocą 

słupa wykonanego z 2 RK 120 x 6 ze stali St3SX. Słup opartu na istniejącym murze za pomocą 

podlewki wylewanej z betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 38 x 60 x 25 cm. Słup kotwić do 

podlewki za pomocą kotew wklejanych na Ŝywicę HILTI HIT HY 150 + HAS – E M16 oraz do muru

za pomocą Ŝywicy HILTI HIT HY 70 + HAS-E M16. Długość słupów wykonanych z RK 120 x 6 

naleŜy zmierzyć w naturze po wykonaniu podlewki stopowej. Maksymalna szerokość otworu w 

świetle nie moŜe przekraczać 130 cm. ( Ŝywice HILTI moŜna zastąpić inną o tych samych 

parametrach )

POZ.1.8 NadproŜe drzwiowe

Przyjęto nadproŜe wykonane z 2 IPE 120 ze stali St3SX.

Podciągi naleŜy skręcić ze sobą za pomocą 2 śrub M12 kl.5.8 przez środniki. Przestrzeń 

pomiędzy kształtownikami wypełnić cegłą pełną. NadproŜa osiatkować i otynkować - 

zabezpieczyć p/poŜ. Technologia osadzania nadproŜa wg opisu technicznego. 

Maksymalna szerokość otworu w świetle nie moŜe przekraczać 70 cm. 

Osadzenie nadpro Ŝa POZ.1.7 wymaga szczególnej staranno ści wykonania prac 

budowlanych, nadpro Ŝe obci ąŜone znacz ącymi siłami przekazywanymi ze słupa 

i podci ągu re Ŝyserki. Przed przyst ąpieniem do prac budowlanych nale Ŝy opracowa ć 

szczegółowy plan podstemplowania konstrukcji w spos ób uniemo Ŝliwiaj ący 

niekontrolowane osiadanie istniejacej konstrukcji. NaleŜy podstemplowa ć podci ąg 

reŜyserki zmniejszaj ąc obci ąŜenie działaj ące na stalowe słupy. 

4.2.1 Technologia osadzania nadproŜy stalowych

Prace naleŜy rozpocząć od podstemplowania stropów opierających się na ścianie, w której będzie

wykonywane przekucie. Następnie naleŜy wykonać jednostronna bruzdę na głębokości ½ ściany o

długości projektowanego nadproŜa. W miejscu oparcia nadproŜa wykonać stosowne podlewki z

betonu B 20. Po uzyskaniu przez podlewki odpowiedniej wytrzymałości moŜna przystąpić do

osadzenia połowy z projektowanej ilości belek . Przed osadzeniem belek bruzdy dokładnie

oczyścić i zmoczyć. Bruzdę przemyć mleczkiem cementowym. Belki dwuteowe wsunąć na

podlewki, podklinować  i podbić zaprawą cementową kl. 20 MPa . Wariantowo moŜna uŜyć

specjalistycznych zapraw pęczniejących o odpowiedniej wytrzymałości. Po uzyskaniu przez

zaprawę odpowiedniej wytrzymałości moŜna przystąpić do osadzania drugiej części podciągu. Po

wykonaniu wszystkich czynności jw. na drugiej połowie muru, dwuteowniki przewiercić poprzez

środniki i skręcić co około 70 - 80 cm śrubami M 12 kl. 5.8.C.  

Po wykonaniu w/w prac i ich kontroli i odebraniu pr zez osob ę uprawnion ą, moŜna

przyst ąpić do rozebrania ściany pod podci ągiem z zachowaniem odpowiednich środków

bezpiecze ństwa . 

 Po wykonaniu wszystkich w/w prac podciągi, osiatkować siatką podtynkową i wykonać obrzutkę 

cementową grubości 2,0 cm wszystkich odsłoniętych powierzchni podciągu oraz wykonać 



warstwę  z szpachli gipsowej grubości 2,0 cm, lub obłoŜyć podciąg płytami gipsowymi wg 

wytycznych p/poŜ, posiadającymi odpowiednie atesty p/poŜ.

 
Monta Ŝ konstrukcji nale Ŝy przeprowadzi ć w oparciu o odpowiednie wytyczne

i przepisy BHP w budownictwie oraz warunki technicz nye wykonania i odbioru konstrukcji.

4.3 Płyty Ŝelbetowe – projektowane rozbiórki

W związku z projektowaną modernizacją i zmianą układu krzeseł w audytorium projektuje się 

rozbiórkę części istniejących płyt Ŝelbetowych oraz ścian wykonanych z cegły pełnej 

podpierających płyty. Rozbiórce podlegają płyty stanowiące pośrednie stopnie audytorium wraz z 

stopniami schodów wykonanymi z cegły kratówki.

W płytach Ŝelbetowych pozostawianych do dalszego korzystania projektuje się wykonanie 

szeregu otworów do przeprowadzenia przewodów klimatyzacji i wentylacji. Otwory naleŜy 

wykonywać techniką diamentową w sposób eliminujący udarowe obciąŜenie konstrukcji. 

W obliczeniach sprawdzających nośność płyt uwzględniono moŜliwość przecięcia dwóch 

prętów konstrukcji płyt.

Nie dopuszcza si ę składowania rozebranego urobku z płyt i ścianek na posadzce 

audytorium. Urobek nale Ŝy na bie Ŝąco usuwa ć z posadzki.

W bezpośrednim sąsiedztwie reŜyserki projektuje się wykonanie otworów w istniejących płytach. 

Przed wykonaniem otworów naleŜy wykonać podparcie krawędzi stropu poprzez 

osadzenie wymianu POZ.1.6. Ze względów konstrukcyjnych przyjęto wykonanie wymianu z 

kształtownika IPE 120 ze stali St3SX. Wymian oprzeć na ścianie w osi „B” za pomocą podlewki 

betonowej C 16/20 25 x 25 x 20 cm oraz za pomocą kotew wklejanych 

HILTI HIT-HY 150 + HAS-E M12 wklejanych w istniejący podciąg reŜyserki. Po wykonaniu 

wymianu moŜna przystąpić do wykonania otworu w stropie.

4.3.1 Podłoga podniesiona

W miejscu rozebranych płyt Ŝelbetowych projektuje się wykonanie nowej podłogi w systemie 

podniesionym. Poziome płyty nośne podłogi wykonane jako gipsowe wsparte na stalowych 

stopach nośnych. Do obliczeń sprawdzających nośność istniejących płyt Ŝelbetowych ze względu 

na przebicie przyjęto, Ŝe maksymalny rozstaw nóg systemu wynosi 60 cm oraz, Ŝe blacha 

stopowa wykonana jest w kształcie koła o minimalnej średnicy wynoszącej 90 mm.

5.0 Podkonstrukcja pod agregat wody lodowej

Nad częścią korytarzową zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod agregat wody 

lodowej. Do obliczeń przyjęto maksymalny całkowity cięŜar urządzenia wynoszący 550 kg.

Wymian wsparto na podłuŜnych ścianach holu korytarzowego. W miejscu oparcia wymianu 

naleŜy wykonać bruzdy poprzez rozebranie części istniejącej ściany łącznie z okapem dachu, 

naleŜy wykonać stosowne podlewki betonowe z betonu C16/20. Po uzyskaniu przez podlewki 

wystarczającej nośności moŜna przystąpić do osadzania konstrukcji stalowej.

Główne belki wymianu naleŜy wykonać z 2 [] 240 ze stali St3SX zespawanych w skrzynkę.

W miejscu osadzenia agregatu naleŜy wykonać poprzeczne belki nośne z kształtownika 

HEA 140. Łącznie z podkonstrukcją pod agregat projektuje się attykę maskującą urządzenie 

na dachu. Poziome wsporniki zaprojektowano z RP 80x40x4mm, pionowe słupki 

z RK 80x4mm. Całość konstrukcji zabezpieczana antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 



Ze względów przetargowych rysunki konstrukcji stalowej nie zawierają owiercenia konstrukcji 

pod kątem montaŜu urządzenia. Owiercenie naleŜy dopasować do konstrukcji po wyborze 

urządzenia. Po osadzeniu i wypoziomowaniu konstrukcji naleŜy odtworzyć ścianę oraz część 

okapową dachu wraz z warstwami izolacyjnymi.

6.0 Sufit podwieszany

Projektuje się demontaŜ istniejącego podwieszanego do stalowej konstrukcji dachu sufitu.

Nowy sufit naleŜy podwiesić do konstrukcji w sposób identyczny z sufitem istniejącym. 

Zaleca się wykonanie dokumentacji zdjęciowej podczas wykonywania demontaŜu istniejącego 

sufitu w celu ułatwienia podwieszenia sufitu projektowanego.

Sufit projektowany naleŜy wykonać w taki sposób, aby jego waga nie przekraczała wagi sufitu 

istniejącego – nie naleŜy dociąŜać dodatkowo konstrukcji dachu.

7.0 Izolacje i warstwy wykończeniowe

Wszelkie izolacje oraz warstwy wykończeniowe naleŜy wykonać według dokumentacji 

architektonicznej. 

Podczas wykonywania nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną nie dopuszcza się 

wykonania pokrycia na warstwę istniejącą. Przed wykonaniem nowej warstwy papy istniejącą 

papę naleŜy usunąć. Przed wykonaniem przekrycia połaci dachowej papą naleŜy wykonać 

wszystkie obróbki blacharskie i osadzić rynny.

8.0 Wnioski końcowe

Niniejsze opracowanie nie jest projektem budowlanym,  lecz projektem modernizacji budynku

stwierdzającym stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcji części pomieszczeń

Audytorium nr 1 Wydziału  Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

W opracowaniu zostały zawarte wytyczne projektowe zmian konstrukcyjnych niezbędnych do

wykonania modernizacji w/w pomieszczeń.

Ze względu na konieczno ść zachowania najwy Ŝszych standardów wykonania robót

budowlanych – skomplikowana technologia osadzania n adpro Ŝy stalowych zwi ązana 

z konieczno ścią podstemplowania podci ągów i stropów, wszystkie prace remontowe

powinny by ć prowadzone pod stałym i ścisłym nadzorem technicznym z zachowaniem

wymaga ń technicznych i szczegółowych zalece ń.

mgr inŜ. Krzysztof Grabowski       mgr inŜ. Piotr Fait



CZĘŚĆ VI – OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków technicznych w zakresie wymagań

bezpieczeństwa poŜarowego projektowanej dla remontowanych fragmentów budynku WETiI Politechniki
Gdańskiej 

2 .  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek WETiI złoŜony jest z dwóch odrębnych brył połączonych łącznikiem .

Część wyŜsza posiada 9 kondygnacji + podpiwniczenie , część niŜsza 2 .
Budynek powstał w konstrukcji Ŝelbetowej w latach 60-tych ubiegłego wieku , a zatem nie spełnia obecnie
najnowszych przepisów poŜarowych . W trakcie toczących się remontów braki te są systematycznie
usuwane . Przedmiotem niniejszej dokumentacji są dwa fragmenty budynku , które ze względu na 
na powyŜsze zastrzeŜenia wyodrębniono do oddzielnych stref poŜarowych i w ramach tych stref spełniono 
wymogi ppoŜ . 

A – AUDYTORIUM nr 1

Budynek uŜyteczności publicznej, kategoria zagroŜenia ludzi ZL I
Rozpatrywana część budynku ma 2 kondygnacje – budynek niski ( poniŜej 12 m wys. )
Budynek nie ma charakteru zabytkowego 
Budynek ( strefa ) zawiera salę w której moŜe przebywać ok 190 osób.
Sala audytorium nr 1 wraz z pomieszczeniami technicznymi i zapleczami stanowi osobną strefę poŜarową
(na rzutach zakres pomiędzy osiami konstrukcyjnymi A-D oraz 1-8).
W poziomie piwnicy wydzielono dodatkową strefę poŜarową dla wentylatorni (zakres pomiędzy osiami A-B
oraz 1-8)

1.1. Odporność poŜarowa elementów budynku  
Budynek w klasie odporności poŜarowej "B".
- główna konstrukcja nośna - R 120
- konstrukcja dachu - R 30
- stropy - REI 60
- ściany zewnętrzne - EI 60
- ściany wewnętrzne - EI 30
- przekrycie dachu  E 15

UWAGA!
Wszystkie przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć do
odporności przegrody określonej w operacie poŜarowym oraz projekcie architektonicznym.
wszystkie przejścia przez stropy w ramach jednej strefy poŜarowej zabezpieczyć do EI60

1.2. Wyjścia ze strefy – drzwi EI 60

Uwaga: konstrukcja kratownic poszycia dachowego ze względu na obudowę Ŝelbetową nie
wymaga zabezpieczeń poŜarowych .

1.3. Ewakuacja  
Ewakuacja ze strefy ( audytorium ) odbywać się będzie do holu ( oddzielna strefa ) i dodatkowo
w drugim kierunku drzwiami zewnętrznymi .

1.4. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń  
Wykończenie pomieszczeń materiałami zabezpieczonymi do  NRO . Zabronione jest
stosowanie materiałów łatwozapalnych. Materiały wykończeniowe np. wykładziny podłogowe,
sufity podwieszone - z niezbędnymi atestami ppoŜ.

1.5. Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa  
Pomieszczenia budynku wyposaŜone zostaną w instalację sygnalizacji poŜaru, 
SSAP podłączoną do centralki istniejącej .

1.6. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa   
Hydranty ppoŜ zasilane z sieci wodociągowej   ppoŜ 25 mm (długość węŜa 30 m, miejsce na
gaśnicę), kolor biały + niezbędne oznakowanie - zgodnie z proj. wod-kan.

1.7. WyposaŜenie w sprzęt gaśniczy i oznakowanie  



Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w/g odrębnego opracowania. 

1.8. Drogi poŜarowe  
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zapewniono dojazd do budynku od strony
frontowej 

S – ZESPÓŁ SZATNI

Budynek uŜyteczności publicznej, kategoria zagroŜenia ludzi ZLIII
Rozpatrywana część budynku ma 9 kondygnacji – budynek wysoki ( poniŜej 25  m wys. )
Budynek nie ma charakteru zabytkowego 
Budynek ( strefa ) nie zawiera pomieszczenia  w której moŜe przebywać ponad 50 osób
Ze względów bezpieczeństwa, pomieszczenie szatni wraz z korytarzem wydzielono jako osobną strefę
poŜarową ( na rzutach pomieszczenia 26 i 26a).
Dodatkowo strefy poŜarowe wyodrębniono osobno dla wentylatorni (pomieszczenie 26b) oraz dla
rowerowni (pomieszczenie 31).

1.1. Odporność poŜarowa elementów budynku  
Budynek w klasie odporności poŜarowej "B".
- główna konstrukcja nośna - R 120
- konstrukcja dachu - R 30
- stropy - REI 60
- ściany zewnętrzne - EI 60
- ściany wewnętrzne - EI 30
- przekrycie dachu  E 15 

UWAGA!
Wszystkie przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć do
odporności przegrody określonej w operacie poŜarowym oraz projekcie architektonicznym.
wszystkie przejścia przez stropy w ramach jednej strefy poŜarowej zabezpieczyć do EI60

1.2. Wyjścia ze strefy – drzwi EI 60

1.3. Ewakuacja  
Ewakuacja ze strefy ( szatnia ) odbywać się będzie do holu ( oddzielna strefa ) i dodatkowo w
w dwóch kierunkach do części piwnicznej ( oddzielne strefy ) . Ze strefy holu moŜna
ewakuować się na zewnątrz drogą nie dłuŜszą niz 30 m

1.4. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń  
Wykończenie pomieszczeń materiałami zabezpieczonymi do  NRO . Zabronione jest
stosowanie materiałów łatwozapalnych. Materiały wykończeniowe np. wykładziny podłogowe,
sufity podwieszone - z niezbędnymi atestami ppoŜ.

1.5. Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa  
Pomieszczenia budynku wyposaŜone zostaną w instalację sygnalizacji poŜaru, 
SSAP podłączoną do centralki istniejącej . System SSAP w razie alarmu zamknie drzwi do
strefy holu , które ze względów uŜytkowych na co dzień pozostają otwarte .

1.6. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa   
Hydranty ppoŜ zasilane z sieci wodociągowej   ppoŜ 25 mm (długość węŜa 30 m, miejsce na
gaśnicę), kolor biały + niezbędne oznakowanie - zgodnie z proj. wod-kan.

1.7. WyposaŜenie w sprzęt gaśniczy i oznakowanie  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w/g odrębnego opracowania. 

1.8. Drogi poŜarowe  
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zapewniono dojazd do budynku od strony
frontowej 
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ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wybudowanie  remontu fragmentów budynku WETiI   wraz  z  robotami
zewnętrznymi .

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Placu budowy  jest  zabudowany istniejącym budynkiem przeznaczonym do częściowego remontu wg
niniejszej dokumentacji . Na terenie zlokalizowane są przyłącza do remontu .

1 .  K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T

1. zagospodarowanie placu budowy
2. roboty ziemne
3. roboty budowlano-montaŜowe
4. roboty wykończeniowe
5. maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy

2 .  I N S T R U K T A ś  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego 

3 .  Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J ĄC E
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J ĄC Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T
B U D O W L A N Y C H .

      Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4. odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
5. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
7. zapewnienia właściwej wentylacji,
8. zapewnienia łączności telefonicznej,
9. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na
terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do uŜywanych środków
transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów nie
powinny mieć spadków większych niŜ 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie
mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradą.  Balustrada składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów,
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie
przez spadające przedmioty.
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.



Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły
pracowników przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i
naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od
skrajnych przewodów, mniejszej niŜ:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyŜej 1 KV, lecz 
nieprzekraczającym 15 KV,
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 KV, lecz 
nieprzekraczającym 30 KV,
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 KV, lecz 
nieprzekraczającym 110 KV,
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 KV.

śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na niebezpieczną odległość do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób
nieupowaŜnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy
osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy sprawdzać ich
działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń. 

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie moŜe
być mniejsza niŜ:

1) 120 l – przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne
zabrudz. pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia
naleŜytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

3) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
NiezaleŜnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” naleŜy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na kaŜdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić:
-  posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane
wykonuje więcej niŜ 20 – pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzieŜ powinny być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania oddzielnie
odzieŜy roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeŜeli są one trwale
przytwierdzone do podłoŜa.
Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
-jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kaŜdego z pracowników jednocześnie
spoŜywających posiłek,
-pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

 W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niŜszą wysokość tych
pomieszczeń, tj. do 2,20 m.- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania
pracy
Posiłki profilaktyczne naleŜy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

-związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyŜej 1500 kcal u męŜczyzn i powyŜej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 100C lub powyŜej 25 0C.

Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom
nie przysługuje ekwiwalent pienięŜny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –
szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania się urządzania kloak .

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania
materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób wykluczający moŜliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, a stosy materiałów workowanych
ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
      5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. Ilość i



rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych.
W pomieszczeniach zamkniętych  naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa

pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza. Nie moŜe ona powodować
przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

R o b o t y  z i e m n e
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem
się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, naleŜy wokół
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ
1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w
pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej
od 2,0 m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciąŜony w pasie równym głębokości       wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4,0 m.

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

-w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyŜej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a Ŝ o w e

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w

powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montaŜowych przy

uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroŜenia, tj. w obszarze równym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiększonym z kaŜdej strony o 6,0 m).

Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na
podstawie projektu montaŜu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz
rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niŜszych
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montaŜowe, jest
zabronione.
Prowadzenie montaŜu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s,
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie mają wymaganego
przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji
montowanego obiektu bud powinna wynosić co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy Ŝurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem Ŝurawia lub
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
-składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią Ŝurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem Ŝurawia a
konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zakładania stęŜeń montaŜowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny
rozstawne.
W czasie montaŜu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, naleŜy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające
przetarciu i załamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest
zabronione.



Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed
moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuŜ zewnętrznej
strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciąŜenie dynamiczne spadającej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŜeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących,
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów
bezwładnościowych.
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleŜnie od
lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub
demontaŜem rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy uŜyciu ruchomych podestów
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO
– 1”.
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać
wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości.
Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych,
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie,
montaŜowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demonta Ŝu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podłogi.
Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, naleŜy wyłączyć instalację
elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagroŜenia prądem elektrycznym.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŜywać środków ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u Ŝ y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu
oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko
wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym



powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

2 .  I N S T R U K T A ś  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza się jako:

-  szkolenie wstępne, 
 -  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy
na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i
higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

3 . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia
pracowników.

-    p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
niewłaściwe polecenia przełoŜonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejścia i dojścia,
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

-   p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
    niewłaściwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia,
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń,
niedostosowanie czynnika material do transportu, konserwacji lub napraw;

   niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiałów zastępczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

wady materiałowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o sprawność
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroŜeniami
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i
substancji nie powodujących takich zagroŜeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego
opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy,
twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw

bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia

pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62

poz. 290)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz.

278)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.

1263)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających

dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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