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UWAGI DO PROJEKTU

1. Wszystkie projekty rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
konstrukcyjnym i wszystkimi projektami branzowymi. Wykonawca przed przystgpieniem
do robot jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi oraz ich koordynacji w czasie robot.

2. Wszystkie przejscia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej
zabezpieczy¢ do odpornoséci przegrody okreslonej w operacie pozarowym oraz
projekcie architektonicznym. Wszystkie przejscia przez stropy w ramach jednej strefy
pozarowej zabezpieczy¢ do EI60.

3. Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, elektrycznych, wyposazenia
technicznego i oswietlenia wg projektu architektonicznego oraz projektu aranzaciji
wnetrz. Wszelkie podejscia instalacyjne pod urzadzenia moga by¢ wykonane dopiero
po precyzyjnym okresleniu ich lokalizaciji.

4. Przed rozpoczeciem montazu elementdw instalacji prowadzonych w przestrzeni
sufitu podwieszonego zapoznac sie z projektem sufitbw podwieszonych. Bezwzglednie
przestrzega¢ okreslonego w projekcie poziomu sufitu przy uwzglednieniu jego grubosci
lacznie z konstrukcjg nosng. Prowadzenie przewoddéw koordynowac z wszystkimi
dokumentacjami branzowymi. W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem
przed rozpoczeciem robot.

5. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamowienia materiatow z odpowiednim
wyprzedzeniem. Kolory i wykohczenia elementow wyposazenia technicznego,
o$wietlenia itp. bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem architektury, rezerwujgc czas
niezbedny do ich dostarczenia przez producenta. Zwraca sie uwage na fakt, ze niektore
okreslone w projekcie kolory lub wykohczenia elementdw mogg znacznie wydtuzyc
okres oczekiwania na ich dostawe od producenta.

6. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone w naturze. W razie stwierdzenia
niezgodnosci wymiarow z podanymi na rysunkach skontaktowac¢ sie z projektantem.

7. Opis w kazdym z tomow dokumentaciji architektonicznej obejmuje catos¢ zagadnien
remontu we wszystkich fragmentach obiektu.

8. Wszystkie przywotane w tre $ci dokumentacji nazwy wiasne
wyrobow i materiatdbw budowlanych oraz ich producent Ow nale zy
traktowa ¢ jako wskazanie standardu jako $ciowego i propozycj e
techniczn g rozwi gzania budowlanego. W realizacji obiektu mo  zna
stosowa € materialy zamienne o niegorszych parametrach po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
REMONTU KAPITALNEGO NR 1
W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI GDA NSKIEJ

CZESC | - DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont kapitalny audytorium nr 1 i zespotu szatni znajdujacych sie w budynku
Wydziatu Elektrycznego, Teletechnicznego i Informatycznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 5a
Remontem réwniez objeto przylacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie miedzy brytg Audytorium
a gtéwng czescig budynku WETIl .

Niniejszy tom zawiera projekt wykonawczy remontu audytorium nr 1 .

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu fragmentéw budynku WETIl i nastepnie w oparciu
0 uzyskane zezwolenia przystgpienia do prac budowlano-remontowych .

3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

* Program inwestycji zawarty w SIWZ do przetargu

Uzgodniona przez Inwestora koncepcja wraz z pézniejszymi zmianami i uszczegétowieniem .
Mapa terenu w skali 1:500

Dokumentacja wtasnosciowa

Warunki techniczne podtaczenia do mediéw — stan istniejacy bez zmian

Obowigzujgce Normy i przepisy

Uzgodnienia miedzybranzowe

Dokumentacja archiwalna

4. Podstawowe dane

ZAGOSPODAROWANIE — Zespét budynkéw WETIl znajduje sie w rejonie ulicy Traugutta i
Siedlickiej w Gdarnsku Wrzeszczu i jest czescig campusu Politechniki Gdanskiej .

Zespot skiada sie z kilku obiektow obstugiwanych komunikacyjnie od strony ul. Siedlickiej .

Teren wokot jest zagospodarowany z wydzielonymi drogami ,chodnikami i terenami zielonymi oraz
elementami matej architektury i miejscami gromadzenia odpadow .

BRYLA BUDYNKU — Budynek wydziatu WETil PG zostat wybudowany na przetomie lat 60-tych i 70-
tych ubiegtego wieku . Jest to obiekt dwu brytowy . Gtéwny budynek zaprojektowano jako obiekt 8-
kondygnacyjny z podpiwniczeniem i dodatkowg kondygnacjg poddaszowg ( nadbudowang w latach
pézniejszych). Posiada on konstrukcje zelbetowg szkieletowa stupowo — ryglowa , stropy i fundamenty
zelbetowe , $ciany ostonowe ceramiczne , dach ptaski .

Druga bryta dwukondygnacyjna , mieszczaca audytoria wysunieta jest w kierunku potudniowym i
potaczona z giéwnym korpusem réwniez dukondygnacyjnym tacznikiem . Bryla ta jest symetryczna
wzgledem facznika i zawiera dwa audytoria wraz z zapleczem , kazde po przeciwnej stronie komunikacji .
Konstrukcja obiektu jest zelbetowa , indywidualna . Dach wielospadowy pograzony o indywidualnej formie
, kryty papa. Dobudowana bryta z audytoriami od chwili powstania byta kilkakrotnie przebudowywana i
remontowana , gldwnie ze wzgledu na pierwotne niewtasciwe fundamentowanie . Ostatni remont
przeprowadzono ok 1995 r .

FUNKCJA

Budynek Wydziatu WETIl jest obiektem dydaktycznym Politechniki Gdanskiej i nie jest planowana zmiana
tej funkgciji .



ZESTAWIENIE GLOWNYCH DANYCH

Budynek WETil — budynek dydaktyczny PG istniejgcy objety czesciowym remontem

istniejacy budynek wysoki , zawierajacy 9 kondygnacji nadziemnych, oraz 1 kondygnacje podziemna,
z dachem ptaskim wraz dwukondygnacyjng dobudowg przeznaczong na audytoria i komunikacje .
Projektem remontu objete jest audytorium nr 1 znajdujagce sie we wschodniej czesci dobudowy oraz
zespot szatniowy umieszczony w centralnym fragmencie kondygnacji piwnicznej gtéwnej bryty budynku

powierzchnia fragmentu dziatki nr 357/12 objetej dziataniami remontowymi ( remont przytaczy
kanalizacyjnych , zbiornika wéd drenazowych i uporzadkowanie zieleni) : 1068,00 m?
w tym powierzchnia zabudowy — 292 m?
powierzchnia chodnikéw i utwardzonych opasek — 154 m?
powierzchnia zieleni — 480 m?
uwaga! Na terenie opracowania nie ma drég utwardzonych dla pojazdow

powierzchnia zabudowy ( caty budynek WETIl ) 2574 m?

w tym dobudowa z audytoriami 896 m?

powierzchnia catkowita szacunkowa ( caty budynek WETIl ) 16894 m?
w tym dobudowa z audytoriami 1792 m?

kubatura catkowita szacunkowa ( caty budynek WETil ) 51757 m?

w tym dobudowa z audytoriami 6451 m?

Budynek WETil — dane fragmentow objetych remontem :
Audytorium nr 1 :

powierzchnia netto Audytorium wraz z przynaleznosciami objetymi remontem 356,54 m?
wtym: - SalaAudytoryjna nr 1 190,14 m?
amfiteatr z siedzeniami 150,14m?
przestrzen wyktadowcy 40,00 m?
liczba miejsc siedzacych — 198 ? + 2 dla niepetnosprawnych + 1 dla wyktadowcy
powierzchnia catkowita Audytorium wraz z przynaleznosciami objetymi remontem 564,90 m?
kubatura catkowita Audytorium wraz z przynalezno$ciami objetymi remontem 2425,68 m?®

Zespot szatni :

powierzchnia netto szatni wraz z przynaleznosciami objetymi remontem 245,84 m?

liczba wieszakdw w szatni — 704
powierzchnia catkowita szatni wraz z przynaleznosciami objetymi remontem 287,39 m?

kubatura szatni wraz z przynaleznosciami objetymi remontem 639,21 m?

rzedna posadowienia parteru 0,00 = 12,25m npm
oznaczenie geodezyjne dziatek: miasto Gdansk Wrzeszcz, dziatka nr 357/12 obreb 50



CZESC Il - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Podstawowe dane

1.1 Lokalizacja

Opracowanie obejmuje swoim zasiegiem fragment dziatki dziatki o numerze : 357/12
potozonej Gdansku Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 5a.

1.2 Zestawienie powierzchni

* powierzchnia fragmentu dziatki nr 357/12 objetej dziataniami remontowymi ( remont przytaczy
kanalizacyjnych , zbiornika wod drenazowych i uporzadkowanie zieleni) : 1068,00 m?
w tym powierzchnia zabudowy (istniejgca ) — 292 m?
powierzchnia chodnikéw i utwardzonych opasek — 154 m?
powierzchnia zieleni — 480 m?
uwaga! Na terenie opracowania nie ma drég utwardzonych dla pojazdow

2. Stan istniej acy
Fragment omawianej dziatki objetej programem remontowym zabudowany jest fragmentem budynku

WETIil w tym czescig wyodrebnionej dobudowy mieszczacej Audytorium nr 1.

Niezabudowang czes$¢ dziatki zajmuje zielony skwer ( poro$niety trawg i pospolitymi krzewami )

Na terenie znajdujg sie réwniez chodniki i 4 wejscia do budynku audytorium . Troje z tych wej$¢ znajdujg
sie ponizej terenu i prowadzg do nich zaglebiajace sie schody terenowe . Wzdtuz pétnocnej elewacji
Audytorium istnieje zagtebiona ok 1m fosa osuszajgca .

Teren uzbrojony jest przebiegajace pod nim przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej a takze zbiornik
na wody drenazowe . Stan kanalizacji nalezy okresli¢ jako zly a wkasciwie jako catkowitg trwalg utrate
droznosci . Stan zbiornika réwniez jako zty ze wzgledu na duze zamulenie , siegajgce 80% pojemnosci .

3. Projekt zagospodarowania terenu

Przewidziane prace projektowe majg na celu uporzadkowanie terenu , remont elewacji i otoczenia
budynku , remont istniejacego uzbrojenia ( przytaczy kanalizacyjnych ) zbiornika na wody drenazowe i
renowacje zieleni . Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu ani uzytkowaniu terenu . Przewidziane
prace majg charakter remontu kapitalnego otoczenia budynku zwigzanego z remontem wnetrza tego
obiektu . Celem remontu jest trwate wyeliminowanie miejsc wnikania wilgoci do budynku i gromadzenia w
jego otoczeniu wody .

Prace remontowe zwigzane z wymiang przytaczy spowodowane sg utratg szczelnosci i droznosci

przez istniejace przykanaliki i studnie zwigzane z nadmiernym osiadaniem terenu w trakcie wielu lat
eksploatacji .

Projektuje si e nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

* Elementy przeznaczone do usuniecia ( zaznaczone na rysunku planu ) i naprawy:

- 2 wejscie ze schodami do zaplecza audytorium od strony pétnocnej i potudniowej .
- wejscie do istniejgcej wentylatorowni od pétnocnej strony audytorium
- likwidacja ( zasypanie ) fosy osuszajgcej wzdtuz poinocnej elewacji audytorium .
- likwidacja wszystkich krzewow ( przesadzenie ) przerastajgcych przylacza kanalizacyjne .
- likwidacja obecnych opasek okotobudynkowych i utwardzonych zdewastowanych sciezek .
- likwidacja ( poprzez usunigecie z gruntu ) wszystkich istniejgcych rur kanalizacyjnych wraz ze
studzienkami .
- wymian gruntu na gtebokos$¢ kanalizacji wraz z jego zageszczeniem.
- oczyszczenie zbiornika wdd drenazowych z mutu . ( ok 30 m3 mutu ) Uwaga ! Przed wejsciem
do zbiornika podziemnego nalezy go bezwarunkowo przewietrzy¢ tj usungg¢ trujgce gazy np.
siarkowodor . Usuwanie naniesionych mutdw wykonac¢ specjalistyczng pompa z wezem ssacym
z gtebokosci do 8 m ponizej gruntu . Po usunieciu mutdéw sprawdzi¢ stan techniczny zbiornika ,
naprawi¢ ubytki specjalistycznymi masami betonowymi a nastepnie cato$¢ uszczelni¢ zaprawg,
izolacyjng (tzw szlamem izolacyjnym ) . Rozebra¢ ceglang studnie wejsciowg do zbiornika ( wysokosci
2 m i $rednicy 60 cm ) i wybudowac¢ nowag o srednicy 100 cm zamykang na wtaz zeliwny . Studnie
wyposazy¢ w klamry zejsciowe i drabine ze stali nierdzewnej .

Elementy planu nowe i remontowane :

- chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm na podsypce piaskowo cementowej

- dojscie do nowego wejscia do zaplecza budynku usytuowanego w elewacji wschodniej .

- nowe odtworzone ( wyremontowane ) przytacza kanalizacyjne wg proj instalacyjnego

- wymieniony i ustabilizowany grunt . Wywieziony grunt zastapi¢ piaskiem i maksymalnie zagescic .
- wierzchni humus po pierwotnym zdjeciu utozy¢ ponownie.

- wykona¢ nawierzchnie trawnika i zasadzi¢ krzewy iglaste wg projektu .

Przed wykonaniem powyzszych prac wykonac izolacje pionowg na $cianie zewnetrznej
fundamentowe;.



Giowne wejscie do czesci budynku z audytoriami znajduje sie poza zakresem opracowania i nie w
chodzi w zakres planowanego remontu .

4. Przytgcza i usuni ecie kolizji

Projektuje sie nowe przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zastepstwie niesprawnych
odcinkow . Wykona¢ remont zbiornika na wody drenazowe. Pompa do wéd drenazowych

( Typ J54ND o wydajnosci 2160 I/m) zlokalizowana w zbiorniku wg oswiadczenia stuzb inwestora jest
sprawna i nie wymaga wymiany ani zmiany zasilania.

Pozostate przytacza bez zmian .

Uwaga! Szczegoly projektowanych przylaczy i przebuddw zwigzanych z usunieciem kolizji — wg
projektow branzowych .

5. Droga po zarowa i hydranty zewn etrzne
Droga pozarowa istniejgca przebiega wzdtuz potudniowej i pétnocnej elewac;ji obiektu .
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie . Hydranty zewnetrzne istniejace .

(o2}

. Informacje o przewidywanych zagro _ zeniach dla srodowiska

remontowany obiekt nie nalezy do inwestycji stanowigcych zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow .

Obiekt nie wytwarza szkodliwych dla srodowiska substancji . Odpadki state bytowe beda gromadzone
w pojemnikach zamykanych i wywozone przez stuzby miejskie na sktadowisko ( miejsce gromadzenia
odpadkow istniejgce zlokalizowane poza zakresem opracowania )

Wytwarzany halas przez wentylatory jest niwelowany przez zabudowe tych urzgdzen wewnatrz
pomieszczen lub poprzez umieszczenie za ekranami akustycznymi .

~

. Informacje dodatkowe
przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywdw dziatan gérniczych
Zapewniono dostepnosc terenu i obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez istniejgce windy i
podnosniki .
nie projektuje sie ogrodzenia terenu

opracowat : arch Jacek Butat



CZESC 1l A— PROJEKT ARCHITEKTONICZNY REMONTU AUDYTORI UM

1. Stan istniej acy

Dziatka objete opracowaniem znajduje sie w centrum kampusu politechniki Gdanskiej , jest zabudowana
i wielkos$¢ tej zabudowy ( pow zabudowy , wymiary zewnetrzne , kubatura ) nie ulegajg zmianie w trakcie
remontu . Nie ulegajg tez zmianie poszczegodlne pomieszczenia uzytkowe w zakresie ich wielkosci

i przeznaczenia i uzytkowania , za wyjgatkiem pomieszczen gospodarczych w rejonie wentylatorowni ,
ktora zostanie powiekszona o czesé z nich .

2. Projekt zagospodarowania terenu

Opis wg Czesci ll

3. Podstawowe dane
Opis wg Czesci li ll

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki posadowienia sg trudne ze wzgledu na wysoki poziom wody . W projekcie remontu nie
przewiduje sie zmian w posadowieniu obiektu .

5. Funkcja oraz program u _zytkowy audytorium nr |

Dobudowa do budynku WETil zawiera dwa audytoria dwukondygnacyjne . Wejscia dla studentéw

zostaly zaprojektowane na wyzszym poziomie tak ze poziom posadzki wnetrza opada w kierunku nizszego
poziomu na ktérym zlokalizowana jest przestrzen dla wykladowcy zakonczona $ciang

dla tabli i ekrandw . Za tg $ciang zlokalizowano dwukondygnacyjne zaplecze z niezalezng klatkg
schodowg . Oprécz wymienionego zaplecza audytoria wyposazono w kabine operatora dzwieku i Swiatta

( rezyserke ) i dwa pomieszczenia techniczne w rejonie wejsc¢ dla studentéw .Pod nieckg amfiteatru
znajduje sie przestrzen techniczna wykorzystywana dla potrzeb wentylacji . Niniejsze opracowanie jest
projektem remontu audytorium nr 1 , zlokalizowanego we wschodniej cze$ci dobudowy .

Funkcja budynku i przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen zasadniczo nie ulega zmianie .
Projektowane zmiany polegajg na przebudowie ksztattu niecki amfiteatralnej tak by dostosowac jg do
nowych warunkow technicznych i nowych siedzisk. Zmianie ulegnie tez przebieg drog ewakuacyjnych
wewnatrz audytorium . Zmiany dyktowane nowymi technologiami dotyczg takze pomieszczen
zajmowanych przez wentylatorownie . Uporzadkowaniu ( zmniejszeniu ulega takze ilos¢ wejs¢ do budynku
a istniejgca klatka schodowa ulegnie korekcie dostosowujgcej do nowych przepisow .

6. Technologia realizacji oraz rozwi _gzania techniczno -materiatowe

6.1 Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie . Projektowane sg nowe przekucia na drzwi i ciggi wentylacyjne
oraz wzmocnienia konstrukcji niecki amfiteatru . Projektuje sie takze obciecie wystajacych ze Scian
bocznych fragmentéw tzw zyletek zelbetowych i wzmacniajace przemurowanie wolnych przestrzeni w
tych &cianach ( opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.2 Fundamenty (istniej ace zelbetowe )

Budynek posadowiony na zelbetowej plycie fundamentowej oczepowej , pod ktérg w latach 90-tych
ubiegtego wieku wykonano ratunkowe palowanie . Palowanie konieczne bylo ze wzgledu na osiadanie
niecki budynku . Obecnie stan konstrukcji fundamentowej nie budzi obaw . Widoczne sg jedynie
zawilgocenia scian zewnetrznych . Nie projektuje sie zmian fundamentow

6.3 Sciany fundamentowe ( istniej ace zelbetowe i murowane )

(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.4 Sciany konstrukcyjne istniej ace

(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.5 Stupy konstrukcyjne istniej gce ( zespolone ze s$cianami)

(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.6 Belki, podci agi i nadpro za istniej ace

Wykonane jako monolityczne w $cianach konstrukcyjnych,

Nadproza projektowane wg proj konstrukcji

6.7 Stropy i wie iAce . Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zelbetowa ze spadkiem uksztattowanym za pomoca kratownic stalowych .
Projektuje sie remont kratownic poprzez ich oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farbami antykorozyjnymi.
6.8 Schody wewn etrzne

Schody zelbetowe istniejgce. Projektuje sie korekte ich wymiardw .Szczegoty wg czesci konstrukcyjnej.



6.9 Dachy

Stropodach istniejgcy wykonany jako wentylowany z poryciem wierzchnim uksztattowanym w formie
dachu pilastego . Projektuje sie catkowitg wymiane pokrycia papowego na nowe papy termozgrzewalne
najwyzszej jakosciowe i trwatosci ( pokrycie dwukrotne na zagruntowaniu ) Wymiana pokrycia
projektowana jest rowniez na czescig tacznika w miejscach przeku¢ wentylacyjnych i osadzenia
konstrukcji pod wentylatory chtodzace .

Odwodnienie dachéw wewnetrzne i zewnetrzne . Rynny i rury spustowe w rejonie remonty dachu do
wymiany . Wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej i nowe zwody piorunochronéw .
Zatozy¢ kratki wentylacji poddasza.

6.10. Izolacje

Izolacja przeciwilgociowa ( ze wzgledu na duze zagrozenie wilgocig projektuje sie¢ podwojong izolacje )
* na podbetonie czesci podziemnej i $cianach bocznych utozyé szlamy izolacyjne

» dodatkowo wykonac izolacje bitumiczng wewnatrz budynku z pap podktadowych termozgrzewalnych

® Wykona¢ izolacje pozioma w formie iniekcji

« Wykonac izolacje pionowa zewnetrzng z preparatéw bitumicznych nie niszczacych styropianu .
Stosowac preparaty o duzej gestosci i zweryfikowanej skutecznosci.

Paroizolacja -w stropach , stropodachach i w tarasie stosowaé folie paroizolacyjng PE od zewnatrz,
utozong w sposob szczelny

Izolacja dachu - 2 warstwy papy termozgrzewalnej z atestem do dachow ( polimerobitumiczna zgrzewlana
papa podtadowa + wierzchniego krycia grubo$é min 5 mm, z widkning poliestrowa 250 g/m2 ) na
przygotowanym i zagruntowanym podiozu.

Izolacja akustyczna - w wymienianych posadzkach zastosowac styropian z wlasciwo$ciami akustycznymi
do silnie obcigzonych posadzek o wytrzymato$ci min. 0,5 MPa. Grubo$é min3,5cm .Podktad betonowy
posadzek odizolowac¢ od $cian. Na warstwie akustycznej przed zalaniem betonem utozyc¢ folie PE .Izolacje
akustyczne scianek , okien i drzwi okreslono w czesci akustycznej opisu .

Izolacje akustyczng i role akustyczng stropow , sufitow , posadzek a takze okfadzin sciennych okreslono w
czesci akustycznej opisu . Do wyttumienia dzwieku w sufitach podwieszonych i $cianach stosowaé¢ wetne
mineralng o ciezarze okreslonym w czesci akustycznej ( min 50 kg/m?) , kazdorazowo wetne zabezpieczy¢
czarna flizeling techniczng ( z atestem ppoz)

Szczeglblng uwage nalezy zwrdci¢ na montaz elementéw w sali audytoryjnej. Montaz musi zapewnié brak
drzenia elementéw ( brak podatnosci na brzeczenie ) . Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego czy nie wydzielajg nawet delikatnych szuméw i brzeczen ,

dotyczy to zwtaszcza opraw i catego osprzetu . Do wykonania elementéw akustycznych w Sali

uzyc¢ elementéw drewnianych i gipsowych zabezpieczonych p.poz do NRO .

Izolacja termiczna

- Sciany zewnetrzne w czesci pétnocnej ociepli¢ welng mineralng gr 15 cm w systemie elewacji
tynkowanej cienkowarstwowo. Tynk drobnej granulacji typu gruby piasek .

- Stropodach zaizolowa¢ wetng mineralng gr 30 cm

Uwaga: do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgocio wych we fragmentach budynku izolowanych
strypianem stosowa ¢ $rodki nie zawieraj gce rozpuszczalnikdw organicznych — tj nie powodu;j ace
uszkodzenia styropianu (styroduru).

9.11. Posadzki

Posadzki wykona¢ zgodnie z rysunkami, ptyty posadzki wykonaé jako ptywajace, izolacja akustyczna
styropian akustyczny -zgodnie z opisami na rysunkach. Podtoza posadzkowe zbrojone, dylatacje wg
projektu wykonawczego ( pola max 6x3 m).

9.12 Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe istniejgce . Uzupetnienia scianek wykona¢ w konstrukcji gipsokartonowej . Uzyé
podwadjne okladziny ptytowe i wypetnienie wetng . Przejscia instalacji przez $ciany izolowa¢ akustycznie w
tych i innych $cianach . Wentylatorownie wytozyé ptytami widrocementowymi spojonymi silikatem
dzwiekochtonnymi .

W miejscach okreslonych na rysunkach w $ciankach dzialowych montowac rewizje o wymaganej
odpornosci pozarowej - typowe, . Wszystkie przejscia pozarowe instalacji izolowa¢

wg technologi firmy ppoz .

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawien .

Dla wszystkich drzwi sprawdzi¢ atesty akustyczne , przeciwpaniczne i pozarowe oraz wyposazenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zgodnie z opisem wykonczenia wewnetrznego pomieszczenh oraz
zestawieniem, rysunkami i projektem aranzacji. Dla wszystkich drzwi okreslono parametry akustyczne.
Drzwi ewakuacyjne - zgodnie z opisem i zestawieniem, z zabezpieczeniami umozliwiajacymi otwarcie w
razie pozaru. Drzwi pozarowe i dymoszczelne wyposazone w samozamykacze.

Wszystkie futryny metalowe skfadane o grubosciach obejmujacych Sciany wraz z oktadzinami .



Uwaga:

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi ¢ na budowie wymiary otworow.

Ustali ¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpiecze n drzwi i okien, przedstawi ¢ atesty producentow.
W szczegélno sci ustali é rozmieszczenie drzwi obj etych kontrol g dost epu i wyposa zy¢ je w zwory
magnetyczne o odpowiednich parametrach. Zamontowani e zwOr nie mo ze narusza ¢ atestéw
kwalifikacyjnych drzwi.

Kolor i wzor klamek, oku € itp. elementow stolarki w/g zestawienia oraz zatwi  erdzony w nadzorze.
(wszelkie okucia i klamki projektuje si e ze stali nierdzewnej )

W profilach fasadowych w rejonie drzwi i do opraw zapewni € prowadzenie przewodow
sterowniczych we wn etrzu profili (nie dopuszczasi e prowadzenia przewoddw na zewn atrz profili).

10. Wyko nczenie zewn etrzne

Elewacje budynku w czesci potudniowej wykonczy¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze
bialym w kompletnym systemie producenta . ( odktad , siatki , naroza masy , tynki)

Uwaga! Kolor nalezy dopasowac¢ do uzywanego na terenie lokalizacji piaskowca .Ostateczny dobér w
nadzorze. Przed wykonaniem tynku rozebra¢ schody do wej$¢ piwnicznych wraz z barierkami i daszkami
(3 szt) i zamurowac te otwory drzwiowe .

Wykonac¢ otwér wejsciowy w $cianie szczytowej i zamontowac drzwi . Wymieni¢ stolarke okienng .
Wymieni¢ rury spustowe na budynku audytorium i koncowe ( 2m ) na gtéwnym budynku WETil

Rury spustowe podigczy¢ do nowej kanalizacji deszczowej . Wykonaé parapety okienne z blachy
tytanowo-cynkowe; .

11. Wyko hczenie wewn etrzne

Uwaga: przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych ustali¢ szczegétowo z projektantem

(w nadzorze) wszystkie okleiny, farby, oktadziny, profile okienne i drzwiowe itp. elementy.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamoéwienia materiatéw i urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem -
czas oczekiwania na dostawe moze wynosi¢ nawet 2-3 miesigce .

Pomieszczenie audytorium wykonac zgodnie z rysunkami wnetrz .

W pozostatych pomieszczeniach wykonac sufity podwieszone i posadzki wg oznaczen na rysunkach .
Parapety okienne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9007

Stolarka wg zestawien , oscieznice metalowe obejmujgce $ciany ( skiadane zaciskowo )

Malowanie $cian emulsyjne 3x na gipsowanym podiozu . Stare tynki na scianach i sufitach do
czesciowego skucia i uzupetienia ok 25 %

11.1 Demonta ze

PrOJektUJe sie nastepulqce elementy do demontazu i rozbiorek :
rozebranie czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych w audytorium w przyziemiu i na parterze.
W tym schodkéw wewnetrznych w audytorium , balustrad itp

- rozebranie wyposazenia auli wraz z oktadzing sufitéw , Scian i posadzek i siedziskami .

- Rozebranie $cian komory nawiewnej

- demontaz Scianek i wyposazenia bytego wc

- wyciecie zyletek sciennych

- demontaz drzwi i okien

- demontaz balustrady schodéw

11.2 Podtogi:

W miejsce rozebranych podtozy posadkowych i posadzek wykona¢ nowe wg rysunkéw .

Podtoza pod posadki zbroi¢ siatka i dylatowac¢ od sciany .

Uzupetnienia i posadzke w audytorium wykonac jako konstrukcje posadki podniesionej wierzchnia
warstwa z piyt gipsowych produkowanych dla takich zastosowaé . Konstrukcja pod posadke stalowa
atestowana .

Zabrania sie wykonywania cokolikdw ptytek jako odstajacych od $ciany tj naklejonych na tynk .
Cokoliki wpusci¢ w grubosé¢ tynku Cokoty kolumn zelbetowych z blachy nierdzewne;j.

11.3 Sciany

Wykonczenie scian zgodnie z projektem wykonawczym oraz wytycznymi akustycznymi. W
pomieszczeniach audytorium i rezyserce zastosowano ustroje akustyczne zapewniajgce odpowiednig
charakterystyke akustyczng -wg szczegétowych wytycznych. Montowanie ustrojow zgodne z
zastosowanymi systemami .

Mocowanie ustrojow do konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji i dalej do $ciany ewentualnie
podktadu drewnianego zabezpieczonego p.poz do NRO ( tj zastosowaé drewno o gesto$ci min450 kg/m? ,
grubosci powyzej 20 mm z natozonym preparatem zaklasyfikowane jako niezapalne ( euroklasa B)
Uwaga ! Przed ostatecznymi pracami zwi gzanymi z zamontowaniem ustrojéw w sali , wykonawca
jest zobowi azany przedstawi ¢ modele fragmentéw ustrojow ( w skali 1:1) , ktore beda podstaw g
do ostatecznej akceptacji sposobu wykonania , dobor u materiatéw i wybarwie n fornirow
naturalnych , $cian, podiug , foteli .



11.4 Schody

Zelbetowe schody w rejonie zaplecza — wykona¢ nowe obtozenie i balustrade .

Balustrada stalowa .

Balustrada zewnetrzna przy wejsciu zapleczowym — stalowa nierdzewna , wypetnienie ciegna stalowe .

11.5 Sufity podwieszone

Sufity podwieszone zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym. Sufit podstawowy z konstrukcjg
czesciowo ukryta szer. 15 mm) - ptyty w kolorze bialym o wymiarach 60x60o0raz dtuzsze -dopasowane do
szerokosci pomieszczen, ruszt nosny systemowy, montaz zgodnie z wymaganiami producenta. Sufit
montowac tak, by zapewni¢ wymagany dostep do tras kablowych, instalacji i urzadzen.

Sufit podwieszony w audytorium wg akustyki , ptyty gipsowe okleinowane systemowe na ruszcie .

Uwaga: w czasie monta zu konstrukcji sufitu wieszaki ( noniusze sztywne )r ozmie $ci€ w sposob
nie koliduj acy z podwieszonymi pod stropem instalacjami i urz adzeniami. Uktadanie sufitu i
instalacji rozpocz g€ od tras wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . E ~ lementy ruchome sufitu
musz g zapewni ¢ dost ep do instalacji w szczegélno $ci tras kablowych i wentylac;ji .
Uwaga ! Wszystkie instalacje i calg przestrzeh za ponad sufitami azurowymi ( metalowymi ,
gipsowymi i drewnianymi pomalowac na kolor czarny !

11.6 Balustrady wewn etrzne
Wykonane wg rys detali z elementéw stalowych malowanych i ze stali nierdzewnej .

11.7 Elementy wyposa zenia wn etrz ( gtéwne )

- w sali audytoryjnej wg projektu wnetrz .

- W rezyserce zachowac i ochroni¢ istniejgce wyposazenie . Dodaé doprojektowane elementy
elektroniki i wyposazenia ( Scianka rozpraszajgca dzwiek . Wymieni¢ sufit i oSwietlenie . Pomalowaé

- W rezyserce zachowac¢ okno akustyczne . Pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka .

- Wymieni¢ drzwi i okna wg zestawienia . Nowe parapety blaszane z blachy gr 1 mm malowane
proszkowo . ( okno w rezyserce pozostawic )

- Sciane frontowg w audytorium wyposazy¢ w ekrany tablice i gtosniki wg proj elektrycznego

- katedre wykiadowcy wyposazyé wg proj elektrycznego

- Projektuje sie w oknach zaplecza rolety ze skrinu ( materiat na wiéknie szklanym ) pétprzezroczystego
Z atestami ppoz i higienicznymi . Opuszczanie i unoszenie na korbke .

12. Wyposa zenie techniczno -instalacyjne

12.1 Dzwigi

- Dzwig istniejgce poza zakresem opracowania

- Pom sanitarne i socjalne istniejgce poza zakresem opracowania .

- Przewody kominowe — wentylacji grawitacyjnej brak zastosowano wentylacje mechaniczng

12.3 Wentylacja

Wentylacja mechaniczna obejmuje wszystkie pomieszczenia zgodnie z projektem branzowym .

12.4 Instalacja chiodzenia

Chiodzeniem objeto sale audytoryjna i rezyserke wg projektu branzowego

12.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta dla budynku jest wezet cieplny. Ogrzewanie budynku za pomoca instalacji pompowej,
zrodtem ciepta sg grzejniki ptytowe .

SzczegOty i opis wg projektu branzowego.

12.6 Instalacja zimnej i cieptej wody u  zytkowej

Zasilana z miejskiej sieci wodociggowe]j . Podgrzewanie ogrzewacze przeptywowe . Szczegoly i opis wg
projektu branzowego.

12.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zgodnie z projektem branzowym. Scieki sanitarne odprowadzone do sieci kanalizaciji sanitarnej, $cieki
deszczowe odprowadzone z dachu rurami spustowymi.

12.8 Instalacja gazowe

Nie wystepuje.

12.9 Instalacje elektroenergetyczne

SzczegOty i opis wg projektu branzowego.

12.10 Instalacja odgromowa

Opis wg projektu branzowego — nowa .

12.11 Instalacje teletechniczne i specjalne
Budynek wyposazony w sieci logiczne, instalacje sygnalizacji pozarowej, AV itp - opis wg projektu
branzowego.



13. Charakterystyka ekologiczna obiektu i wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie $ciekéw

wg opisu instalacyjnego

Emisja zanieczyszcze n gazowych

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.

Wytwarzanie odpadkow statych

llos¢ odpadkow, gromadzenie | wywdz - odpadki gromadzone w pojemnikach ustawionych na placyku
gospodarczym. Wytwarzane odpadki nie majg negatywnego wplywu na otoczenie.

Emisja hataséw i wibracji oraz promieniowania

Brak emisji promieniowania. Emisja hatasow i wibracji -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania
terenu.

Wplyw na istniej acy drzewostan i powierzchni e ziemi oraz gleb e, wody powierzchniowe i
podziemne.

Opracowanie przewiduje wycinke/ przesadzenie krzewéw pospolitych . W zamian zaprojektowano
nasadzenia rekompensacyjne .

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przy projektowaniu uwzgledniono maksymalizacje
terenu biologicznie czynnego.

14. Dost epno $¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych.

Budynek zaprojektowano w spos6b zapewniajacy dostep 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wobzkach inwalidzkich zblizeniu do wejs¢ do budynku. Asoby niepetnosprawne bedg mity dostep do szatni,
sanitariatow i audytorium .

15. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

wg czesé Xl opisu.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu

16.1 Bilans mocy urz adzen elektrycznych

Wg projektu branzy elektrycznej

16.2 Wihasciwo sci cieplne przegrdd zewn etrznych

® Sciany zewnetrzne U= 0,23 W/m?K
® podtoga na gruncie U= 0,25W/m3K
® stropodach U= 0,19 W/m?K
® okna - calos¢ U= 1,6 W/m?K

® drzwi zewnetrzna U= 2,000 W/m2K

16.3 Sprawno $¢ energetyczna

- instalacja c.o. - ok. 95 %
- instalacja chtodzenia - ok. 90 %
- zaproj. urzadzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego:

16.4 Oszczedno $¢€ energii i izolacyjno $¢ cieplna

Przedmiotem opracowania jest fragment remontowanego budynku dla ktérego
zaprojektowano energooszczedne rozwigzania .

Opracowat :

mgr inz. arch. Jacek Bufat



CZESC 1l B — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY REMONTU ZESPOtU SZATNI

1. Stan istniej acy

Dziatka objete opracowaniem znajduje sie w centrum kampusu politechniki Gdanskiej , jest zabudowana
i wielkos¢ tej zabudowy ( pow zabudowy , wymiary zewnetrzne , kubatura ) nie ulegajg zmianie w trakcie
remontu . Nie ulegajg tez zmianie poszczegodlne pomieszczenia uzytkowe w zakresie ich wielkosci

i przeznaczenia i uzytkowania , za wyjgatkiem pomieszczen gospodarczych w rejonie wentylatorowni ,
ktora zostanie powiekszona o czesé z nich .

2. Projekt zagospodarowania terenu

Opis wg Czesci ll

3. Podstawowe dane
Opis wg Czesci li ll

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki posadowienia sg trudne ze wzgledu na wysoki poziom wody . W projekcie remontu nie
przewiduje sie zmian w posadowieniu obiektu .

5. Funkcja oraz program u _zytkowy zespotu szatni

Fragment piwnic gtbwnego gmachu WETil zajmuja zesp6t szatni . Przylega bezposredni do gtéwnego
trzonu komunikacyjnego . Uktad pomieszczen i ich przeznaczenie nie ulega zmianom .

Wprowadza sie jedynie wydzielenia pozarowe . Zespot szatni projektowany jest jako wydzielona strefa
pozarowa .

6. Technologia realizacji oraz rozwi _gzania techniczno -materiatowe

6.1 Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie . Projektowane sg nowe przekucia na drzwi i ciggi wentylacyjne .

6.2 Fundamenty ( istniej ace zelbetowe )

Budynek posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej oczepowej , pod ktérg wykonano palowanie .
6.3 Sciany fundamentowe ( istniej ace zelbetowe i murowane )
(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.4 Sciany konstrukcyjne istniej  ace

(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.5 Stupy konstrukcyjne istniej gce ( zespolone ze s$cianami)

(‘opis i zmiany wg proj konstrukcji )

6.6 Belki, podci agi i nadpro za istniej ace

Wykonane jako monolityczne w $cianach konstrukcyjnych,

Nadproza projektowane wg proj konstrukcji

6.7 Stropy i wie Ace .

Konstrukcja zelbetowa

6.8 Schody wewn etrzne

Schody zelbetowe istniejace. Bez zmian poza zakresem opracowania .

6.9 Dachy

Stropodach istniejgcy — bez zmian

6.10. Izolacje

Izolacja przeciwilgociowa

usung¢ wierzchnie warstwy posadzki — w razie stwierdzenia ztego stanu izolacji — naprawic .
Izolacja termiczna

- bez zmian do stanu istniejacego

9.11. Posadzki

Posadzki wykona¢ zgodnie z rysunkami, ptyty posadzki wykonaé jako ptywajace, izolacja akustyczna
styropian akustyczny -zgodnie z opisami na rysunkach. Podtoza posadzkowe zbrojone, dylatacje wg
projektu wykonawczego ( pola max 6x3 m).

9.12 Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe istniejgce . Uzupetnienia scianek wykona¢ w konstrukcji gipsokartonowej . Uzyé
podwadjne oktadziny ptytowe i wypetnienie welng . Przejscia instalacji przez $ciany izolowa¢ akustycznie w
tych i innych $cianach . Wentylatorownie wytozyé ptytami widrocementowymi spojonymi silikatem



dzwiekochtonnymi .

W miejscach okreslonych na rysunkach w sciankach dziatowych montowaé rewizje o wymaganej
odpornosci pozarowej - typowe, . Wszystkie przejscia pozarowe instalacji izolowa¢

wg technologi firmy ppoz .

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawien .

Dla wszystkich drzwi sprawdzi¢ atesty akustyczne , przeciwpaniczne i pozarowe oraz wyposazenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zgodnie z opisem wykonczenia wewnetrznego pomieszczen oraz
zestawieniem, rysunkami i projektem aranzacji. Dla wszystkich drzwi okreslono parametry akustyczne.
Drzwi ewakuacyjne - zgodnie z opisem i zestawieniem, z zabezpieczeniami umozliwiajacymi otwarcie w
razie pozaru. Drzwi pozarowe i dymoszczelne wyposazone w samozamykacze.

Wszystkie futryny metalowe sktadane o grubosciach obejmujacych sciany wraz z oktadzinami .

Uwaga:

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi € na budowie wymiary otworéw.

Ustali € z Inwestorem typy zamkow i zabezpiecze n drzwi i okien, przedstawi € atesty producentow.
W szczegolno $ci ustali € rozmieszczenie drzwi obj etych kontrol g dost epu i wyposa zy¢€ je w zwory
magnetyczne o odpowiednich parametrach. Zamontowani e zwOr nie mo ze narusza ¢ atestow
kwalifikacyjnych drzwi.

Kolor i wzor klamek, oku € itp. elementdw stolarki w/g zestawienia oraz zatwi  erdzony w nadzorze.
(wszelkie okucia i klamki projektuje si e ze stali nierdzewnej )

W profilach fasadowych w rejonie drzwi i do opraw zapewni ¢ prowadzenie przewodow
sterowniczych we wn etrzu profili (nie dopuszcza si e prowadzenia przewoddw na zewn atrz profili).

10. Wyko nczenie zewn etrzne

Elewacja bez zmian - wymiana okien na nowe , czesciowo zastgpione czernig i wyrzutnig .
Przy oknach wykona¢ parapety zewnetrzne z blachy jako na obiekcie . Parapety wewnetrzne bez zmian.
( pomalowane na nowo ) Naprawi¢ ubytki w elewcji po montazu okien .

11. Wyko nczenie wewn etrzne

Uwaga: przed rozpoczeciem rob6t wykonczeniowych ustali¢ szczegétowo z projektantem

(w nadzorze) wszystkie okleiny, farby, okladziny, profile okienne i drzwiowe itp. elementy.

Zwraca sie uwage na konieczno$é zamoéwienia materiatow i urzgdzen z odpowiednim wyprzedzeniem -
czas oczekiwania na dostawe moze wynosi¢ nawet 2-3 miesigce .

Pomieszczenie szatni wykona¢ zgodnie z rysunkami wnetrz .

W pozostatych pomieszczeniach wykonac sufity podwieszone i posadzki wg oznaczen na rysunkach .
Parapety malowane na bialo .

Stolarka wg zestawien , oécieznice metalowe obejmujgce $ciany ( skladane zaciskowo )

Malowanie $cian emulsyjne 3x na gipsowanym podiozu . Stare tynki na scianach i sufitach do
czesciowego skucia i uzupetienia ok 25 %

11.1 Demonta ze

Projektuje sie nastepujace elementy do demontazu i rozbiérek :

- rozebra¢ stare posadki

- rozebrac wyposazenie szatni.

- Zdemontowac okna i drzwi w szatni i holu .

- zdemontowac i wykona¢ na nowo estetyczne izolacje cigg6 rurowych w zew ostonach AL.
- Zanizone osfony oznaczy¢ pasami zétto-czarnymi

- Zdemontowac hydrant i przenie$¢ w nowg lokalizacje .

11.2 Podtogi:

W miejsce rozebranych podiozy posadkowych i posadzek wykona¢ nowe wg rysunkow .

Podtoza pod posadki zbroi¢ siatkg i dylatowaé od $ciany . W pomieszczeniach szatni utozy¢ wyktadzine
kauczukowsg . Komunikacja — ptytki wg wzoru wykorzystywanego do trwajacego remontu budynku .
Cokoliki wykona¢ jak na remontowanych pietrach ( na tynku ) przy ukladaniu wyréwnaniu podiozy
stosowaé masy samopoziomujace .

11.3 Sciany i sufity
Naprawi¢ istniejacy tnk , wygipsowac i pomalowac¢ 3 x farba emulsyng w kolorze pastelowym .

Mocowanie ustrojow do konstrukcji stalowej wg projektu konstrukciji i dalej do Sciany ewentualnie
podktadu drewnianego zabezpieczonego p.poz do NRO ( tj zastosowac¢ drewno o gestosci min450 kg/m? ,
grubosci powyzej 20 mm z natozonym preparatem zaklasyfikowane jako niezapalne ( euroklasa B)
Uwaga ! Przed ostatecznymi pracami zwi gzanymi z wykonawstwem, wykonawca jest zobowi  gzany



przedstawi ¢ modele fragmentéw ustrojow (w skali 1:1) , ktére beda podstaw g do ostatecznej
akceptacji sposobu wykonania , mebli szatni , dobo ru materiatéw i wybarwie n forniréw
naturalnych , s$cian, podtug , wieszakéw .

11.4 Schody
Zelbetowe schody istniejgce — poza zakresem

11.4 Sufity podwieszone
Nie projektuje sie . Wykona¢ odnowienie izolacji rurociggéw i innych ciggéw instalacyjnych .

11.5 Balustrady wewn etrzne
Nie projektuje sie .

11.6 Elementy wyposa zenia wn etrz ( gtéwne )
- w szatni wg projektu wnetrz .
- W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach zachowa¢ stylistyke remontu z innych kondygnacji .

12. Wyposa zenie techniczno -instalacyjne

12.1 Dzwigi

- Dzwig istniejgce poza zakresem opracowania — istniejgce

- Pom sanitarne i socjalne istniejgce poza zakresem opracowania .

- Przewody kominowe — wentylacji grawitacyjnej brak zastosowano wentylacje mechaniczng

12.3 Wentylacja

Wentylacja mechaniczna obejmuje wszystkie pomieszczenia zgodnie z projektem branzowym .

12.4 Instalacja chtodzenia

Nie projektuje sie

12.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta dla budynku jest wezet cieplny. Ogrzewanie budynku za pomoca instalacji pompowe;j,
zrodtem ciepla sg grzejniki ptytowe .

Szczegoty i opis wg projektu branzowego.

12.6 Instalacja zimnej i cieptej wody u  zytkowej

Zasilana z miejskiej sieci wodociggowej . Podgrzewanie ogrzewacze przeptywowe . Szczegoty i opis wg
projektu branzowego.

12.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zgodnie z projektem branzowym. Scieki sanitarne odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki
deszczowe odprowadzone z dachu rurami spustowymi.

12.8 Instalacja gazowe

Nie wystepuje.

12.9 Instalacje elektroenergetyczne

Szczegoty i opis wg projektu branzowego.

12.10 Instalacja odgromowa

istniejgca.

12.11 Instalacje teletechniczne i specjalne

Budynek wyposazy¢ w SSAP - opis wg projektu branzowego.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu i wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie sciekoéw

wg opisu instalacyjnego

Emisja zanieczyszcze nh gazowych

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.

Wytwarzanie odpadkow statych

llo$¢ odpadkéw, gromadzenie i wywéz - odpadki gromadzone w pojemnikach ustawionych na placyku
gospodarczym. Wytwarzane odpadki nie majg negatywnego wplywu na otoczenie.

Emisja halaséw i wibracji oraz promieniowania

Brak emisji promieniowania. Emisja hataséw i wibracji -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania
terenu.

Wplyw na istniej acy drzewostan i powierzchni e ziemi oraz gleb e, wody powierzchniowe i
podziemne.

Opracowanie przewiduje wycinke/ przesadzenie krzew6w pospolitych . W zamian zaprojektowano
nasadzenia rekompensacyjne .

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przy projektowaniu uwzgledniono maksymalizacije
terenu biologicznie czynnego.



14. Dost epno $¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych.

Budynek zaprojektowano w spos6b zapewniajacy dostep 0osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wobzkach inwalidzkich zblizeniu do wejs¢ do budynku. Asoby niepetnosprawne bedg mity dostep do szatni,
sanitariatow i audytorium .

15. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej

wg czesé Xl opisu.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu

16.1 Bilans mocy urz adzen elektrycznych

Stan istniejacy bez zmian

16.2 Wiasciwo sci cieplne przegrdd zewn etrznych

® Sciany zewnetrzne U= 0,23 W/m?K
® podtoga na gruncie U= 0,25W/m3K
® okna - calosé U= 1,6 W/m?K

® drzwi zewnetrzna U= 2,000 W/m2K

16.3 Sprawno $¢ energetyczna

- instalacja c.o. - ok. 95 %
- instalacja chtodzenia - ok. 90 %
- zaproj. urzadzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego:

16.4 Oszczedno $¢ energii i izolacyjno $¢ cieplna

Przedmiotem opracowania jest fragment remontowanego budynku dla ktérego
zaprojektowano energooszczedne rozwigzania .

Opracowat :

mgr in Z. arch. Jacek Butat

CZESC IV — AKUSTYKA BUDOWLANA
Wg_ ODREBNEGO OFjRACOWANIA
KTORE NALE ZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z NINIEJSZYM

Zatozenia akustyczne przygotowano na podstawie wymagan dla sal audytoryjnych oraz programu
uzytkowego bedacego zalacznikiem do SIWZ . Wymagania akustyczne okreslono na podstawie Polskich
Norm oraz literatury fachowej dotyczacej sal koncertowych.



1.0

11

2.0

CZESC V — KONSTRUKCJA

Ocena stanu technicznego

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja ogélnobudowlana

- Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2010 r.

- Normatywy i przepisy zwigzane obowigzujgce w budownictwie

- Projekt techniczny architektoniczny modernizacji budynku Audytorium Nr 1 Wydziatlu Elektroniki,
Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej sporzadzony przez Biuro Projektéw Szkét
Wyzszych w Warszawie o/ Gdansk — BEPRON,

- Projekt techniczny — konstrukcyjny przebudowy posadzki w audytorium Wydziatu Elektroniki
Politechniki Gdanskiej.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji czes¢i Audytorium
Nr 1 Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie rodzaju i stanu konstrukcji posadzki oraz stropow — piyt
zelbetowych widowni. Ekspertyze i ocene stanu technicznego posadzki i stropu widowni wykonuje
sie pod katem mozliwosci wykonania modernizacji audytorium. Modernizacja audytorium polegac
ma na zwiekszeniu funkcjonalnosci i komfortu 0séb uzytkujacych pomieszczenie oraz
dostosowanie infrastruktury do obowigzujacych norm i przepisow.

W / w zatozenia planuje sie uzyskac poprzez zmiane ukladu krzeset i stotéw audytorium,
poszerzenie ciaggéw komunikacyjnych pomiedzy krzestami i stotami, a tym samym poszerzenie
poszczegollinych poziomow stropdw. Planuje sie zmiane sposobu wykonczenia posadzki

pomieszczeh oraz doprowadzenie klimatyzacji i wentylaciji.

Lokalizacja

Modernizowane Audytorium znajduje sie na terenie Politechniki Gdanskiej przy ulicy

G. Narutowicza 11/12, Gdansk — Wrzeszcz. Audytorium stanowi cze$¢ infrastruktury wyktadowej
Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji | Informatyki.

Obiekt przylega bezposrednio do czes$ci korytarzowej oddzielajacej rozpatrywane audytorium

od audytorium blizniaczego, znajdujgcego sie po przeciwnej stronie korytarza, wykonanego jako
lustrzane odbicie ( FOT.1 ). Oba Audytoria taczg sie z istniejacym, gtéwnym,
dziewieciokondygnacyjnym budynkiem Wydziatu.



21

3.0

Audytorium Nr 1 — modernizowane Korytarz Audytorium
istniejgce

i g . e, b = ;
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FOT.1  Widok audytorium z poziomu ostatniej kondygnacji budynku gtéwnego Wydziatu ETil PG.

Ogolny opis budynku ( w zakresie opracowania )

Budynek Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprojektowany zostat pod koniec lat
60-tych przez Miastoprojekt Gdansk. Zbudowany w latach 70 — tych metodg przemystowa,
gtéwnie

z elementdw prefabrykowanych. Gmach gtéwny posiada 9 kondygnaciji, przylegte do niego
audytoria Nr 1 i Nr 2 wykonane w jednej kondygnacji z podiogg amfiteatralna.

Gmach gtéwny potaczony jest hallem z audytoriami.
Dane techniczne audytorium istniejgcego:

- Powierzchnia audytorium — 195 m?

- Ogodlna ilos¢ miejsc siedzacych — 162

- Kubatura catkowita — 2720 m?

- Powierzchnia + zaplecze — 320 m?

Opis poszczegoblnych elementéw budynku objetych zakresem niniejszej ekspertyzy

1. Fundamenty

Na podstawie analizy dokumentacji ,, Projekt techniczny — konstrukcyjny przebudowy posadzki w
audytorium Wydziatu Elektroniki Politechniki Gdanskiej” wykonanej przez A.B.G. Firma
Projektowo Wykonawcza stwierdza sie, ze istniejgca posadzka audytorium posadowiona zostata
na zelbetowej konstrukcji wsporczej zaprojektowanej jako oczep w formie rusztu

o wymiarach 50 x 30 cm i 30 x 30 cm. Oczep wykonany zostat w poziomie wierzchu istniejgcych



taw pod $cianami zewnetrznymi audytorium.

Catos¢ oczepu wsparta na 25 palach Wolfsholza o srednicy (1 356 mm i diugosci 10,5 m.

Na podstawie dokumentaciji archiwalnej stwierdza sie, ze zagtebienie pali w gruncie nosnym -
warstwie zwiru wynosi minimum 2,0 m.

Na podstawie stwierdzonego braku oznak nieréwnomiernego osiadania konstrukcji, zarysowan,
zawilgocen $cian i posadzki mozna stwierdzié, ze fundamenty znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym.

3.2 Konstrukcja zelbetowa i $ciany pod audytorium
Konstrukcje podporowg dla ptyt stopni audytorium stanowig belki ukosne o szerokosci 25 cm
i wysokosci konstrukcyjnej 30 cm, wsparte na stupach o przekroju 25 x 25 cm. W rejonie scian
bocznych audytorium zaprojektowano belki ukosne o szerokosci 20 cm, oparte na odsadzkach
istniejacych taw zelbetowych pod $cianami auli. Sciany wypetniajace otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym, znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, brak oznak zawilgocenia,
spekan ( FOT.2)

Sciana wypetniajaca Trzpien 25/ 25 Belka ukosna 25/ 30

1

FOT.2  Widok muréw pod audytorium

FOT.3  Widok muréw pod audytorium

3.3 Piyty zelbetowe i podmurowanie audytorium.
Na podstawie analizy dokumentac;ji ,, Projekt techniczny — konstrukcyjny przebudowy posadzki
w audytorium Wydziatu Elektroniki Politechniki Gdanskiej” wykonanej przez A.B.G. Firma



Projektowo Wykonawcza oraz wizji lokalnej i inwentaryzacji wykonanej w lipcu 2010 roku
stwierdza sie, ze piyty zelbetowe grubosci 8,0 cm ( projekt archiwalny ) znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym.

Nie stwierdzono oznak nadmiernego ugiecia piyt, brak widocznych zarysowan betonu.

Ptyty wylewane z betonu C 16 / 20 ( B 20 ), zbrojenie A—- 0.

Podmurowania posrednich ptyt — schodkéw wykonane z cegly petnej znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym, jednak ze wzgledu na projektowang modernizacje audytorium $ciany te
przeznaczone sg do rozbiorki ( FOT.4).

Piyty Zelbetowe pod audytorium Podmurowanie z cegly petnej

FOT.3i4 Widok ptyt zelbetowych pod audytorium

3.4 Zelbetowe szprosy okienne

Zgodnie z projektem modernizacji Audytorium Nr 1 projektuje sie wyciecie wystajacych czesci

zelbetowych szpros6w okiennych do lica $ciany murowanej. Otwory okienne pomiedzy

szprosami zelbetowymi Audytorium Nr 1 zostalty zamurowane podczas modernizacji
pomieszczeh wykonanych w 1996 roku. Na elewacji mozna zaobserwowaé zarysowanie muru na styku
nadproze okienne — przemurowanie okien ( FOT.6 ). Moze to $wiadczy¢ o matej staranno$ci wykonania
przemurowania lub o skurczu zaprawy taczacej mur z nadprozem. Przed wykonaniem wyciecia
zelbetowych ,zyletek” zaleca sie miejscowe odkucie tynku na styku nadproze — mur i sprawdzenie stanu
zaprawy pod katem wypetnienia spoin i jakosci zaprawy.

FOT.5 Widok szproséw okiennych Audytorium Nr.2 — bez wypetnienia murem.



3.5

3.6

FOT.6  Widok szproséw okiennych Audytorium Nr.1 — zarysowanie.

Sufity podwieszane
Sufity w przedniej czesci audytorium wykonane na stelazu z profili aluminiowych 60 x 60 oraz z

ptyt gipsowo kartonowych . Na ptytach umieszczono 5 cm warstwe wetny mineralnej. Sufit w tylnej

czesci wykonany na tej samej zasadzie, bez wygtuszenia w postaci wetny mineralne;.
Ruszt aluminiowy sufitu mocowany do gtéwnej konstrukcji stalowej dachu za pomoca srub M 8.
Na etapie modernizacji obiektu planuje sie wymiane stropu podwieszanego ( FOT.7).

FOT.7 Widok audytorium — sufit podwieszany

Konstrukcja stalowa dachu

Na podstawie inwentaryzacji wykonanej w lipcu 2010 roku stwierdza sie, ze konstrukcja dachu
Audytorium Nr 1 nie wykazuje oznak nadmiernego ugiecia, przekroczenia nosnosci
poszczegdlnych elementéw nosnych konstrukcji. Ze wzgledu na charakter modernizowanego
obiektu i jego przeznaczenie zaleca sie wykonanie konserwacji warstw izolacyjnych

i antykorozyjnych konstrukcji stalowej poprzez oczyszczenie konstrukcji z istniejacej farby

i wykonanie nowych powtok antykorozyjnych.
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3.9

3.10

FOT.8 Konstrukcja stalowa dachu.

Warstwy izolacyjne dachu

Ze wzgledu na miejscowe uszkodzenia warstwy wierzchniej pokrycia dachowego wykonanego

Z papy termozgrzewalnej zaleca sie zerwanie istniejacego przekrycia i wykonanie nowej warstwy
izolacyjnej.

FOT.9 Widok dachu.
Stropy
W czesci audytoryjnej objetej niniejszym opracowaniem znajduje sie strop miedzykondygnacyjny
pomieszczenie rezyserki. Ze wzgledu na brak bezposredniej ingerencji w konstrukcje tej czesci
audytorium stwierdza sie brak informacji dotyczacych rodzaju konstrukcji stropu. Na podstawie

wizji lokalnej stwierdza sie brak oznak nadmiernego osiadania i zarysowania stropu.

Posadzki

W sali audytorium podtogi oraz stopnie schodow i podestéw wykonano z piyt ,Witex” ptyty
drewnopochodne. Warstwy podtogi: piyta ,Witex” gr. 8,4 mm, mata podiogowa gr. 3 mm,
warstwa samopoziomujgca gr. 5mm.

W przedsionkach wejsciowych zaprojektowano terakote antyposlizgowa uktadang na kleju
Cerosit lub Atlaa.

W pomieszczeniu rezyserki zaprojektowano podtoge podniesiong wykonang z ptyt wiérowych
laminowanych gr. 22 mm utozonych na ruszcie drewnianym. Podtoga wytozona wyktadzing,
dywanowa.

Podciagi
Podciggi stalowe i zelbetowe w rozpatrywanej czesci budynku znajdujg sie w dobrym stanie



technicznym, nie wykazujg oznak nadmiernego ugiecia i zarysowania. Na etapie wykonywania
modernizacji obiektu, po odkryciu wszystkim elementow zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ ich
ogledziny pod katem uzupetnienia otuliny pretdéw czy tez obrzutki — podciag stalowy.

FOT.10 Podciag pod piyta zelbetowg stropu audytorium

3.11  Izolacje przeciwwilgociowe
Na etapie wykonywania ocieplenia scian fundamentowych i zewnetrznych nalezy wykonac¢
konserwacje i uzupetienie uszkodzonych warstw izolacji $cian.
3.12  Opierzenia rynny i obrébki blacharskie
Opierzenia, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie zostaty wykonane z blachy
ocynkowanej, ze wzgledu na termomodernizacje budynku w cato$ci do wykonania od nowa.
3.13 Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, oraz w instalacje
wodno — kanalizacyjna, teletechniczng i gazowa.
4.0 Analiza i ocena stanu istniejacego.
Istniejacy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Stwierdza sie, ze wszystkie
elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, adekwatnym do
wieku budynku. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych, widocznych
zarysowan $cian czy elementow zelbetowych.

1) Whioski i zalecenia
Analiza stanu technicznego fragmentéw konstrukcji budynku zwigzanych z planowanymi pracami
projektowymi, pozwala stwierdzi¢ ich dobry stan techniczny. Stan konstrukcji pozwala na
wykonanie zaplanowanych w projekcie modernizacji obiektu rozbiorek, przeku¢, osadzenia
nadprozy, przebudowy widowni Audytorium Nr 1.

Przed wykonaniem wyciecia zelbetowych szproséw okiennych zaleca sie miejscowe odkucie
tynku na styku nadproze — mur i sprawdzenie stanu zaprawy pod kgtem wypetnienia spoin

i jakosci zaprawy. W przypadku watpliwo$ci co do jako$ci wypetnienia spoin nalezy wykona¢ nowe
przemurowanie przy zastosowaniu zaprawy peczniejgcej, szczelnie wypetniajgcej spoine.
Obcinanie szproséw okiennych do lica sciany murowanej nalezy przeprowadza¢ metodami
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bezudarowimy przy wykorzystaniu technologi ciecia pitami diamentowymi.

Zaleca sie oczyszczenie konstrukcji stalowej dachu i wykonanie nowego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukciji.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych przekug, lub docigzenia istniejgcych
elementow konstrukcji budynku - nie analizowanych w niniejszym opracowaniu, nalezy
skonsultowaé sie z autorami ekspertyzy.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac rozbi orkowych nie uj etych
w niniejszym opracowaniu no  $nych elementéw konstrukcyjnych, nale  zy bezzwitocznie

skontaktowa € sie z autorem opracowania.

Opis techniczny cz esci konstrukcyjnej
Projekt modernizacji Audytorium Nrl Politechniki Gd anskiej — Wydziat Elektroniki,
Telekomunikaciji i Informatyki

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normatywy :
- PN-82/B-02001 do 5
- PN-EN 1991-1-3

Obcigzenia
Obcigzenia $niegiem

- PN-B -02011:1977/Az1
- PN-90/B-03200

- PN-B-03002

- PN-B-03340

- PN-81/B-03020

- PN B-03264. 2002

- PN-90/B-03200

- PN-B-06200

Obcigzenia wiatrem

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje murowe niezbrojone
Konstrukcje murowe zbrojone
Posadowienie bezposrednie budowli
Konstrukcje betonowe, zelbetowe
Konstrukcje stalowe

Warunki wykonania i odbioru

- PN-EN ISO 13920
- Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2010 r.

Og. tolerancje dla konstr. spawan.

- Normatywy i przepisy zwigzane obowigzujgce w budownictwie

- Projekt techniczny architektoniczny modernizacji budynku Audytorium Nr 1 Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanhskiej sporzadzony przez Biuro
Projektow Szkét Wyzszych w Warszawie o/ Gdansk — BEPRON,

- Projekt techniczny — konstrukcyjny przebudowy posadzki w audytorium Wydziatu Elektroniki

Politechniki Gdanskie;j.

Klasa konstrukcji

Klasa konstrukcji stalowej - klasa 1 wg PN-B-06200

Tolerancje wymiaroéw w konstrukcjach spawanych

Klasa tolerancji wymiaréw liniowych - Awg PN-EN 1SO 13920

Klasa tolerancji wymiaréw katowych - Awg PN-EN ISO 13920

Kategoria geotechniczna obiektu
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Kategoria geotechniczna obiektu - 2

Ogolny opis istniejgcego budynku.

Budynek Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprojektowany zostat pod koniec lat
60-tych przez Miastoprojekt Gdansk. Zbudowany w latach 70 — tych metodg przemystowa,
gtownie z elementéw prefabrykowanych. Gmach gtéwny posiada 9 kondygnaciji, przylegte do
niego audytoria Nr 1 i Nr 2 wykonane w jednej kondygnacji z podtogg amfiteatralng.

Ogolny opis projektowanej modernizaciji

Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

- rozbidrka czesci istniejacych ptyt zelbetowych audytorium wraz z podpierajacymi je Sciankami
wykonanymi z cegly petnej,

- wykonanie otwordw w istniejacych, pozostawianych ptytach zelbetowych pod katem
przeprowadzenia przewodéw klimatyzaciji i wentylacji,

- wykonanie podiogi podniesionej w systemie ptyt gipsowych wspartych na nogach stalowych,
oparcie podtogi na ptytach zelbetowych,

- wykonanie szeregu przeku¢, podlewek oraz osadzenie nadprozy stalowych

W pomieszczeniach piwnicy, poszerzenie otwordw drzwiowych w sali audytorium, wykonanie
nowego wejscia do budynku od strony klatki schodowej na tytach budynku, rozbiérka istniejgcych
Scian wypetniajacych ruszt zelbetowy w poziomie piwnicy,

- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod agregat wody lodowej wraz z konstrukcjg attyki
maskujacg urzadzenie na dachu,

- wykonanie otworu o wymiarach 1300 x 500 mm w istniejgcych plytach zelbetowych, osadzenie
wymianu podpierajacego krawedz wycietej ptyty,

- rozbiérka istniejgcego sufitu podwieszanego do konstrukcji stalowej dachu, wykonanie nowego
sufitu podwieszanego,

- rozbidrka istniejgcych warstw wykonczeniowych podtogi, wykonanie nowych warstw izolacyjnych
i wykonczeniowych,

- wyciecie czesci zelbetowych szproséw okiennych do lica Sciany zewnetrzne;.

Opis poszczegoélnych elementow konstrukciji
Fundamenty

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe panujgce w poziomie posadowienia rozpatrywanego
budynku Audytorium Nrl posadowione zostato na zespole pali zelbetowych zwienczonych
oczepem zelbetowym. Na oczepie zelbetowym wsparto dolne piyty zelbetowe audytorium

o grubosci 8,0 cm oraz konstrukcje wsporcza pod amfiteatralng, gérng czesé widowni audytorium.
Konstrukcja wsporcza pod widownie zaprojektowana jako uktad podciggow i trzpieni zelbetowych
na ktorych wsparte zostaly gorne piyty zelbetowe widowni o grubosci 8,0 cm.

Zakres opracowania nie obejmuje modernizaciji istniejgcych fundamentéw, modernizacje
zaprojektowano w taki sposéb, aby nie byta konieczng ingerencja w posadowienie obiektu.
Zaprojektowane obcigzenia warstwami wykonczeniowymi oraz izolacjami dobrano w taki

sposab, aby nie docigzaty w znaczacy sposob istniejacej konstrukcji.

Projektowane rozbiorki i nadproza stalowe

W poziomie piwnicy bezposrednio pod pomieszczeniem audytorium projektuje sie wykonanie

szeregu przeku¢ oraz poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych.



Przykucia w osiach gtéwnych, zelbetowych ram nosnych podpierajacych piyty zelbetowe
audytorium mozna wykonac¢ bez osadzania dodatkowych nadprozy stalowych.

POZ.1.0 Nadproze drzwiowe

Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto nadproze wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.
Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 3 srub M12 kl.5.8 przez $rodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypeni¢ ceglg petng. Nadproza osiatkowac i otynkowaé —
zabezpieczy¢ p/poz. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego.

Maksymalna szerokos$é otworu w Swietle nie moze przekraczaé 115 cm.

POZz.1.1 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 4 IPE 160 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 5 $srub M12 kl.5.8 przez srodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ ceglg petng. Nadproza osiatkowaé i otynkowaé —
zabezpieczy¢ p/poz. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego.

W miejscu oparcia nadproza na murze nalezy wykonaé podlewke z betonu C 16/20 ( B 20)

o wymiarach 38 x 30 x 20 cm. Maksymalna szerokos$¢ otworu w swietle nie moze przekraczac
263 cm.

POZz.1.2 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 4 IPE 160 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 5 $srub M12 kl.5.8 przez srodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ ceglg petng. Nadproza osiatkowac i otynkowaé —
zabezpieczy¢ p/poz. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego.

W miejscu oparcia nadproza na murze nalezy wykona¢ podlewke z betonu C 16/20 (B 20) o

wymiarach 38 x 30 x 20 cm. Maks szerokos$¢ otworu w $wietle nie moze przekracza¢ 180 cm.

POZ.1.3 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 2 HEA 20 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 3 srub M12 kl.5.8 przez $rodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ cegtg petng. Nadproza osiatkowac i otynkowaé - zabezpieczy¢
p/poz. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego. Maksymalna szerokos¢ otworu

w Swietle nie moze przekracza¢ 100 cm.

POZz.1.4 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 3 $srub M12 kl.5.8 przez srodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ ceglg petng. Nadproza osiatkowaé i otynkowaé - zabezpieczyé
p/poz. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego. W miejscu oparcia nadproza

na murze nalezy wykona¢ podlewke z betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 25 x 25 x 20 cm.
Maksymalna szerokos¢ otworu w swietle nie moze przekracza¢ 140 cm.

POZ.1.5 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 2 HEA 120 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 3 srub M12 kl.5.8 przez $rodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ cegtg petng. Nadproza osiatkowac i otynkowaé - zabezpieczy¢
p/poz.. Technologia osadzania nhadproza wg opisu technicznego. W miejscu oparcia hadproza

na murze nalezy wykonac¢ podlewke z betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 25 x 25 x 20 cm.
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Maksymalna szerokos$é otworu w $wietle nie moze przekracza¢ 140 cm.

POZz.1.7 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 4 [] 180 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 3 srub M16 kI.5.8 przez $rodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ cegtg petng. Nadproza osiatkowac i otynkowaé - zabezpieczy¢
p/poz.. Technologia osadzania nadproza wg opisu technicznego. W miejscu oparcia hadproza

na murze nalezy wykonac¢ podlewke z betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 38 x 40 x 25 cm.

Ze wzgledu na znaczace obcigzenie nadproza zaprojektowano podparcie podciggu za pomocg
stupa wykonanego z 2 RK 120 x 6 ze stali St3SX. Stup opartu na istniejagcym murze za pomocg
podlewki wylewanej z betonu C 16/20 ( B 20 ) o wymiarach 38 x 60 x 25 cm. Stup kotwi¢ do
podlewki za pomocag kotew wklejanych na zywice HILTI HIT HY 150 + HAS — E M16 oraz do muru
za pomocg zywicy HILTI HIT HY 70 + HAS-E M16. Dtugos¢ stupéw wykonanych z RK 120 x 6
nalezy zmierzy¢ w naturze po wykonaniu podlewki stopowej. Maksymalna szeroko$¢ otworu w
Swietle nie moze przekracza¢ 130 cm. ( zywice HILTI mozna zastgpic¢ inng o tych samych
parametrach )

POZz.1.8 Nadproze drzwiowe

Przyjeto nadproze wykonane z 2 IPE 120 ze stali St3SX.

Podciagi nalezy skreci¢ ze sobg za pomoca 2 srub M12 kl.5.8 przez srodniki. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami wypetni¢ ceglg petna. Nadproza osiatkowaé i otynkowacé -
zabezpieczy¢ p/poz. Technologia osadzania hadproza wg opisu technicznego.
Maksymalna szerokos¢ otworu w swietle nie moze przekracza¢ 70 cm.

Osadzenie nadpro za POZ.1.7 wymaga szczeg0lnej staranno $ci wykonania prac
budowlanych, nadpro ze obci gzone znacz gcymi sitami przekazywanymi ze stupa

i podci agu re zyserki. Przed przyst gpieniem do prac budowlanych nale zy opracowa ¢
szczego6towy plan podstemplowania konstrukcji w spos 6b uniemo zliwiaj acy
niekontrolowane osiadanie istniejacej konstrukcji. Nalezy podstemplowa ¢ podci ag

rezyserki zmniejszaj ac obci gzenie dziataj gce na stalowe stupy.

Technologia osadzania nadprozy stalowych

Prace nalezy rozpocza¢ od podstemplowania stropdw opierajacych sie na scianie, w ktorej bedzie
wykonywane przekucie. Nastepnie nalezy wykona¢ jednostronna bruzde na gtebokosci ¥z $ciany o
diugosci projektowanego nadproza. W miejscu oparcia nadproza wykona¢ stosowne podlewki z
betonu B 20. Po uzyskaniu przez podlewki odpowiedniej wytrzymatosci mozna przystapic do
osadzenia potowy z projektowanej ilosci belek . Przed osadzeniem belek bruzdy doktadnie
oczys$ci¢ i zmoczy€. Bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym. Belki dwuteowe wsunagé na
podlewki, podklinowaé i podbi¢ zaprawg cementowag kl. 20 MPa . Wariantowo mozna uzy¢
specjalistycznych zapraw peczniejgcych o odpowiedniej wytrzymatosci. Po uzyskaniu przez
zaprawe odpowiedniej wytrzymato$ci mozna przystapi¢ do osadzania drugiej czesci podciggu. Po
wykonaniu wszystkich czynnosci jw. na drugiej potowie muru, dwuteowniki przewierci¢ poprzez
Srodniki i skrecié co okoto 70 - 80 cm Srubami M 12 kl. 5.8.C.

Po wykonaniu w/w prac i ich kontroli i odebraniu pr zez osob e uprawnion g, mozna

przyst api¢ do rozebrania s$ciany pod podci agiem z zachowaniem odpowiednich  srodkéw
bezpiecze Astwa.

Po wykonaniu wszystkich w/w prac podciggi, osiatkowa¢ siatkg podtynkowa i wykona¢ obrzutke
cementowg grubosci 2,0 cm wszystkich odstonietych powierzchni podciagu oraz wykonac¢
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warstwe z szpachli gipsowej grubosci 2,0 cm, lub obtozyé podcigg ptytami gipsowymi wg
wytycznych p/poz, posiadajacymi odpowiednie atesty p/poz.

Monta z konstrukcji nale zy przeprowadzi ¢ w oparciu o odpowiednie wytyczne

i przepisy BHP w budownictwie oraz warunki technicz nye wykonania i odbioru konstrukcji.

Piyty Zzelbetowe — projektowane rozbiorki

W zwigzku z projektowang modernizacjg i zmiang uktadu krzeset w audytorium projektuje sie
rozbiérke czesci istniejgcych piyt zelbetowych oraz $cian wykonanych z cegly peinej
podpierajgcych piyty. Rozhbidrce podlegajg ptyty stanowigce posrednie stopnie audytorium wraz z
stopniami schod6éw wykonanymi z cegty kratéwki.

W piytach zelbetowych pozostawianych do dalszego korzystania projektuje sie wykonanie
szeregu otworéw do przeprowadzenia przewodéw klimatyzacji i wentylacji. Otwory nalezy
wykonywa¢ technikg diamentowg w sposéb eliminujacy udarowe obcigzenie konstrukcji.

W obliczeniach sprawdzajacych nosnos¢ ptyt uwzgledniono mozliwos¢ przeciecia dwdch

pretow konstrukcji ptyt.

Nie dopuszcza si e sktadowania rozebranego urobku z ptyti  scianek na posadzce

audytorium. Urobek nale 2y na bie zaco usuwa € z posadzki.

W bezposrednim sasiedztwie rezyserki projektuje sie wykonanie otworéw w istniejgcych ptytach.
Przed wykonaniem otworéw nalezy wykona¢ podparcie krawedzi stropu poprzez

osadzenie wymianu POZ.1.6. Ze wzgleddw konstrukcyjnych przyjeto wykonanie wymianu z
ksztattownika IPE 120 ze stali St3SX. Wymian oprze¢ na $cianie w osi ,B” za pomocg podlewki
betonowej C 16/20 25 x 25 x 20 cm oraz za pomocg kotew wklejanych

HILTI HIT-HY 150 + HAS-E M12 wklejanych w istniejacy podciag rezyserki. Po wykonaniu
wymianu mozna przystapi¢ do wykonania otworu w stropie.

Podtoga podniesiona

W miejscu rozebranych piyt zelbetowych projektuje sie wykonanie nowej podtogi w systemie
podniesionym. Poziome piyty nosne podiogi wykonane jako gipsowe wsparte na stalowych
stopach nosnych. Do obliczehn sprawdzajacych nosnosé istniejgcych piyt zelbetowych ze wzgledu
na przebicie przyjeto, ze maksymalny rozstaw ndg systemu wynosi 60 cm oraz, ze blacha
stopowa wykonana jest w ksztatcie kota o minimalnej $rednicy wynoszacej 90 mm.

Podkonstrukcja pod agregat wody lodowej

Nad czescig korytarzowg zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg pod agregat wody
lodowej. Do obliczeh przyjeto maksymalny catkowity ciezar urzgdzenia wynoszacy 550 kg.
Wymian wsparto na podtuznych $cianach holu korytarzowego. W miejscu oparcia wymianu
nalezy wykonac bruzdy poprzez rozebranie czesci istniejacej sciany facznie z okapem dachu,
nalezy wykonac¢ stosowne podlewki betonowe z betonu C16/20. Po uzyskaniu przez podlewki
wystarczajgcej nosnosci mozna przystgpi¢ do osadzania konstrukcji stalowej.

Glowne belki wymianu nalezy wykonac¢ z 2 [] 240 ze stali St3SX zespawanych w skrzynke.

W miejscu osadzenia agregatu nalezy wykonac poprzeczne belki nodne z ksztaftownika
HEA 140. Lacznie z podkonstrukcjg pod agregat projektuje sie attyke maskujaca urzadzenie
na dachu. Poziome wsporniki zaprojektowano z RP 80x40x4mm, pionowe stupki

z RK 80x4mm. Catos$¢ konstrukcji zabezpieczana antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
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Ze wzgledow przetargowych rysunki konstrukcji stalowej nie zawierajg owiercenia konstrukciji
pod katem montazu urzgdzenia. Owiercenie nalezy dopasowac do konstrukcji po wyborze
urzadzenia. Po osadzeniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy odtworzy¢ $ciane oraz cze$¢

okapowa dachu wraz z warstwami izolacyjnymi.

Sufit podwieszany

Projektuje sie demontaz istniejacego podwieszanego do stalowej konstrukcji dachu sufitu.
Nowy sufit nalezy podwiesi¢ do konstrukcji w sposo6b identyczny z sufitem istniejacym.

Zaleca sie wykonanie dokumentaciji zdjeciowej podczas wykonywania demontazu istniejgcego
sufitu w celu utatwienia podwieszenia sufitu projektowanego.

Sufit projektowany nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby jego waga nie przekraczata wagi sufitu

istniejgcego — nie nalezy docigza¢ dodatkowo konstrukcji dachu.

Izolacje i warstwy wykonczeniowe

Wszelkie izolacje oraz warstwy wykonczeniowe nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji
architektonicznej.

Podczas wykonywania nowego pokrycia dachowego papa termozgrzewalng nie dopuszcza sie
wykonania pokrycia na warstwe istniejaca. Przed wykonaniem nowej warstwy papy istniejaca
pape nalezy usung¢. Przed wykonaniem przekrycia potaci dachowej papg nalezy wykonac¢
wszystkie obrébki blacharskie i osadzié rynny.

Whnioski korncowe

Niniejsze opracowanie nie jest projektem budowlanym, lecz projektem modernizacji budynku
stwierdzajacym stan techniczny poszczeg6inych elementéw konstrukcji czesci pomieszczen
Audytorium nr 1 Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

W opracowaniu zostaly zawarte wytyczne projektowe zmian konstrukcyjnych niezbednych do

wykonania modernizacji w/w pomieszczen.

Ze wzgledu na konieczno $¢ zachowania najwy zszych standardéw wykonania robét
budowlanych — skomplikowana technologia osadzania n adpro zy stalowych zwi agzana
z konieczno $cig podstemplowania podci agow i stropéw, wszystkie prace remontowe
powinny by € prowadzone pod stalymi $cistym nadzorem technicznym z zachowaniem

wymaga n technicznych i szczeg6towych zalece n.

mgr inz. Krzysztof Grabowski mgr inz. Piotr Fait



CZESC VI — OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych w zakresie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego projektowanej dla remontowanych fragmentow budynku WETIl Politechniki
Gdanskiej

2 . OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek WETil ztozony jest z dwéch odrebnych bryt potaczonych tacznikiem .
Czesc¢ wyzsza posiada 9 kondygnacji + podpiwniczenie , cze$¢ nizsza 2 .
Budynek powstat w konstrukcji zelbetowej w latach 60-tych ubiegtego wieku , a zatem nie spetnia obecnie
najnowszych przepiséw pozarowych . W trakcie toczacych sie remontéw braki te sg systematycznie
usuwane . Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg dwa fragmenty budynku , ktére ze wzgledu na
na powyzsze zastrzezenia wyodrebniono do oddzielnych stref pozarowych i w ramach tych stref spetniono

wymogi ppoz .
A—-AUDYTORIUM nr 1

Budynek uzyteczno$ci publicznej, kategoria zagrozenia ludzi ZL I
Rozpatrywana czes¢ budynku ma 2 kondygnacje — budynek niski ( ponizej 12 m wys. )
Budynek nie ma charakteru zabytkowego

Budynek ( strefa ) zawiera sale w ktdrej moze przebywac ok 190 os6b.

Sala audytorium nr 1 wraz z pomieszczeniami technicznymi i zapleczami stanowi osobng strefe pozarowa
(na rzutach zakres pomiedzy osiami konstrukcyjnymi A-D oraz 1-8).

W poziomie piwnicy wydzielono dodatkowg strefe pozarowg dla wentylatorni (zakres pomiedzy osiami A-B
oraz 1-8)

1.1.  Odpornosé¢ pozarowa elementéw budynku
Budynek w klasie odpornosci pozarowej "B".
- gtéwna konstrukcja nosna - R 120
- konstrukcja dachu - R 30
- stropy - REI 60
- $ciany zewnetrzne - EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI 30
- przekrycie dachu E 15

UWAGA!

Wszystkie przejscia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do
odporno$ci przegrody okreslonej w operacie pozarowym oraz projekcie architektonicznym.
wszystkie przejscia przez stropy w ramach jednej strefy pozarowej zabezpieczy¢ do EI60

1.2.  Wyjscia ze strefy — drzwi EI 60

Uwaga: konstrukcja kratownic poszycia dachowego ze wzgledu na obudowe Zzelbetowag nie
wymaga zabezpieczen pozarowych .

1.3. Ewakuacja
Ewakuacja ze strefy ( audytorium ) odbywac sie bedzie do holu ( oddzielna strefa ) i dodatkowo

w drugim kierunku drzwiami zewnetrznymi .

1.4. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen
Wykonczenie pomieszczen materiatami zabezpieczonymi do NRO . Zabronione jest
stosowanie materiatow tatwozapalnych. Materiaty wykonczeniowe np. wyktadziny podtogowe,
sufity podwieszone - z niezbednymi atestami ppoz.

1.5. Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa
Pomieszczenia budynku wyposazone zostang w instalacje sygnalizacji pozaru,
SSAP podtaczong do centralki istniejgcej .

1.6. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty ppoz zasilane z sieci wodociggowej ppoz 125 mm (diugo$¢ weza 30 m, miejsce na
gasnice), kolor bialy + niezbedne oznakowanie - zgodnie z proj. wod-kan.

1.7. Wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie




1.8.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w/g odrebnego opracowania.

Drogi pozarowe
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zapewniono dojazd do budynku od strony
frontowe;j

S — ZESPOL SZATNI

Budynek uzytecznosci publicznej, kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl

Rozpatrywana czes$¢ budynku ma 9 kondygnacji — budynek wysoki ( ponizej 25 m wys. )

Budynek nie ma charakteru zabytkowego

Budynek ( strefa ) nie zawiera pomieszczenia w ktérej moze przebywaé¢ ponad 50 oséb

Ze wzgledow bezpieczenstwa, pomieszczenie szatni wraz z korytarzem wydzielono jako osobng strefe
pozarowa ( na rzutach pomieszczenia 26 i 26a).

Dodatkowo strefy pozarowe wyodrebniono osobno dla wentylatorni (pomieszczenie 26b) oraz dla
rowerowni (pomieszczenie 31).
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13.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Odpornosé pozarowa elementéw budynku
Budynek w klasie odpornosci pozarowej "B".
- gtéwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R 30

- stropy - REI 60

- $ciany zewnetrzne - EI 60

- §ciany wewnetrzne - EI 30

- przekrycie dachu E 15

UWAGA!

Wszystkie przejscia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do
odpornos$ci przegrody okreslonej w operacie pozarowym oraz projekcie architektonicznym.
wszystkie przejscia przez stropy w ramach jednej strefy pozarowej zabezpieczy¢ do EI60

Wyjécia ze strefy — drzwi EI 60

Ewakuacja

Ewakuacja ze strefy ( szatnia ) odbywac sie bedzie do holu ( oddzielna strefa ) i dodatkowo w
w dwéch kierunkach do czesci piwnicznej ( oddzielne strefy ) . Ze strefy holu mozna
ewakuowac sie na zewnatrz drogg nie dtuzsza niz 30 m

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

Wykonczenie pomieszczen materiatami zabezpieczonymi do NRO . Zabronione jest
stosowanie materiatow tatwozapalnych. Materiaty wykonczeniowe np. wyktadziny podtogowe,
sufity podwieszone - z niezbednymi atestami ppoz.

Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

Pomieszczenia budynku wyposazone zostang w instalacje sygnalizacji pozaru,

SSAP poditagczong do centralki istniejacej . System SSAP w razie alarmu zamknie drzwi do
strefy holu , ktére ze wzgledéw uzytkowych na co dzien pozostajg otwarte .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty ppoz zasilane z sieci wodociggowej ppoz 25 mm (diugo$¢ weza 30 m, miejsce na
gasnice), kolor biaty + niezbedne oznakowanie - zgodnie z proj. wod-kan.

Wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami - w/g odrebnego opracowania.

Drogi pozarowe
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zapewniono dojazd do budynku od strony
frontowe;j
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wybudowanie remontu fragmentéw budynku WETil wraz z robotami
zewnetrznymi .

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Placu budowy jest zabudowany istniejgcym budynkiem przeznaczonym do czesciowego remontu wg
niniejszej dokumentacji . Na terenie zlokalizowane sg przytacza do remontu .

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

arwNE

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjsé i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.



Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze
byé mniejsza niz:
1) 1201 - przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudz. pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
2) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
3) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b”, ,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg®dlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wkasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:
-jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajacych positek,
-pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom
nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania sie urzadzania kloak .

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. 110$¢ i



rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac¢
przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykop6éw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywacg, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sga obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowag prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych

kondygnacjach, znajdujgacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest

zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji

montowanego obiektu bud powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegoélnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne

oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezenh montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace

przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest

zabronione.



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu poditogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.
Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzeh samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO
-1"
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demonta zu.
Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnosc¢.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac¢ zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spethia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
woéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym



powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoline (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikoéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika material do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatdw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac wymagajacych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62
poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Butat



