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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 
 
do projektu rewaloryzacji elewacji południowej i cz ęści  elewacji zachodniej 
budynku Wydziału Oceanotechniki i Okr ętownictwa Politechniki Gda ńskiej 
 
 
1.    Podstawa opracowania 
 
1.1  Porozumienie pomiędzy Dziekanem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, 
        a Dziekanem  Wydziału Architektury z dnia 15 stycznia 2008 r. 
 
1.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego i dokumentacja fotograficzna elewacji  

południowej i fragm. elewacji zachodniej  budynku WOiO PG 
 
1.3 Polska norma PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy bu-

dynku - opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła – Metoda obliczeń. 
 
1.4 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 30 września 1997 poz. 878. Dz.U. nr. 132. Wymagania izolacyjności 
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. 

 
1.5 Obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla projektowanych rozwiązań dociepleń 

przegród zewnętrznych. 
 
 
2.    Stan istniejący 
 
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa usytuowany jest w kompleksie 
budynków dydaktyczno-naukowych Politechniki Gdańskiej pomiędzy ulicami Siedlic-
ką i Do Studzienki w Gdańsku-Wrzeszczu.       
 
Budynek ten składa się z kilku części o zróżnicowanej ilości kondygnacji, przezna-
czeniu, a także różnym stanie technicznym elewacji ścian zewnętrznych.  
 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo nowo wzniesionego budynku Wydziału Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki, kontrast w wyglądzie estetycznym elewacji  obu 
sąsiadujących budynków jest szczególnie widoczny .  
 
Elewacja południowa budynku Wydziału OiO jest w najgorszym stanie spośród pozo-
stałych i wymaga szybkich działań polegających na jej rewaloryzacji, z wyłączeniem 
fragmentu narożnika płd.-zach., który stanowi obiekt trafostacji.  
 
Do prac rewaloryzacyjnych włączono również fragment elewacji zachodniej z wjaz-
dem do hali laboratoryjnej. 
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Stan elementów elewacji południowej i części zachodniej pokazano w dokumentacji 
fotograficznej. 
 
2.1 Opis istniejących elementów budowlanych elewacji południowej i zachodniej 
 

Wyprawę zewnętrzną ścian elewacji południowej i części elewacji zachodniej 
stanowi gładki tynk  cem-wap, pokrywający mury zewnętrzne z cegły ceramicz-
nej pełnej i gazobetonu. 
W  ścianie szczytowej części wysokiej (5-cio kondygnacyjnej), w polach pomie-
dzy wieńcami stropów wykonano docieplenie ścian metodą „ciężką - mokrą” z 
płytami styropianu o grubości 5 cm i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce 
Rabit’za, mocowanej do prętów zbrojenia kotwionych do ściany.    
 
Ponadto na ścianie  szczytowej części wysokiej  zawieszono stalowe elementy 
podestów balkonowych  z balustradami, słupami, drabinami i osłonami z siatki. 
 
W dolnej partii elewacji południowej do ściany hali przylega 5 wysokich  prefa-
brykowanych żelbetowych słupów dwugałęziowych z wystającymi wspornikami, 
dla ułożenia projektowanych w okresie późniejszym belek podsuwnicowych. 
 
W części wschodniej elewacji południowej, w obrębie części wysokiej budynku, 
do ściany szczytowej przylegają 3 niskie (sięgające do poziomu stropu nad par-
terem) prefabrykowane słupy żelbetowe. 
  
Cokół w elewacji południowej od narożnika płd.-wsch. do trafostacji, pozostaje 
bez jakiejkolwiek wyprawy z licznymi nierównościami. 
   

       W  przeznaczonej także do rewaloryzacji części elewacji zachodniej, w niedaw- 
       nym okresie czasu  wymieniono wrota bramy z rozsuwanych na  podnoszone  
       segmentowe. Pozostawiono tory jezdne dawnych wrót z zawieszonych 4-ech  
       ceowników wraz z osłaniającym je pasem z blachy falistej mocowanej do ceow 
       ników i dodatkowych kątowników stalowych. Na ścianie podokiennej wykonano  
       tynk cienkowarstwowy. 
 
3.   Szczegółowy wykaz robót rozbiórkowych 
 
3.1 Elewacja zachodnia 
      - demontaż obudowy z blachy falistej nad wrotami i oknem 
      - rozbiórka stalowej konstrukcji szyn jezdnych z profili ceowych 
        nieistniejącej  bramy przesuwnej (nad wrotami i oknem) i zastąpienie ich nowa  
        konstrukcją daszku, mocowanego do ściany i opierzonego blachą cynkowo-  
        tytanową, 
      - demontaż elementów opierzeń ścian z blachy stalowej ocynkowanej 
      - odcięcie rur stalowych dług. ok. 6,0 m po lewej stronie bramy zwijanej 
      - odspawanie 12 szt. ram z kątownika i siatki o wym. 125 x 155 cm w oknie  
        hali w elewacji zachodniej 
      - demontaż 12 szt. okien z szybami ze szkła zbrojonego mocowanych na kit 
        w ramach z kątowników stalowych 
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3.2  Elewacja południowa 
        - skucie 3 słupów żelbetowych przylegających do ściany zewnętrznej części wy- 
          sokiej (5 kondygnacyjnej) do głębokości  min. 20 cm poniżej poziomu terenu  
        - odcięcie wystających z lica słupów wsporników żelbetowych w środkowej czę 
          ści elewacji, 
        - skucie wystających z płaszczyzny  ściany szczytowej otynkowanych pól z  
          dociepleniem ze styropianu,    
        - demontaż rynien , rur spustowych i opierzeń z blachy ocynkowanej 
        - wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. 
        - skucie nadlewek betonu i zaprawy cementowej z dolnej – cokołowej partii mu-  
          ru i ścian 
        - demontaż nienośnych elementów zewnętrznej, stalowej klatki schodowej : 
          blachy ryflowanej na podestach, osłon drabin stalowych z siatką osadzoną w  
          ramach z kątownika 
        - oczyszczenie konstrukcji stalowej zewnętrznej klatki schodowej z rdzy  
          i pozostałości starych powłok malarskich 
        - odcięcie z żelbetowych słupów wystających elementów stalowych z blachy 
          oraz  10szt. haków montaæowych z prźtów g³adkich Ø 20 mm 
        - wykucie z muru 4 istniejących , zewnętrznych drzwi drewnianych 
           i 1 szt. drzwi PCV 
 
Elementy podlegające  rozbiórce, demontażowi i wymianie pokazano na rysunkach w 
części graficznej  
 
4.  Opis robót  objętych opracowaniem 
 
4.1  Roboty ziemne 
      - odkopanie ściany cokołowej na odcinku . od narożnika płd.wsch.  do trafostacji  
        na  głębokość min.. 50 cm, celem docieplenia styrodurem . Po wykonaniu robót  
        izolacyjnych i tynkarskich zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu. 
      - wykonanie opaski wzdłuż cokołu elewacji południowej (dług. 30 m) stanowiącej 
        kontynuację istniejącej przy obiekcie trafostacji (krawężnik ogrodowy z 
        wypełnienieniem  tłuczniem kamiennym) 
 
4.2 Zamurowania i uzupełnienia 

Zamurowanie prostokątnych  otworów  w słupach żelbetowych (pilastrach ściany 
części halowej) cegłą pełną 150 wraz z otynkowaniem  

       Uzupełnienie tynkiem cementowym ubytków betonu w słupach żelbetowych. 
       Wyrównanie zaprawą cementowo-wapienną powierzchni muru w części wysokiej 
       elewacji południowej po skuciu tynku i usunięciu styropianu z pasem dawnego 
       ocieplenia. 
       Pionowe rysy na styku cz. wysokiej i hali oraz w elewacji zachodniej na styku  
       wentylatorni z halą (nad trafostacją) po oczyszczeniu wypełnić fugą elastyczną 
       Uzupełnienie tynków po skuciach nierówności powierzchni murowanych, 
       betonowych i  pęknięć na powierzchniach tynkowanych. 
       Wykonanie tynku cementowego na powierzchni cokołowej muru. 
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4.3 Roboty izolacyjne  
Izolacje przeciwwilgociowe 
- na warstwie cokołowej w podpiwniczonej części wysokiej w elewacji południo 
  wej i zachodniej z mas bitumicznych typu lekkiego. 
Izolacje cieplne 
- na warstwie cokołowej z płyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 5 cm 
   i wys. 75 cm. Zagłębienie płyt styroduru w gruncie 25 cm. Cokół cofnięty 2 cm. 
-  wyrównanie wklęsłych powierzchni ścian elewacji południowej poprzez  
   wklejenie dodatkowych płyt styropianu grub. 1-5 cm na pow.ok.50 m2 

- na wyrównanych powierzchniach ścian zewnętrznych wykonać ocieplenie z płyt  
  styropianowych grub. 12 cm. Na ścianach wentylatorki nie projektuje się 
  docieplenia. W miejscu istniejących pionowych rys po ich wypełnieniu  
  elastyczną fugą  w warstwie projektowanego ocieplenia wykonać dylatację 
- słupów - płytami styropianowymi grub. 3cm 
- ościeży okien i drzwi oraz parapetów okiennych styropianem grub. min. 2 cm. 

 
4.4 Osadzenie 5 szt. nowych drzwi ewakuacyjnych na zewnętrzną klatkę 

schodową wg opisu – p. rys. zestawienia stolarki 
4.5. Osadzenie 12 szt. nowych okien w systemowych ramach stalowych 
        z przegrodą termiczną (profile  ciepłe) w elewacji zachodniej ze szkleniem  
        szybami zespolonymi 
4.6.  Malowanie, po oczyszczeniu elementów stalowych konstrukcji schodów na 
        elewacji południowej  i  konstrukcji ram okiennych na elewacji zachodniej wg. 
        opisu na rysunkach 
4.7.  Wymiana parapetów zewnętrznych w 2 istniejących oknach na elewacji 
        południowej po wykonaniu ocieplenia ścian. 
4.8    Obróbki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Po wykonaniu  

  obróbek i opierzeń należy ułożyć pas papy termozgrzewalnej z min. 5cm 
  zakładem na blachę. 

4.9.   Wykonanie tynków cienkowarstwowych  na warstwie dociepleniowej ścian, 
  słupów i cokołu – uziarnienie 2 mm (baranek) 

4.10. Boniowanie wykonać przy zastosowaniu listew profilowych PCV 20 x 30 mm, 
         szerokość pasa ≥50 cm 
4.11. Malowanie tynków istniejących (wentylatornia) , dwukrotnie farbami  

  elewacyjnymi 
4.12. Osadzenie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. 
4.13. Wykonanie obudowy daszku nad wrotami i oknem do hali  z blachy   

   tytanowo-cynkowej (taśma) na istniejącej  podkonstrukcji  stalowej 
4.14. Opaska na styku cokołu i gruntu szer. 50 cm z obrzeży trawnikowych  
         i wypełnieniem z tłucznia  kamiennego frakcji 31,5-63 mm 
4.15. Wywóz  na wysypisko i utylizacja materiałów z rozbiórki 
 
 
 
 
 
 
 
  


