
Gmach "B" Modernizacja KWESTURY

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1INSTALACJA PRZEWODOWA SYSTEMU ALARMOWEGO I KONTROLI DOSTEPU

1.1KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z beto-
nu

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

1.2KNR AT-02
2063-01

Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 20 mm w ściankach działowych z płyt gip-
sowych ORTH

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

1.3KNR AT-02
2063-03

Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 60 mm w ściankach działowych z płyt gip-
sowych ORTH

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.4KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie o szer. do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.5KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.6KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane na podłożu innym niż
beton

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

1.7KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.50 mm układane na podłożu innym niż be-
ton

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.8KNR 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo - przykręcenie do kons-
trukcji

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.9KNR 5-08
0226-04

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą koł-
ków rozporowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.10KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

1.11KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.12KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rurek pesz-
la

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000

1.13KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rurek pesz-
la

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

1.14KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rurek pesz-
la

m

785 m 785.000
RAZEM 785.000

1.15KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i ka-
nałach elektroinstalacyjnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

1.16KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i ka-
nałach elektroinstalacyjnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.17KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i ka-
nałach elektroinstalacyjnych

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

1.18KNNR 5
0303-02

Montaż puszki instalacyjnej z tworzywa sztucznego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.19KNNR 5
0303-09

Montaż puszki instalacyjnej z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.1KNR AL-01

0114-04
Montaż obudowy centrali  szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2KNR AL-01
0107-01

Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - transformator sieciowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3KNR AL-01
0102-05

Montaż płyty głównej centrali szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4KNR AL-01
0103-02

Montaż ekspandera wejść (8-wejść) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.5KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 22 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.6KNR AL-01
0112-07

Montaż impulsowego zasilacza buforowego 12v / 1,5 A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.7KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 7,5 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.8KNR AL-01
0111-02

Montaż manipulatora LCD z klapką szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.9KNR AL-01
0111-02

Montaż manipulatora LCD bez klapki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.10KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.11KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego, wewnętrznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.12KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa, do drzwi metalowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.13KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa, do okna, rolety itp. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.14KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki PIR szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.15KNR AL-01
0201-01

Montaż uchwytu do czujki PIR szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.16KNR AL-01
0202-01

Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.17KNR AL-01
0201-01

Montaż uchwytu do czujki stłuczeniowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.18KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.19KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

2.20KNR AL-01
0106-02

Montaż zestawu radiopowiadamiania szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2.21KNR AL-01

0106-02
Montaż radiolinii szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.22KNR AL-01
0111-03

Montaż stacjonarnego przycisku napadowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.23KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych w systemia alarmowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.24KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

2.25KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego z kontrolą dostępu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.26KNR AL-01
0703-02

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzą-
dzającego z tytułu złożoność logicznej budowy programu

wariant

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000

2.27Kalkul. wlas-
na

Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji włamania z elementami kontroli
dostępu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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