Gmach "B" Modernizacja KWESTURY INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem

-

INSTALACJA PRZEWODOWA SYSTEMU ALARMOWEGO | KONTROLI DOSTEPU

1.1KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z beto-|otw.

1209-11 nu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
1.2KNR AT-02 [Mechaniczne przebijanie otworéw o $r. do 20 mm w $ciankach dziatowych z ptyt gip+szt
2063-01 sowych ORTH
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.3KNR AT-02 [Mechaniczne przebijanie otworéw o $r. do 60 mm w $ciankach dziatowych z ptyt gip+szt
2063-03 sowych ORTH
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie o szer. do 25 mm m
1207-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.5KNR 4-03 [Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.6KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane na podtozu innym nizm
0102-07 beton
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.7KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.50 mm uktadane na podtozu innym niz beim
0102-08 ton
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.8KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo - przykrecenie do konsiszt
0101-06 trukcji
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.9KNR 5-08 |Montaz listew $ciennych z PCV na Scianach i sufitach betonowych za pomoca kot- |m
0226-04 kow rozporowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.10KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowychim
0205-04 bruzdach w betonie
11 m 11.000
RAZEM 11.000
1.11KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowychim
0205-04 bruzdach w betonie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.12KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurek pesz- m
0207-01 la
106 m 106.000

RAZEM 106.000

1.13KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurek pesz- m

0207-01 la
24 m 24.000
RAZEM 24.000
1.14KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurek pesz- m
0207-01 la
785 m 785.000

RAZEM 785.000

1.15KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i ka- m
0212-01 natach elektroinstalacyjnych
16 m 16.000

RAZEM 16.000

1.16KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i ka- m
0212-01 natach elektroinstalacyjnych
5 m 5.000

RAZEM 5.000

1.17KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i ka- m
0212-01 natach elektroinstalacyjnych
100 m 100.000

RAZEM 100.000

1.18KNNR 5 Montaz puszki instalacyjnej z tworzywa sztucznego szt.
0303-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.19KNNR 5 Montaz puszki instalacyjnej z tworzywa sztucznego szt.
0303-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.1KNR AL-01 |Montaz obudowy centrali szt.
0114-04
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.2KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - transformator sieciowy szt.
0107-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.3KNR AL-01 |Montaz ptyty gtéwnej centrali szt.
0102-05
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.4KNR AL-01 |Montaz ekspandera wej$¢ (8-wejsc¢) szt.
0103-02
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
2.5KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 22 Ah szt.
0109-02
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.6KNR AL-01 |Montaz impulsowego zasilacza buforowego 12v/ 1,5 A szt.
0112-07
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.7KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 7,5 Ah szt.
0109-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.8KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD z klapkg szt.
0111-02
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
2.9KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD bez klapki szt.
0111-02
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.10KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
0108-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.11KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego, wewnetrznego szt.
0108-02
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
2.12KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa, do drzwi metalowych szt.
0203-01
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
2.13KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa, do okna, rolety itp. szt.
0203-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.14KNR AL-01 |Montaz czujki PIR szt.
0201-01
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
2.15KNR AL-01 |Montaz uchwytu do czujki PIR szt.
0201-01
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
2.16KNR AL-01 |Montaz czujki sttuczenia szkta - akustyczna szt.
0202-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.17KNR AL-01 |Montaz uchwytu do czujki stluczeniowej szt.
0201-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.18KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
0208-01
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
2.19KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi  [szt
0304-06
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
2.20KNR AL-01 |Montaz zestawu radiopowiadamiania ‘szt.
0106-02
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1 lszt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.21KNR AL-01 |Montaz radiolinii szt.
0106-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.22KNR AL-01 |Montaz stacjonarnego przycisku napadowego szt.
0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.23KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych w systemia alarmowym szt.
0602-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.24KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |n-g
0601-01 programowych (instrukcji)
1

n-g 1.000
RAZEM 1.000
2.25KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego z kontrolg dostepu szt
0604-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.26KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarza- |wariant
0703-02 dzajacego z tytutu ztozonos$¢ logicznej budowy programu

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
2.27|Kalkul. wlas-Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji wlamania z elementami kontroli{szt
na dostepu
1 szt 1.000
\ RAZEM 1.000
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