Inwestor:
Politechnika Gdanska
Narutowicza 11/12
81-952 Gdansk
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:

Kapitat zaktadowy:
Woptacono:

Wykonawca:
Kelvin Sp. z 0.0.
Zwirki i Wigury 35 a
85-310 Bydgoszcz
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitat zaktadowy:
Whptacono:

Przedmiar Roboét

Data Oprac.: 2010-12-17
Nazwa budowy: Politechnika Gdanska

Kod CPV 4530000 7

Adres budowy: Narutowicza 11/12, Gdansk
Obiekt: Magazyn Wydziatu Chemicznego na materiaty niebezpieczne, odczynniki chemiczne,

surowce i odpady

Rodzaj robét: Instalacje Teletechniczne

Sporzadzit:
Maciej Nowicki

Sprawdzit:
inz. Marcin Haponiuk
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Magazyn Wydzialu Chemicznego na materialy niebezpieczne,

Przedmiar robot

odczynniki chemiczne, surowce i odpady — Instalacje Teletechniczne

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja : Gdansk ul. Narutowicza 11/12

(kod - miejscowosc)

rzeczowych
KNR 5-080102-03-
040

plastikowych pod rury stalowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtozaz betonu sprzetem
mechanicznym

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. SIEC STRUKTURALNA
1 2 3 4 5

wg naktadow Montaz Punktu Dystrybucyjnego szt 1,00
rzeczowych
KNR 5-080404-08-
020

2. TRASY KABLOWE

1 2 3 4 5

wg naktadow Mechaniczne wykonanie slepych otworow o gtebokosci szt 104,00
rzeczowych do 8 cm i srednicy do 10 mm (
KNR 5-080803-01-
020
wg naktadow Osadzenie w podtlozu kotkéw rozporowych plastikowych szt 104,00
rzeczowych w gotowych Slepych otworach. Montaz na Scianach lub
KNR 5-080809-01- | stropach
020
wg naktadow Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do szt 52,00
rzeczowych 1 kg przykrecanych. Montaz na stropach, dwa
KNR 5-080701-04- | mocowania
020
wg naktadow Montaz korytek typu BAKS o szerokosci 50 mm. m 52,00
rzeczowych Przykrecanie do gotowych otworéow
KNR 5-080705-07-
040
wg naktadow Montaz uchwytow przez przykrecanie do kotkow m 18,00
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2

3

7 | wg naktadow Rury stalowo-pancerne o srednicy do 21 mm uktadane m 18,00
rzeczowych pojedynczo n.t. na gotowym podtozu
KNR 5-080113-02-
040
3. OKABLOWANIE POZIOME
1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Przewody kabelkowe wciqgane do rur. - kabel PiMF m 18,00
rzeczowych 600MHZ kat. 7
KNR 5-080207-01-
040
9| wg naktadow Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i m 142,00
rzeczowych na drabinkach bez mocowania. -kabel PIMF 600MHz
KNR 5-080212-02- | kat. 7
040
10 | wg naktadow Montaz punktow logicznych - analogia szt 9,00
rzeczowych
KNR 5-080309-09-
020
11 | wg naktadow Montaz przetqcznicy szt 1,00
rzeczowych
KNR 5-010816-01-
020
4. SPRAWDZENIA I URUCHOMIENIA
1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Sprawdzenie i uruchomienie systemu wraz z kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

dokumentacjq powykonawczq i DTR-kami
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.| 1 64|Gniazdo pojedyncze 1x RJ 45 szt 9,0000
2] 1 68|kabel PIMF 600MHz kat. 7, 2 pary m 166,4000
3.(0 8990499 |Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 127,5800
4.1 8321899.1|Korytka BAKS 50 mm z przykrywka m 52,0000
5.0 1 31|Lastwa zasilajaco -filtrujaca z szt 1,0000
zabezpieczeniem
6.[ 1 28 |Panel telefoniczny25port RJ 45 UTP ( 25x2 szt 1,0000
pary)
701 32|panel wentylacyjny szt 1,0000
8|1 30|PanelkrosowyACO ekranowany 16 x RJ 45 szt 1,0000
9.1 83.1|Przetacznik Ethernet TPC/IP 16 x RJ 45 szt 1,0000
10.] 1 7751305.1 [Przetacznica 20 parowa szt 1,0000
11.] 1 7571100|Rurka stalowa Dn 15 m 18,7200
12.) 1 1110{Sprawdzenie i uruchomienie systemu wraz kpl 1,0000
z dokumentacja powykonawcza i DTR-
kami
13.] 1 87|Szafka wiszaca dzielona 20U, zdrzwiami szt 1,0000
przeszklonymi
14.1 0 7599999(Uchwyty pod RVS szt 23,5800
15.] 1 37|Wieszak poziomy 1U, 19" szt 3,0000
16.| 1 8340799.3|wspornik sufitowy WSP50 szt 52,0000
17.] 1 7|Zasilacz 2000 W UPS 15 min szt 1,0000
18.] 1 39|Zestaw elementéw mocujacych Klipko szt 3,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
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