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KELVIN  
PRZEDSI�BIORSTWO IN�YNIERYJNE  KELVIN SP. Z O.O. 

85-310 Bydgoszcz ul. �wirki i Wigury 35A  
 

Zamawiaj�cy:   
Politechnika Gda�ska 

Ul. G. Narutowicza 11/12  
 
 

Obiekt:  

MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA 
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI 

CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY 
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Ul. G. Narutowicza 11/12 Gda�sk        

 
Obr�b: 55/.  

Nr działki. 618  
 

Nazwa zadania:   

Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały 
niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce i odpady  
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1. Przedmiot  i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi manewrowej dowi�zanej do drogi 
wewn�trznej Politechniki Gda�skiej. Droga manewrowa doprowadzona jest Magazynu 
Wydziału Chemii. 

  
W zakres całego zadania  wchodz�  nast�puj�ce elementy: 
 
    - cz��� drogowa, 

- odwodnienie nawierzchni, 
- cz��� parkingowa 

    - szata ro�linna.                                                   
 

2.  Podstawa opracowania 
Projekt jest jednym ze składników wielobran�owej dokumentacji technicznej 
opracowywanej na podstawie umowy zawartej z Inwestorem . 
Dokumentacja wykonana została w oparciu o nast�puj�ce materiały : 

a) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, 
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b) Decyzj� o ustaleniu lokalizacji inwestycji  z dnia 26. 04.2010 , 
c) Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r,(Dz.U. nr 89 poz.414) 
d) Rozporz�dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

e) Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 
24 wrze�nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, 

f) Ustawie o ochronie i kształtowaniu �rodowiska z dnia 31.01.80r. 
g) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie i kształtowaniu �rodowiska 

(Dz. U. z 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu 
�rodowiska oraz o zmianie niektórych ustaw), 

h) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, 
i) Rozporz�dzenie MTiGM oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z 

dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz 
z zał�cznikami, 

j) Wytyczne projektowania skrzy�owa� drogowych – GDDP, Warszawa 
2001, 

k) Katalog powtarzalnych elementów drogowych –Transprojekt, Warszawa 
1979 

l) Mapa numeryczna terenu, 
m) Uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestorów 

uzbrojenia 
n) Ustalenia dokonane z Inwestorem  zwi�zane z : zakresem robót, 

geometri� trasy, konstrukcj� nawierzchni drogowej, systemem 
odwodnienia 

o) Obowi�zuj�ce normatywy, katalogi, przepisy oraz normy. 
 

3. Podstawa opracowania 
3.1 Lokalizacja inwestycji. 

Inwestycja poło�ona jest w s�siedztwie budynku Politechniki Gda�skiej przy ulicy 
Narutowicza 11/12 w Gda�sku - południowa cz��� miasta. Niniejsze przedsi�wzi�cie  
jest rozwi�zaniem  komunikacyjnym polegaj�cym na wybudowaniu drogi 
umo�liwiaj�cej obsług� Magazynu Wydziału Chemii 

3.2 Istniej�ca zabudowa. 
Brak bezpo�rednio zlokalizowanej  istniej�cej zabudowy która by s�siadowała  z nowo  
budowanymi drogami dojazdowymi.  

3.3 Istniej�cy układ komunikacyjny. 
Projektowany odcinek drogi nale�y dowi�za� do istniej�cej nawierzchni  drogi 
obsługuj�cej  budynki na terenie Politechniki Gda�skiej. Obszar przeznaczony pod 
budow�  w/w dróg jest to obszar wewn�trznego dziedzi�ca uczelni. 

3.4 Ukształtowanie terenu. 
Powierzchnia terenu  opada w kierunku północnym w gł�b terenu uczelni 

4. Cz��� drogowa. 
       Projekt przewiduje: 

a) budow� nawierzchni drogi wjazdowej z drogi wewn�trznej  
b) budow�  miejsc postojowych 
 

  Konstrukcja jezdni i elementów towarzysz�cych. 
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Na całym obszarze  obj�tym zadaniem zaprojektowano  nawierzchni� z kostki brukowej 
betonowej  typu POLBRUK grubo�ci 8 centymetrów koloru szarego. Jezdnie, i parking 
obramowano kraw��nikami o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej z oporem. 
Kraw��niki pełne w stosunku do nawierzchni jezdni wyniesione s� na +12 cm. 
Wbudowanie  odwodnienia liniowego klasa obci��enia D400 lub równowa�ne)  nale�y 
wykona� zgodnie z  zaleceniem producenta. 

Konstrukcja  nawierzchni wjazdu i parkingu: 
- warstwa �cieralna: kostka brukowa betonowa szara, grubo�ci:    8 cm  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo�ci:       3 cm 
- podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubo�ci:       20 cm   
-  podsypka piaskowa grubo�ci:      20 cm  

 
 

5. Zakres robót. 
 

Poni�ej przedstawiono zakresy robót poszczególnych elementów drogowych: 
 

Zestawienie powierzchni po zmianach 

L.p. Nazwa Powierzchni Powierzchnia [m2] 
1. Nawierzchnia parkingu 88,0 
2. Nawierzchnia drogi manewrowej 285,0 
3. Powierzchnia chodnika przy parkingu 71,0 

 
 
 

6. Uwagi ko�cowe. 
1. Wszystkie roboty nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 

przepisami, SST, sztuk� budowlan�. 
2. Przed przyst�pieniem do robót nale�y zapozna� si� z warunkami i 

zastrze�eniami zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego, 
3. Przed przyst�pieniem do robót nale�y przeanalizowa� plansze zbiorcz� 

uzbrojenia pod k�tem ewentualnych kolizji- wykopy w strefie wyst�powania 
urz�dze� podziemnych nale�y prowadzi� r�cznie. Szczegółow� lokalizacj� 
uzbrojenia nale�y ustali� za pomoc� przekopów próbnych. 

4. O rozpocz�ciu prac  powiadomi� gestorów uzbrojenia podziemnego. 
5. Nale�y zachowa� ostro�no�� przy zag�szczaniu nasypów oraz wykonywaniu 

skarp przy kraw��nikach. 
 
 

Przedmiar    
L.P. Numer SST Opis robót J.m. Ilo�� 
1. Roboty przygotowawcze   
1.1  CI�CIE ASFALTU PIŁ
 SPALINOW
 NA 

GŁ�BOKO�� 8cm 
m 17,50 

1.2  ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK 
MINERALNO-  

BITUMICZNYCH GRUB. 8CM, ROZB. MECHANCZNA 
WJAZD 

m2 7,88 
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1.3  ROZEBRANIE KRAW��NIKÓW  15x30cm 
BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ 

mb 58,00 

1.4  ROZEBRANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIA gr. 15cm 
WJAZD 

m2 7,88 

1.5  ZAŁADOWANIE GRUZU Z ROZBIÓRKI I WYWÓZ NA 
ODLEGŁO�� OKRE�LON
 PRZEZ WYKONAWC� 

m3 5,00 

2  Roboty ziemne   
2.1  WYKOPY KOPARKAMI POD WARSTWY 

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z TRANSPORTEM 
UROBKU  KAT. GRUNTU III 

m3 60,00 

2.2  NASYPY KOPARKAMI POD WARSTWY 
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI (bez zasypki za  

�cian� oporow�) 

m3 64,00 

2.3  ZAG�SZCZANIE NASYPÓW UBIJAKAMI 
MECHANICZNYMI  

KAT.GRUNTU I-III SYPKI 

m2 444,00 

2.4  FORMOWANIE I ZAG�SZCZANIE NASYPÓW  
UBIJAKAMI MECHANICZNYMI KAT.GRUNTU III-

IV,NASYP WYS.DO 3.0M 

m2 444,00 

3  Boczne ograniczenie nawierzchni   
3.1  WYKONANIE ŁAWY POD KRAW��NIKI Z BETONU 

C12/15, Z OPOREM 
m3 51,00 

3.2  USTAWIENIE KRAW��NIKÓW BETONOWYCH 
15X30  

mb 44,00 

3.3  USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 
WTOPIONYCH 15X30  

mb 66,00 

4  Podbudowa nawierzchni   
4.1  WYKONANIE WARSTWY ODS
CZAJ
CEJ W 

KORYCIE  NA CAŁEJ SZER.DROGI ZAG�SZCZ. 
MECHAN.GRUB. WARS.15CM  

m3 56,00 

4.2  WYKONANIE PODBUDOWY BETONOWEJ Z BETONU 
C16/20 GRUB.20CM, PIEL�GNACJA POBUDOWY 

PIASKIEM I WOD
 - DROGA 

m3 57,00 

4.3  WYKONANIE PODBUDOWY BETONOWEJ Z BETONU 
C8/10 GRUB.15CM, PIEL�GNACJA POBUDOWY 

PIASKIEM I WOD
 - PARKING 

m3 13,00 

4.4  WYKONANIE WARSTWY ODS
CZAJ
CEJ W 
KORYCIE  NA CAŁEJ SZER.DROGI ZAG�SZCZ. 
MECHAN.GRUB. WARS.15CM -CHODNIK PRZY 

PARKINGU 

m3 10,80 

5  Nawierzchnie   
5.1  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ  

BETONOWEJ SZAREJ GR.8CM NA PODSYPCE 
CEMENTOWO-PIASKOWEJ - Wjazd i parking 

m2 337,00 
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5.2  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ  
BETONOWEJ SZAREJ GR.8CM NA PODSYPCE 

CEMENTOWO-PIASKOWEJ - CHODNIK 

m2 71,00 

6 Zag�szczenie podło�a   
6.1  Nale�y zag��ci� podło�e do  warto�ci Is = 0,97 na 

gł�boko�ci od 50 do 20 cm od powierzchni podło�a i do  
Is= 1 w warstwie górnej 20 cm. 

      mb 50 

 
 
 
 
Projektant: 
in�. Jolanta Misterek Ku	micka  
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BIOZ 
 
Wytyczne dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
Brygada wykonuj�ca roboty budowlane powinna by� zapoznana z projektem. 
Przy robotach budowlanych nale�y: 

Sprawdzi� sprawno�� sprz�tu, 
Pouczy� pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
Obsług� sprz�tu powierzy� wykwalifikowanemu pracownikowi. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie wyst�puje mi�dzy innymi 
ryzyko od nast�puj�cych zagro�e�: 
od upadku przedmiotów z wysoko�ci, 
uderzenia lub pochwycenia ruchom� cz��ci� maszyny,  
pora�enia pr�dem elektrycznym, 
wpadni�cie człowieka do wykopu, 
uszkodzeniem organizmu od r�cznego d	wigania zbyt du�ych ci��arów, 
od uderzenia przedmiotem, 
przysypania ziemi� w wykopie 

Osoby przebywaj�ce na budowie powinny u�ywa� przy poszczególnych pracach 
nast�puj�cy sprz�t ochrony osobistej: 
kaski przy zagro�eniu upadku przedmiotu, 
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narz�dzia i 
sprz�t dielektryczny, r�kawice ochronne itp. 

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie� odpowiednie badania lekarskie, 
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie� nast�puj�ce przeszkolenie bhp: 
wst�pne ogólne, 
podstawowe lub okresowe, 
stanowiskowe. 

Pracownicy obsługuj�cy maszyny powinni mie� odpowiednie przeszkolenie i 
uprawnienia. Operator oddalaj�cy si� od maszyny powinien j� wył�czy� i 
zabezpieczy� przed dost�pem osób niepowołanych. 
Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny by� umieszczone na 
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 

Maszyny i urz�dzenia na budowie powinny by� poddawane okresowym przegl�dom przez 
monta�ystów, operatorów.  
 

Projektant  
in�. Jolanta Misterek Ku	micka  
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Spis rysunków: 
 
Lp. Nazwa  Skala Nr rysunku 

 
1. Plan sytuacyjny 1:500 D1 
2. Profil dojazdu do budynku 1:100 

/1:1000 
D2 

3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 D3 
 
 
 


