KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-310 Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A

Zamawiajacy:

Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12

Obiekt:

MAGAZYN WYDZIALU CHEMICZNEGO NA
MATERIALY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI
CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY

Adres:

Ul. G. Narutowicza 11/12 Gdansk

Obreb: 55/.
Nr dziatki. 618

Nazwa zadania:

Budowa magazynu Wydzialu Chemicznego na materiaty
niebezpieczne, odczynniki chemiczne , surowce 1 odpady

Rodzaj zamierzenia:

BUDOWA

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CPV 452 3300-0

Czes¢:

Drogi

Zespot Projektowy
Specjalno$¢ | Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Drogi Projektant inz. Jolanta Misterek Kuzmicka |GT.II1.7210/164/77
Drogi
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi manewrowej dowiazanej do drogi
wewnetrznej Politechniki Gdanskiej. Droga manewrowa doprowadzona jest Magazynu
Wydziatu Chemii.

W zakres calego zadania wchodza nastgpujace elementy:

- czg$¢ drogowa,

- odwodnienie nawierzchni,
- czg$¢ parkingowa

- szata roslinna.

2. Podstawa opracowania
Projekt jest jednym ze sktadnikéw wielobranzowej dokumentacji technicznej
opracowywanej na podstawie umowy zawartej z Inwestorem .
Dokumentacja wykonana zostata w oparciu o nastgpujace materiaty :
a) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,




b) Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 26. 04.2010 ,

¢) Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r,(Dz.U. nr 89 poz.414)

d) Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych,

f) Ustawie o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska z dnia 31.01.80r.

g) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska
(Dz. U. z 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie i ksztattowaniu
srodowiska oraz o zmianie niektérych ustaw),

h) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku,

1) Rozporzadzenie MTiGM oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych wraz
z zalacznikami,

7)) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDP, Warszawa
2001,

k) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych —Transprojekt, Warszawa
1979

1) Mapa numeryczna terenu,

m) Uzgodnienia, naniesienia 1 warunki techniczne wydane przez gestorow
uzbrojenia

n) Ustalenia dokonane z Inwestorem zwigzane z : zakresem robdét,
geometria trasy, konstrukcja nawierzchni drogowej, systemem
odwodnienia

0) Obowiazujace normatywy, katalogi, przepisy oraz normy.

3. Podstawa opracowania
3.1 l.okalizacja inwestycji.
Inwestycja potozona jest w sasiedztwie budynku Politechniki Gdanskiej przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku - potudniowa czg$¢ miasta. Niniejsze przedsigwzigcie
jest rozwiazaniem komunikacyjnym polegajacym na wybudowaniu drogi
umozliwiajacej obstuge Magazynu Wydziatu Chemii
3.2  Istniejaca zabudowa.
Brak bezposrednio zlokalizowanej istniejacej zabudowy ktéra by sasiadowata z nowo
budowanymi drogami dojazdowymi.
3.3  Istniejacy uktad komunikacyjny.
Projektowany odcinek drogi nalezy dowiaza¢ do istniejacej nawierzchni  drogi
obstugujacej budynki na terenie Politechniki Gdanskiej. Obszar przeznaczony pod
budowe w/w drdg jest to obszar wewngtrznego dziedzinca uczelni.
3.4  Uksztaltowanie terenu.
Powierzchnia terenu opada w kierunku pétnocnym w gtab terenu uczelni
4. Cze$¢ drogowa.
Projekt przewiduje:
a) budowe nawierzchni drogi wjazdowej z drogi wewngtrzne;j
b) budoweg miejsc postojowych

Konstrukcija jezdni i elementéw towarzyszacych.




Na catym obszarze obj¢tym zadaniem zaprojektowano nawierzchnig z kostki brukowej
betonowej typu POLBRUK grubosci 8 centymetréw koloru szarego. Jezdnie, i parking
obramowano kraw¢znikami o wymiarach 15x30cm, na tawie betonowej z oporem.
Krawezniki pelne w stosunku do nawierzchni jezdni wyniesione sa na +12 cm.
Wbudowanie odwodnienia liniowego klasa obciazenia D400 lub réwnowazne) nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Konstrukcja nawierzchni wjazdu i parkingu:

warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa szara, grubosci: 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci: 3 cm
podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubosci: 20 cm
podsypka piaskowa grubosci: 20 cm

5. Zakres robot.

Ponizej przedstawiono zakresy robét poszczegdlnych elementéw drogowych:

Zestawienie powierzchni po zmianach

L.p. Nazwa Powierzchni Powierzchnia [mz]
1. Nawierzchnia parkingu 88,0
2. Nawierzchnia drogi manewrowe;j 285,0
3. Powierzchnia chodnika przy parkingu 71,0

6. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami, SST, sztuka budowlana.

2. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami i
zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego,

3. Przed przystapieniem do robo6t nalezy przeanalizowaé plansze zbiorcza
uzbrojenia pod katem ewentualnych kolizji- wykopy w strefie wystgpowania
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ re¢cznie. Szczegétowa lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych.

4. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy zaggszczaniu nasypow oraz wykonywaniu

skarp przy kraweznikach.

hd

Przedmiar

L.P.

Numer SST Opis robét Jm. Tlos¢

1.

Roboty przygotowawcze

1.1

CIECIE ASFALTU PILA SPALINOWA NA m 17,50
GLEBOKOSC 8cm

1.2

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK m’ 7,88
MINERALNO-
BITUMICZNYCH GRUB. 8CM, ROZB. MECHANCZNA
WIAZD




1.3

ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW 15x30cm
BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWE]

58,00

1.4

ROZEBRANIE PODBUDOWY Z TELUCZNIA gr. 15cm
WIAZD

7,88

1.5

ZALADOWANIE GRUZU Z ROZBIORKITWYWOZ NA
ODLEGLOSC OKRESLONA PRZEZ WYKONAWCE

5,00

Roboty ziemne

2.1

WYKOPY KOPARKAMI POD WARSTWY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z TRANSPORTEM
UROBKU KAT. GRUNTU III

60,00

2.2

NASYPY KOPARKAMI POD WARSTWY
KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI (bez zasypki za
$ciang oporowa)

64,00

23

ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI
MECHANICZNYMI
KAT.GRUNTU I-IIT SYPKI

444,00

24

FORMOWANIE I ZAGESZCZANIE NASYPOW
UBIJAKAMI MECHANICZNYMI KAT.GRUNTU III-
IV.NASYP WYS.DO 3.0M

444,00

Boczne ograniczenie nawierzchni

3.1

WYKONANIE EAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU
C12/15, Z OPOREM

51,00

32

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
15X30

mb

44,00

33

USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH
WTOPIONYCH 15X30

mb

66,00

Podbudowa nawierzchni

4.1

WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACE] W
KORYCIE NA CALEJ SZER.DROGI ZAGESZCZ.
MECHAN.GRUB. WARS.15CM

56,00

42

WYKONANIE PODBUDOWY BETONOWE]J Z BETONU
C16/20 GRUB.20CM, PIELEGNACJA POBUDOWY
PIASKIEM I WODA - DROGA

57,00

4.3

WYKONANIE PODBUDOWY BETONOWE] Z BETONU
C8/10 GRUB.15CM, PIELEGNACJA POBUDOWY
PIASKIEM I WODA - PARKING

13,00

4.4

WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACE] W
KORYCIE NA CALEJ SZER.DROGI ZAGESZCZ.
MECHAN.GRUB. WARS.15CM -CHODNIK PRZY

PARKINGU

10,80

Nawierzchnie

5.1

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ SZAREJ GR.8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ - Wjazd i parking

337,00




5.2 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE]J m 71,00
BETONOWEJ SZAREJ GR.8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWE] - CHODNIK
6 Zageszczenie podloza
6.1 Nalezy zagesci¢ podtoze do wartosci Is = 0,97 na mb 50
gltebokosci od 50 do 20 cm od powierzchni podtoza i do
Is= 1 w warstwie gornej 20 cm.
Projektant:

nz.

Jolanta Misterek Kuzmicka




BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzgtu,
Pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obstuge sprzegtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje migdzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg$cia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadnigcie cztowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ci¢zaréw,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczeg6élnych pracach
nastgpujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzgdzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogolne,
podstawowe lub okresowe,
stanowiskowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczyc¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatorow.

Projektant
inz. Jolanta Misterek Kuzmicka



Spis rysunkéw:

| Lp. |Nazwa |Skala | Nr rysunku |
1. | Plan sytuacyjny 1:500 D1
2. | Profil dojazdu do budynku 1:100 D2
/1:1000
3. | Przekroje konstrukcyjne 1:50 D3




