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1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ TYTUŁOWA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ NOWEJ, KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ, PRZEWIDZIANEJ DO 

LIKWIDACJI ORAZ ROZBIÓRKĘ 2 SZT. WYEKSPLOATOWANYCH 

KONTENEROWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. NARUTOWICZA 11/12, GDAŃSK; STACJA 

TRANSFORMATOROWA „BW”. 

 

KOD CPV 

 

71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45232221-7  Podstacje transformatorowe  

45000000-7  Roboty budowlane  

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. NARUTOWICZA 11/12, GDAŃSK 

 

OSOBY OPRACOWUJĄCE PROGRAM 

 

1. Artur Cerek 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 Strona tytułowa. 

 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1. Przedmiot zamówienia. 

2.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.4. Przedmiotowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych. 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.6. Wymagania Inwestora dotyczące stosowanych materiałów, wykonania robót 

i.pomiarów kończących prace instalacyjne. 

3. Uwagi dodatkowe do przedmiotu zamówienia. 
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2. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i 

instalacyjnych związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej w miejsce 

istniejącej wyeksploatowanej stacji, zasilenie stacji po stronie SN 15kV z sieci Politechniki 

Gdańskiej, likwidacja 2 szt. stacji transformatorowych oraz podłączenie do nowej stacji 

odbiorów po stacjach zlikwidowanych.  

2.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Ogólny zakres robót obejmuje: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb 

zrealizowania przedmiotowego zamówienia - szczegółowy zakres i formę określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202/2004), wraz 

z uzyskaniem niezbędnych opinii rzeczoznawców, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem 

kompletnej dokumentacji projektowej z Działem Eksploatacji Politechniki Gdańskiej. 

2) Wykonanie rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji robót. 

3) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, 

zatwierdzoną przez Zamawiającego i uzyskaną decyzją pozwolenia na wykonanie 

robót. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ 

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o szczegółowy opis prac 

budowlanych umieszczony poniżej. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową, spełniającą wszelkie 

wymogi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Materiały i technologie 

zawarte w dokumentacji projektowej muszą zostać określone w sposób opisowy, za 

pomocą parametrów technicznych w dopuszczalnych zakresach stosowania, bez 

wskazywania konkretnego producenta bądź dostawcy. Jeżeli zachodzi konieczność 

zastosowania ściśle określonego materiału bądź technologii, należy w opisie technicznym 

przedstawić uzasadnienie takiej potrzeby oraz określić wymagania stawiane rozwiązaniom 

równoważnym.  

Dokumentacja projektowa robót musi być wykonana w 4 egz. składających się z 

następujących elementów: 

• część opisowa (zawierająca m.in. szczegółowy opis systemu zasilania energetycznego; 

miejsca przyłączenia; budowy, wyposażenia i połączeń wewnętrznych urządzeń 

stacyjnych, w szczególności transformatorów, rozdzielnic SN i nn; uziemienia stacji; 

rozliczeniowego pomiaru energii; robót budowlanych związanych z posadowieniem 

stacji oraz przełożeniem obecnych/ułożeniem nowych linii kablowych) 

• część obliczeniowa (zawierająca m.in. obliczenia warunków zwarciowych, doboru 

kabli, uziemienia stacji, przekładników prądowych i napięciowych w układach 

pomiarowych) 

• część rysunkowa (zawierająca m.in. rysunki rozmieszczenia urządzeń w stacji, 

schematy rozdzielni SN i nn oraz układu pomiarowego, rysunki elewacji rozdzielnic 

SN i nn) 

• specyfikacja wykonania i odbioru robót 
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• wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wraz ze skutecznym administracyjnie 

pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem zamiaru budowy/ 

• aktualne mapy do celów projektowych 

Kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach 

(po 4 kopie każdego dokumentu) oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych na 

nośniku w postaci płyt CD-R, w 2 egzemplarzach. 

Po zakończeniu robót Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą 

wykonanych prac w 3 egzemplarzach wraz z niezbędnymi protokołami z pomiarów, 

świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zainstalowanych urządzeń i użytych materiałów.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w całości prawa autorskie dotyczące dokumentacji 

projektowej opracowanej na podstawie niniejszego zlecenia. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

• powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi 

Za zgodą Zamawiającego możliwa jest zmiana rodzaju projektowanych kabli oraz ich 

długości przez Wykonawcę na etapie opracowywania projektu wykonawczego przy 

uwzględnieniu takich samych mocy odbiorników.  

2.4. PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I 

INSTALACYJNYCH 

 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych obejmuje: 

1) Budowę podwójnej linii kablowej o napięciu znamionowym Un=0,4kV i długości ok. 

170 mb, pomiędzy stacjami BW i BE, stanowiących zasilanie prowizoryczne 

odbiorów stacji BW na czas jej wymiany oraz zasilanie docelowe odbiorów stacji BE 

po jej likwidacji 

2) Budowę złącza kablowego ZK – 9 pól zabezpieczonych wkładkami 

bezpiecznikowymi stanowiącego zasilanie prowizoryczne dla odbiorów stacji BW 

oraz po przestawieniu w rejon stacji BE stanowiącego zasilanie docelowe odbiorów po 

stacji BE. 

3) Przełączenie zasilanie budynku WZiE na zasilanie rezerwowe a pozostałych odbiorów 

stacji BW na zasilanie z projektowanego złącza kablowego ZK zasilanego ze stacji 

BE. 

4) Demontaż istniejącej (starej) stacji BW. 

5) Dostawę, posadowienie i montaż stacji kontenerowej z dwoma transformatorami 

chłodzonymi olejem o mocy 400kVA każdy, z obsługą wewnętrzną, napięciem 

zasilającym 15kV, stroną wtórną 0,4kV.  

6) Podłączenie do nowej stacji transformatorowej BW istniejących odbiorów. 

7) Przestawienie złącza kablowego ZK w rejon stacji BE (miejsce posadowienia 

uzgodnić ze służbami PG oraz zasilenie złącza z nowej stacji BW. 

8) Przełączenie odbiorów ze stacji BE do złącza ZK. 
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9) Likwidacja stacji BE 

10) Doprowadzenie do stacji BW kabla teleinformatycznego z centrum monitoringu. 

11) Wykonanie opaski z płyt chodnikowych wokół stacji BW oraz wykonanie dojazdu do 

komór transformatorowych. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

 zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118 ze zm.) 

 powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi 

 

Zamawiający wymaga, aby demontaż urządzeń elektrycznych wyeksploatowanych stacji 

(transformatory, łączniki, podstawy bezpiecznikowe itp.) odbywał się przy udziale 

wyznaczonych przedstawicieli Działu Eksploatacji. Zdemontowane urządzenia nadające się 

do dalszej eksploatacji przekazać Sekcji Elektrycznej Działu Eksploatacji. Pozostały osprzęt 

zutylizować. 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

Właściwości wymienione poniżej będą jednocześnie założeniami do wykonania projektu 

technicznego przedmiotowego zadania. 

 

 Lokalizacja stacji BW (załącznik nr 1 „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego”, znak: WUAiOZ-1-7331/173-5/10/11/2-HR/323671/cp) - stacja 

będzie zlokalizowana na terenie wyznaczonym punktami A, B, C, D na mapie decyzji, 

Dostęp do komór transformatorowych od strony budynku Żel-Bet. Do stacji 

zaprojektować i wykonać drogę techniczna o długości ok. 5 mb, wykonaną z płyt 

drogowych oraz wokół stacji opaskę z płyt chodnikowych. 

 Budowa i konstrukcja stacji 

1) bryła główna stacji prefabrykowana, wykonana z betonu zbrojonego i 

wibrowanego, 

2) elewacja klinkierowa, 

3) dach metalowy czterospadowy (kopertowy) wysoki, 

4) rozdzielnie SN i nn obsługiwane od wewnątrz (z korytarzem wewnętrznym) 

5) sposób montażu i obsługi transformatora w stacji – z zewnątrz, przez drzwi, 

6) stacja transformatorowa powinna być przystosowana do instalowania 

transformatora olejowego hermetycznego bez konserwatora, o docelowej mocy 

maksymalnej 630 kVA, 

7) wyposażenie w szczelną misę olejową pod transformatorem o pojemności 

mieszczącej 100% oleju zainstalowanego transformatora o największej dopuszczalnej 

mocy, 

8) wentylacja – naturalna, 

9) drzwi i kraty wentylacyjne – aluminiowe, malowane farbą proszkową według 

palety RAL; 

10) drzwi powinny być wyposażone w zamki z baskwilami (dwupunktowymi) 

przystosowane do zabudowy wkładki bębenkowej w systemie MASTER KEY. 

11) wewnętrzna instalacja oświetleniowa, 

12) wewnętrzna instalacja uziemiająca. 

 Kolorystyka stacji: 
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1) elewacja klinkierowa ścian budynku w kolorze czerwonym – oznaczenie koloru 

nr 3000 wg RAL, 

2) drzwi i otwory wentylacyjne w kolorze brązowym –  oznaczenie kolor nr 8017 wg 

RAL, 

3) dach w kolorze brązowym – oznaczenie koloru nr 8017 wg RAL. 

 Transformatory - olejowe (hermetyczne, bez konserwatora) wyprodukowane na 

terenie UE 

1) moc: 400 kVA 

2) napięcie GN: 15,75 kV 

3) napięcie DN: 420 V 

4) regulacja: ± 3x2,5 % 

5) układ połączeń: Dyn5 

6) napięcie zwarcia: 3,8 - 4,2 % 

7) straty stanu jałowego: max. 700 W 

8) straty stanu obciążenia: max. 5000 W 

9) uzwojenie: miedziane 

10) chłodzenie: ON-AN 

 Rozdzielnia SN - jednosekcyjna, z polami liniowymi szt. 2 i transformatorowymi 

szt. 2: 

 Pole transformatorowe - rozłącznik z napędem ręcznym z sygnalizacją stanu 

napięcia na zasilaniu SN, przedział bezpiecznikowy ze wskaźnikiem zadziałania 

wkładek bezpiecznikowych, uziemniki szybkie rozłącznika i przedziału 

bezpiecznikowego, blokada drzwi, tor szynowy Cu. 

 Pole liniowe - rozłącznik z napędem ręcznym i uziemnikiem szybkim, blokada 

drzwi, tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia. 

 Rozdzielnia nn - dwusekcyjna, z łącznikiem sekcji; w każdej sekcji wyłącznik 

główny z napędem ręcznym, 2 pola odpływowe z wyłącznikami 400A z możliwością 

podłączenia 2 kabli o przekroju 240 mm
2
, 2 pola odpływowe z rozłącznikami 

bezpiecznikowymi 400A z możliwością podłączenia 2 kabli o przekroju 240 mm
2
, 

4 pola odpływowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi 250A. Wszystkie pola 

odpływowe do odbiorów istniejących i pola zasilające z transformatorów 

opomiarowane z możliwością przesyłu danych do centrum monitoringu. Pola 

rezerwowe przystosowane do montażu aparatury pomiarowej.  

 Kompensacja mocy biernej poprzez stopniowaną baterię kondensatorów o mocy 

dobranej do wartości całkowitego istniejącego obciążenia z rezerwą 20% wraz z 

regulatorem, dla każdej sekcji niezależna. 

 Linia kablowa teleinformatyczna – Linia kablowa do przesyłania danych pomiędzy 

aparaturą pomiarową zainstalowaną w nowej stacji transformatorowej BW a centrum 

monitoringu sieci energetycznej PG. 

Uwaga! 

Przy doborze aparatury zabezpieczającej należy uwzględnić możliwość zwiększenia mocy 

przenoszącej o 20%, w stosunku do mocy określonej w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

 

 Linie kablowe średniego napięcia zasilające budowaną stację: 

 Wykorzystać istniejące linie kablowe SN 15kV, podłączyć na osobne pola liniowe, 

a po likwidacji stacji BE linię kablową SN w relacji PG1-BE-BW zmufować w 

miejscu zlikwidowanej stacji BE 
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Uwagi dotyczące robót wykonywanych na liniach kablowych SN średniego napięcia: 

 Kable należy układać w rowie wykonanym za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Układanie kabli powinno 

być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 

itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią 

oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu 

nie powinna być niższa niż 0
o
C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem! 

 Przy układaniu kabli, można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży. 

 Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 

ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie 

kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w 

rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą 

wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku), w zależności od wskazania w projekcie 

danego obiektu.  Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy 

kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona 

betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel 

powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny 

one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i 

przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 

identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:  

 nazwę użytkownika, 

 symbol i numer ewidencyjny kabla, 

 typ, przekrój i ilość żył, 

 napięcie znamionowe kabla, 

 rok ułożenia. 

 

Uwaga! 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego 

nieulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
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Uwagi dotyczące układania linii kablowych nn niskiego napięcia: 

 Linie kablowe niskiego napięcia wybudowane w ramach zadania poprowadzone mają być z 

nowej stacji transformatorowej do projektowanego złącza kablowego ZK w rejonie 

likwidowanej stacji BE. Linia kablowa będzie początkowo służyć jako zasilanie prowizoryczne 

odbiorów stacji BW na czas jej wymiany (zasilanie ze stacji BE) poprzez złącze ZK, a następnie 

po wprowadzeniu do nowej stacji BW i przestawieniu złącza ZK w rejon stacji BE posłuży jako 

zasilanie docelowe odbiorów po stacji BE. Linia kablowa będzie składać się z dwóch 

równoległych kabli YAKY 4x240 o dł. ok. 170m każdy podłączonych: z jednej strony do pola 

odpływowego w stacji BW(BE) z drugiej do pola zasilającego w złączu kablowym ZK 

 Pozostałe linie kablowe nn 0,4kV należy odpowiednio dostosować (przedłużyć, skrócić) do 

nowej lokalizacji urządzeń rozdzielczych. Przekroje i typy kabli zastosować takie jak kable 

istniejące. 

 Trasy linii kablowych nn budowane w ramach przedmiotowego zadania przebiegać będą w 

zróżnicowanym terenie. Będą one przebiegały w większości przez tereny zielone i 

chodniki z płyt chodnikowych oraz dróg wewnętrznych (asfaltowanych). Po wykonaniu 

linii kablowych teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

 Linię kablową niskiego napięcia w terenie otwartym należy układać w rowie kablowym w 

sposób falisty bez naprężania, na głębokości 0,7 m - na co najmniej 10 cm podsypce z piasku z 

przykryciem nasypką grubości 10 cm piasku, następnie należy nasypać 10 cm gruntu rodzimego 

i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5 mm i szerokości 

min. 30 cm. Przejścia pod drogami i innymi sieciami wykonane będą w rurach grubościennych z 

twardego PCV. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią 

oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Przy układaniu kabla można zginać go tylko w 

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Znakowanie 

kabli w wykopach za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami, powinno 

być wykonane co10 m. 

W ramach robót budowlanych w szczególności należy wykonać: 

o wykop o długości około 170 mb w celu ułożenia linii kablowych 

o zdjęcie oraz ponowne ułożenie chodnika betonowego (około 16 mb x 2 m) 

o zdjęcie oraz ponowne ułożenie nawierzchni asfaltowej (około 3 mb x 2 m) 

o zdjęcie i ponowne ułożenie darni na długości około 150 mb 

o zdjęcie i ponowne ułożenie ziemi wraz z utwardzeniem (około 170 mb) 

o ułożenie rur ochronnych o długości około 10 mb. 

2.6. WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW, 

WYKONANIA ROBÓT I POMIARÓW KOŃCZĄCYCH PRACE 

INSTALACYJNE 

 

Wykonawca zadania odpowiedzialny będzie za zgodność projektu technicznego z 

obowiązującymi normami oraz za zgodność robót z projektem technicznym. 

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia - w trakcie realizacji robót 

wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót i prac projektowych jest obowiązany 

opracować i przedstawić do akceptacji program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
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 Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów PG - roboty wymagające pozbawienia 

zasilania budynków PG należy wykonywać w godzinach wieczornych oraz weekendy. 

Terminy wyłączenia należy każdorazowo ustalać z Działem Eksploatacji informując 

pisemnie, co najmniej 3 dni przed planowanym wyłączeniem, 

 Materiały - wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość stosowanych materiałów. 

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w ramach zadania będą podlegać 

zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem 7-dniowym informacji o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

materiałów, atestach, aprobatach. Materiały do wykonania zadania należy stosować zgodnie 

z projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. W czasie transportu i składowania końce 

wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

innymi wpływami środowiska. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na 

zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 Sprzęt - roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 

wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w bliskim sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy wykonywać ręcznie. 

 

 Transport - w czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z 

kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej niż -

15ºC. 

 

 Badania i pomiary linii kablowych - po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

 prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w 

rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 

 zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów, sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 

 jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego, 

 jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 

 oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

 zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 

 rezystancję izolacji, 

 ciągłość żył linii kablowej, 

 w przypadku kabla SN średniego napięcia dodatkowo należy sprawdzić: 

- wytrzymałość napięciową - próba napięciowa, 

- ciągłość żyły powrotnej, 

- pojemnościowy prąd upływu. 

 

 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej - wszystkie instalacje elektryczne po 

stronie niskiego napięcia należy wykonać w układzie TN-C. Zgodnie z obowiązującą normą 

PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające 

dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). 
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 Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części 

czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego 

poziomu izolacji kabli i przewodów. 

 Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 

zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować 

wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o 

odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Wyżej wymieniony osprzęt 

zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni niskiego 

napięcia. 

Uwaga! 

Po zakończeniu robót elektrycznych, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, 

rozdzielnic i urządzeń. 

 

 Badania i pomiary końcowe instalacji - Po wykonaniu instalacji należy wykonać 

następujące badania i pomiary udokumentowane protokołami: 

 pomiar rezystancji instalacji uziemiającej, 

 pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli nn, w tym także istniejących, które 

ulegają przełączaniu, przełożeniu itp., 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 pomiary rezystancji instalacji odgromowej, 

 pomiary skuteczności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, 

 protokoły pomontażowe transformatorów, 

 protokoły rezystancji izolacji kabli SN, 

 protokoły pomontażowe oraz pomiary rozdzielnicy SN stacji transformatorowej, 

 protokoły pomontażowe oraz pomiary rozdzielnicy nn stacji transformatorowej, 

 protokół z danymi stacji (wymiary, kubatura, potwierdzenie zachowania odległości 

2,8m od stacji transformatorowej do miejsca stałego pobytu ludzi), 

 

 Odbiór robót 

W zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 odbiorowi dokumentacji projektowej określonej w pkt. 2.3 niniejszego 

programu, 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 

zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 

kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. 
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Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 

„Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

 Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 

właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy 

wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie 

kierownika budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane trwała techniką, 

dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na 

budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy, a w 

szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy 

powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem 

imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą 

reprezentuje. 

b) Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

c) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osoby wyznaczonej 

przez Zamawiającego. 

 

Uwaga! 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował we współpracy z Sekcją Elektryczną 

Działu Eksploatacji i przekazał wraz z dokumentacją powykonawczą Instrukcję Ruchu i 

Eksploatacji Stacji. Instrukcja ta powinna m.in. zawierać: 

 parametry i wymagania techniczne urządzeń stacji i przyłączonych sieci, 
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 sposób i procedury czynności łączeniowych, 

 zakres przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego, 

 sposób postępowania w przypadku zagrożenia ciągłości dostarczania energii 

elektrycznej, 

 sposób prowadzenia ruchu sieciowego, w tym 

o programowania pracy stacji, 

o prowadzenia dokumentacji ruchowej, 

o zakres współpracy ruchowej i eksploatacyjnej, 

 określać: 

o kwalifikacje i obowiązki personelu eksploatacyjnego, 

o sposoby lokalizowania zakłóceń przy użyciu urządzeń specjalnych 

o organizację i terminy oględzin okresowych i awaryjnych, 

o szczególne wymagania bezpieczeństwa pracy, 

o wykaz podstawowych materiałów awaryjnych 

o wyposażenie w sprzęt ochronny i narzędzia 

parametry jakościowe energii elektrycznej standardy jakościowe obsługi 

użytkowników 
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3. UWAGI DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Integralną częścią niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest  

- Decyzja o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: WUAiOZ-1-

7331/173-5/10/11/2-HR/323671/cp z dnia 18.01.2011 roku stanowiąca 

Załącznik nr 1; 

- Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr: 

ZN.4151/3156/2010/2011 z dnia 4.01.2011 roku stanowiący Załącznik nr 2 

- schematy ideowe rozdzielnic SN 15kV i nn 0,4kV w istniejących stacjach BW i BE 

stanowiące Załącznik nr 3 

 

 Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy nie nosi  miana wyczerpującego. Nie obejmuje 

swym opracowaniem wszystkich szczegółów dotyczących wykonania projektu, planowania 

budowy, kompletacji dostaw sprzętu i wyposażenia. 

 

 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w pełni funkcjonalny, wykonany zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dostarczy i zainstaluje sprzęt dobrej jakości, 

kompletny i gotowy do eksploatacji wraz z odpowiednimi instrukcjami w języku polskim - 

obsługi, konserwacji i eksploatacji. 

 

 Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 Do uzgodnień prac projektowych oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji przedmiotowego 

zadań Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

PRZEPISY PRAWNE 

 

1. Ustawa z dn. 10.04.1997 „Prawo energetyczne” - Dz. Ustaw z 1997r nr 54  poz. 348 z 

późniejszymi zmianami.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  - Dz. Ustaw z 1999r  nr 80 

poz. 912 z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. Ustaw z 2002r 

nr 75 poz. 690. 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami.). 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 

późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami).  

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, póz. 627; z 

późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
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i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.   Nr 130, poz. 1389). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

13. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 

717 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), 

 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  Nr 120  poz. 826). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

21. Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami). 


