TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

Rusztowania i roboty rozbiérko-
we

Konstrukcja stalowa

Konstrukcja ciesielska

Roboty blacharskie

gl wn

Rekonstrukcja miedzianych ele-
mentoéw architektonicznych ME-
TALOPLASTYKA

6|Rekonstrukcja zegara wiezowe-
go

Ztocenia

[ec i)

Uzupetnienie pokrycia dachowe-
g0 po montazu wiezy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Rekonstrukcja wiezy zegarowej
1 Rusztowania i roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m. m2
d.1[{1604-03 lub
kalkulacja
wiasna
2*3.14*2.5*20 m?2 314.00
RAZEM 314.00
2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki innej niz karpiéwka m2
d.1/0529-03 lub
kalkulacja
wiasna
4*2*10 m?2 80.00
RAZEM 80.00
3 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1
4|Kalkulacja |Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia potaci dachowych fo-|mz2
d.1|wlasna lub |lig dachowg
KNR 19-01
0528-01
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5|Kalkulacja |Rozebranie ofacenia dachu m2
d.1|wtasna lub
KNR 4-01
0430-05
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
6|Kalkulacja |Rozebranie kontrtat dachowych m2
d.1|wtasna lub
KNR 4-01
0430-05
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
7/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1/0425-04 Lub
kalkulacja
wiasna
4*2*10 m?2 80.00
RAZEM 80.00
8|KNR 4-04 Rozebranie czesci konstrukcji stalowej wiezby dachowej m2
d.1/0803-01 lub
kalkulacja
wiasna
4*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
2 Konstrukcja stalowa
9/KNNR 7/209/|Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby a nastepnie |t
d.2|7 lub kalkula-|spawanych, masa elementu do 200kg. Podstawa wiezy, schody krecone stolo-
cjawlasna |we na stalowym stupie, drabina stalowa (schodnia), uchwyty i porecze. Wsp.
do R-2,0
konstrukcja podstawy
10"274*0.014 t 1.12
2.5*2*4*3*1.3*0.014 t 1.09
rura stalowa
0.1 t 0.10
schody, drabina uchwyty i porecze
1.8 t 1.80
RAZEM 4.11
10|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do | m2
d.2|0101-01 lub |st.czyst. przy wyjSciowym stanie powierzchni A
kalkulacja
wiasna
160*0.6 m?2 96.00
RAZEM 96.00
11/KNR 13-16 |Cynkowanie oczyszczonej powierzchni stalowej metodg natryskowa m2
d.2|0301-02 lub
kalkulacja
wiasna
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
12|KNR 13-16 |Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukgiji lekkich farbami |m2
d.2|0301-03 lub |l grupy
kalkulacja Krotnos¢ = 2
wiasna
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
3 Konstrukcja ciesielska
13|KNR 19-01 |Przymocowanie do konstrukcji stalowej krawegdziakéw z impregnowanego i kle-\m belki
d.3|0409-05 lub |jonego drewna modrzewiowego
kalkulacja
wiasna
14*14 m belki 196.00
RAZEM 196.00
14/KNR 4-01 Wykonanie gzymsoéw profilowanych z montazem nad i pod latarnig z drewna |m
d.3|0401-05 lub |modzewiowego Iklejonego
kalkulacja
wiasna
1.6*8*2 m 25.60
RAZEM 25.60
15/KNR 4-01 Wykonanie gzymsoéw profilowanych z montazem - gzyms pod galeryjka i gzym |m
d.3|0401-05 lub |na tralkach. Drewno modrzewiowe klejone
kalkulacja
wiasna
1.6*8*2 m 25.60
RAZEM 25.60
16/KNR 4-01 Wykonanie gzymsoéw profilowanych z montazem . Drewno modrzewiowe klejo- |[m
d.3/0401-05 lub |ne
kalkulacja
wiasna
gzyms pod koputg
0.8*8 m 6.40
pozoimzegara
2.8*4 m 11.20
RAZEM 17.60
17|KNR 4-01 Stupy konstrukcji wiezy z klejonego drewna modrzewiowego m
d.3|0401-01 lub
kalkulacja
wiasna
10"8 m 80.00
RAZEM 80.00
18/KNR 4-01 Podwaliny w konstrukcji wiezy - drewno modrzewiowe klejone m
d.3|0401-04 lub
kalkulacja
wiasna
1.6"8"3+2.8*4*2 m 60.80
RAZEM 60.80
19/KNR 4-01 Wience - oczepy w konstrukcji wiezy - drewno modrzewiowe klejone m
d.3|0401-05 lub
kalkulacja
wiasna
1.6"8"3+2.8*4*2 m 60.80
RAZEM 60.80
20|KNR-W 4-01 |Montaz zastrzatéw i mieczy w konstrukcji wiezy - drewno modrzewiowe klejone |m
d.3|0416-07 lub
kalkulacja
wiasna
2.5°8*4 m 80.00
RAZEM 80.00
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz ozdobnych przypér z drewna modrzewiowego kolejonego.|m
d.3|0416-07 lub |Wsp. do R-3,0
kalkulacja
wiasna
2.6*8 m 20.80
RAZEM 20.80
22|KNR 19-01 |Podtoga na gotowym belkowaniu z bali modrzewiowych o gr. 50 mm m2
d.3/0910-05 lub
kalkulacja
wiasna
3.14*1.5"1.5 m?2 7.07
RAZEM 7.07
23|KNR 19-01 |Krgzyny state z dwdch warstw desek o rozpietosci 2,0-5,0 m dla wiez dachéw |m
d.3|0423-02 lub |cebulowych i kopulastych
kalkulacja
wiasna
6.0"8*1.5 m 72.00
RAZEM 72.00
24/KNR 19-01 |Odeskowania wiezy deskami gr. 25 mm na styk m2
d.3|0416-02 lub
kalkulacja
wiasna
146.88 m2 146.88
RAZEM 146.88
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|Kalkulacja  |Folie dachowa wstepnego krycia dyfuzyjna dwuwarstwowa z warstwg petelko- |m2
d.3|wtasna wg pod obrébki blacharskie
lubKNR AT-
09 0103-02
146.88 m?2 146.88
RAZEM 146.88
26|KNR 2-02 Okno - wyrzutnia wentylacyjna o wymiarach 0,66*0,65 m z lamelami wg rysun- |m2
d.3/1014-02 lub |ku wykonawczego KD/1/28
kalkulacja
wiasna
0.66*0.65 m?2 0.43
RAZEM 0.43
27|Kalkulacja  |Impregnacje biobdjcze drewnianych elementéw wigzby dachowej metoda dwu- |m?2
d.3|wlasna lub  |krotnego smarowania preparatami solowymi.
KNR 19-01
0647-04
146.88"2+250 m?2 543.76
RAZEM 543.76
4 Roboty blacharskie
28|KNR 19-01 |Krycie wiez i koput blachg miedziang w tuske o wym. 40 x 40 cm m2
d.4/0581-05 lub
kalkulacja
wiasna
7.4*2.8*4+1.6/2*8*10 m?2 146.88
RAZEM 146.88
29/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek z blachy miedzianej - gzymsy, zastrzaty, po- m2
d.4|0584-03 lub |sadzka, otwory latarni
kalkulacja
wiasna
(25.6+25.6+17.6+20.8)*0.6+1.78*8*1.0+7.07 m?2 75.07
RAZEM 75.07
30|Kalkulacja |Wykonanie dwoch wywietrznikéw w najwyzszym mozliwym miejscu wiezy. szt
d.4|wlasna Prace wykonaé w uzgodnieniu z nadzorem autorskim
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 Rekonstrukcja miedzianych elementow architektonicznych METALOPLASTYKA
31|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetow architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie modelu z gliny postaci alegorii nauki. Model musi uzyska¢ akcep-
PKZ na robo-|tacje komisji konserwatorskiej. Wsp do R - 10
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/1
lub kalkula-
cja wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie formy wieloklinowej. Wsp. do R-5
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz.h/2
lub kalkula-
cja wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetow architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie odlewu gipsowego postaci alegorii nauki Wsp. do R-5
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34| TZKNBK Analogia - Wykonanie rzezby drewnianej (kopyta) na podstawie modelu gipso- |szt.
d.5|3801-06 lub |wego - dotyczy postaci alegorii nauka
kalkulacja
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|kalkulacja Przekucie w blasze miedzianej 1,5 mm postaci alegorii nauki szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

36
d.5

Kalkulacja
wiasna

Montaz przy pomocy dzwigu postaci alegorii nauki na szczycie wiezy

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

37
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/1
lub kalkula-
cja wlasna

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych

- wykonanie modelu z gliny sterczyny z kulami i sterczyny z pochodnig. Model
musi uzyskac akceptacje komisji konserwatorskiej.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

38
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz.h/2
lub kalkula-
cja wlasna

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych
- wykonanie formy wieloklinowej. na sterczyny

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

39
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/4

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych
- wykonanie odlewow gipsowych sterczyn.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

40
d.5

TZKNBK
3703-05 Lub
kalkulacja
wiasna

Analogia. wykonanie rzezby drewnianej ( kopyta ) sterczyn z kulami i sterczyn
z pochodnig

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

41
d.5

kalkulacja
wiasna

Przekucie w blasze miedzianej grubosci 1,5 mm sterczyn z kulami i sterczyn z
pochodniami
16

szt.

szt.

16.00

RAZEM

16.00

42
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/1
lub kalkula-
cja wlasna

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych

- wykonanie modelu z gliny két ze skrzydtami. Model musi uzyska¢ akceptacje
komisji konserwatorskiej. Wsp do R - 5

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

43
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz.h/2
lub kalkula-
cja wiasna

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych
- wykonanie formy wieloklinowej két ze skrzydtami. Wsp. do R-5

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

44
d.5

Zaktadowy
Katalog
Norm i Cen
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/4

Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz-
nych
- wykonanie odlewow kot ze skrzydtami

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45| TZKNBK Analogia. Wykonanie rzezby drewnianej (kopyta) przedstawiajgcej kota ze szt.
d.5|3703-06 lub |skrzydtami
kalkulacja
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |kalkulacja Przekucie w blasze miedzianej 1,5 mm kot ze skrzydtami szt.
d.5|wlasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie modelu z gliny -woluty pod galeryjkg i nad przyporami . Model mu-
PKZ na robo-|si uzyskac akceptacje komisji konserwatorskiej. Wsp do R - 5
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/1
lub kalkula-
cja wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie formy wieloklinowej na woluty. Wsp. do R-5
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz.h/2
lub kalkula-
cja wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49|Zaktadowy |Prace przygotowawcze do rekonstrukcji miedzianych elemetéw architektonicz- |szt
d.5|Katalog nych
Norm i Cen |- wykonanie odlewéw wolut
PKZ na robo-
ty sztukator-
skie paragraf
27 poz. h/4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50| TZKNBK Analogia. Wykonanie rzezby drewnianej (kopyta) przedstawiajgcej woluty nad |szt.
d.5|3703-06 lub |przyporami i pod galeryjka
kalkulacja
wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|kalkulacja Przekucie w blasze miedzianej 1,5 mm két wolut nad przyporami i pod galeryj- |szt.
d.5|wlasna ka
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
52| TZKNBK XXI | Tralki kute z blachy miedzianej grubosci 1-1,5 mm o szt.
d.5(1505-01 lub
kalkulacja
wiasna
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
53| TZKNBK XXI|Ornamenty dekoracyjne pod dolng koputa i przy butawach cm2
d.5(1416-03 lub
kalkulacja
wiasna
16*30*8+12*12*16 cm2 6144.00
RAZEM 6144.00
6 Rekonstrukcja zegara wiezowego
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Kalkulacja |Wykonanie rekonstrukcji tarczy zegarowych na wiezy zegarowej szt
d.6|wlasna - propozycje architektoniczne do uzgodnienia z komisjg konserwatorskg
- wykonanie tarcz ze wskazéwkami i cyframi
- zlecenia elementow tarcz -wskazowki, cyfry, centralna rozeta i obwodki
- montaz tarczy na wiezy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55|Kalkulacja  |Wykonanie mechanizmu zegarowego z napedem elektrycznyn obstugujgcym  |kpl
d.6|wtasna mechanizm zegarowy
- przedstawienie propozycji wykonania mechanizmu
- przy rekonstrukcji tarczy zegarowej, mechanizmu zegarowego i jego sterowa-
nia swojg pomoc doradcza deklaruje Muzeum Zegaréw przy Muzeum Histo-
rycznym Miasta Gdanska.
- doprowadzenie instalacji elekirycznej
- wykonanie mechanizmu zegarowego
- montaz mechanizmu na wiezy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
56| kalkulacja Montaz wiezy zegarowej przy pomocy dzwigu - poziom +52,3 m nad pozio- |szt
d.6|wtasna mem 0,00
- przyjazd i ztozenie dzwigu 0 mozliwosci podnoszenia min. na wysokos¢ 80 m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Ztocenia
57| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni i natozenie mikstionu ( ubytki ztocen ponad 75 %)- |dm?2
d.7|111t.29-e.03 |powierzchnia rzezbiona na gtebokos$¢ srednia. Figura, berto, gzyms nad latar-
lub kalkula- |nig, na stupach i $cianach latarni, pod tukami przypér, podstawy pochodni, tar-
cjawlasna |cza zegara i kota parowozu.
12*100+8*2*8+16*4*8+1*2"4*8+2*5*4+1.5*3*3*8 dmz2 2052.00
tarcza zegarowa
3.14*1*1*100*50% dm?2 157.00
RAZEM 2209.00
58| TZKNC N-K/ | Potozenie ztota ptatkowego podwojnego 23,5 karata tz. "dopelgold” | dm2
d.7|Ill t.33-e.04
lub kalkula-
cja wlasna
2209 dm?2 2209.00
RAZEM 2209.00
59|Kalkulacja |Zabezpieczenie ztocenia lakierem odpornym na warunki atmosferyczne szt
d.7|\wtasna
2209 szt 2209.00
RAZEM 2209.00
60|Kalkulacja |Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej z realizacji prac - |kpl
d.7|wlasna wersja graficzna i cyfrowa
kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Uzupetnienie pokrycia dachowego po montazu wiezy
61|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.8/0410-01 lub
kalkulacja
wiasna
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
62|Kalkulacja  |Folie dachowa wstepnego krycia dyfuzyjna nie gorsza niz DELTA MAX m2
d.8|wtasna UWAGA!. folie uktada¢ na kontrtatach.
lubKNR AT-
09 0103-02
80-15 m2 65.00
RAZEM 65.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Wieza Zegarowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63|Kalkulacja |Ofacenie potfaci dachowych kontrtatami o wym 0,025*0,08 m2
d.8|wtasna lub
KNR 2-02
0410-03
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
64|Kalkulacja |Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.8|wtasna lub |cy nasyconej
KNR 2-02
0410-04
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
65/KNR 0-15 Pokrycie dachéw dachéwkg cementowg BRASS m2
d.8/0524-01 lub
kalkulacja
wiasna
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
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