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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Część I

Ogólna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nazwa zamówienia:

Rekonstrukcja wieży zegarowej na Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

       Przedmiotem zamówienia są prace związane z rekonstrukcją wieży zegarowej zniszczonej w 1945 r. Rekonstrukcja będzie polegała na wiernym odtworzeniu wszystkich elementów stalowych i drewnianych wieży  z uwzględnieniem historycznego sposobu łączenia poszczególnych elementów. Rekonstrukcja wieży stanowić będzie zakończenie działań odtworzeniowych i konserwatorskich na głównej frontowej części zabytkowego budynku.

Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznej,  instalacji odgromowej i wykonanie mechanizmu zegarowego. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wysoko specjalistyczne prace rekonstrukcyjne z dziedziny rzeźby, snycerki, blacharki artystycznej i metaloplastyki.

W ramach rekonstrukcji wieży projekt przewiduje wykonanie otworu z lamelkami (rys. KD/1/28 projektu arch.) będącego elementem planowanej w przyszłości wentylacji mechanicznej sal w Gmachu Głównym.

       Dane techniczne:

       wysokość wieży od podstawy do figury – 23,10 m

       wysokośc od poziomu 0.00 do figury     - 52,30 m

2.1. Informacje szczegółowe.

Konstrukcja stalowa

Stal profilowana ST3S zabezpieczona antykorozyjnie i ogniochronnie do R-30 preparatami powłokowymi.

Elementy drewniane wieży

Drewno konstrukcyjne KLEJONE, MODRZEWIOWE. Drewno kleić z bali modrzewiowych gr. 50mm.

Drewno na deskowanie gr. 25 mm iglaste

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie do stopnia NRO oraz impregnowane impregnatami biobójczymi. 


Blacharka artystyczna i metaloplastyka

     Obróbki blacharskie będą wykonane z blachy miedzianej 0,55 mm, elementy architektoniczne: figura alegorii nauki, koła ze skrzydłami, woluty, pochodnie i inne z blachy miedzianej gr. 1,5  mm.

     Pod pokrycie z blachy układanej na deskowaniu zastosować folię pętelkową dwuwarstwową, wysokość kubełków około 8 mm., wartość Sd: około 0,02 m.

Alegoria nauki
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Zamawiający dysponuje modelem postaci alegorii nauki, wieńczącej wieżę zegarową. Model wykonany jest w skali 1:10 i jest ogólną wytyczną opartą na dostępnej historycznej dokumentacji fotograficznej. Wykonawca musi wykonać model w skali 1:1 i uzyskać akceptację komisji konserwatorskiej zatwierdzającej ten model. 

Uzupełnienie pokrycia dachu: 

       łaty impregnowane 4*6 cm 

       folia dachowa zbrojona, antykondensacyjna o parametrach:

-    paroprzepuszczalność > 1000 g/m2/24h

-    Sd < 0,02;     masa min. 160 g/m2

-    odporność na temperaturę w przedziale – 40  -  + 80 st.C

-    wytrzymałość na zerwanie 300 N/5 cm.

dachówka betonowa BRASS

3.   Informacje i wymagania ogólne 

Dla osiągnięcia pożądanego efektu prace związane z rekonstrukcją wieży  muszą wykonywać firmy specjalistyczne z dużym doświadczeniem w zakresie robót dekarskich i  blacharskich na wieżach, dysponujących odpowiednią wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz specjalistycznym sprzętem. 

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.

 Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę.  Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących.

4.1  Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. Do robót tymczasowych należą między innymi:

· zorganizowanie i likwidacja zaplecza, w tym zarówno na terenie Politechniki Gdańskiej jak i zaplecza do przygotowania i produkcji elementów do montażu,

· wszystkie osłony, zabezpieczenia, ogrodzenia,

· stosowanie windy towarowej na potrzeby realizacji zadania,

· wykonanie rusztowań, pomostów, daszków, przegród budowlanych,

· wywiezienie na wysypisko wszystkich materiałów rozbiórkowych i odpadowych powstałych przy pracach związanych z rekonstrukcją wieżyczki.

4.2  Prace towarzyszące. 

4.2.1. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz projektu organizacji robót budowlanych celem uzgodnienia z Zamawiającym.

4.2.2. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wykonać i przekazać zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in: 

· powykonawcza dokumentacja budowlana

· dokumentacja konserwatorska opisowa i fotograficzna z całego zakresu realizacji prac ( 3 egz. papierowe oraz dodatkowo zapis w wersji cyfrowej),

· oświadczenia wykonawcy, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i wyrobów potwierdzające posiadanie przez nie wymaganych parametrów i walorów,

· protokoły pomiarów instalacji i odbiorów częściowych.

Z wyłączeniem dokumentacji konserwatorskiej pozostałe części dokumentacji odbiorowej zostaną przekazane Zamawiającemu w 2-ch egz.

4.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w sposób i w zakresie ustalonym z konserwatorem zabytków wszelkich szkiców, rysunków, modeli uszczegóławiające detale architektoniczne w celu uzyskania akceptacji komisji konserwatorskiej.

4.2.4. Wykonawca zaproponuje w formie projektu, modelu, szczegóły detalu architektonicznego podstawy słupków balustrady galerii (prawdopodobnie kształt głowy „sfinksów”).
5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne zamawiającego.

5.1 Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca do prac związanych z rekonstrukcją elementów metaloplastyki : alegoria nauki, woluty, pochodnie, koła ze skrzydłami i inne, zatrudnił konserwatora dzieł sztuki z tytułem rzeźbiarza lub konserwatora detali architektonicznych.

5.2 W sprawach istotnych dla rekonstrukcji zabytku Strony honorować będą decyzje powołanej dla określonych zadań komisji konserwatorskiej. Do uprawnień wyłącznych komisji konserwatorskiej będzie należała akceptacja glinianych modeli detali architektonicznych.

5.3 .W celu rekonstrukcji detali architektonicznych takich jak : figura alegorii nauki wieńcząca wieżę, woluty, pochodnie, koła ze skrzydłami, „głowy sfinksów” Wykonawca wykona szkice, rysunki, modele z gliny, gipsu, w uzgodnionej skali i uzyska akceptację konserwatorską. 
5.4 W trakcie prac badawczych i projektowych nie ustalono kształtu elementów podstawy słupków balustrady galerii ( robocza nazwa „ głowy sfinksów”). Wykonawca zaproponuje szczegóły tego detalu architektonicznego na podstawie swojej wiedzy i uzyska akceptację komisji konserwatorskiej.
5.5 Wykonawca obowiązany będzie do dokonania odkrywek płyty i belek stalowych konstrukcji stropu poziomu 600 i dokonania z projektantem uzgodnień ewentualnych modyfikacji węzłów posadowienia stalowej konstrukcji wieży. W trakcie projektowania dostęp do tych miejsc był niemożliwy.

5.6 Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym i użytkowanym obiekcie. Nie jest możliwe wyłączenie z użytkowania znajdującego się w strefie robót wejścia głównego do budynku. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania daszków ochronnych, osłon i wygrodzeń gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników oraz zabezpieczających Gmach Główny, zieleń i zagospodarowanie terenu przed zniszczeniami będącymi konsekwencją działań Wykonawcy.

5.7  Po dostarczeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu organizacji robót oraz projektu organizacji zaplecza budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, w tym rejon dachu i pomieszczenia strychowe w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

5.8  Zamawiający nie wyraża zgody na transport materiałów budowlanych, gruzu itd. za pomocą wind osobowych w Gmachu Głównym.

5.9  Zamawiający nie gwarantuję pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Możliwe jest udostępnienie placu na ustawienie barakowozu.

5.10  Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, w którym może podłączyć się do instalacji energii elektrycznej i wody. Wykonawca na własny koszt zainstaluje podlicznik na zużycie energii elektrycznej.  Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii zgodnie ze wskazaniem podlicznika za okres realizacji przedmiotu zamówienia. Pobór wody dla celów budowy nieodpłatnie.

5.11  Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych.

5.12  Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do wygrodzenia terenu na czas montażu wieży i zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac plac budowy należy uporządkować. 

5.13  Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy. 

5.14  Wykonawca zobowiązany będzie do takiej organizacji robót, by zminimalizować uciążliwości dla użytkowania Gmachu Głównego i Politechniki Gdańskiej, w tym również do prowadzenia prac wybitnie uciążliwych lub niebezpiecznych w dniach lub godzinach w których jest najmniejsza ilość ludzi na PG.

6. Zakres robót budowlanych wg CPV

   45212  budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

         45261  roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji   dachowych i inne  podobne roboty  specjalistyczne

         45317  inne instalacje elektryczne-instalacja odgromowa  

         45422  roboty ciesielskie

    45453  roboty remontowe i renowacyjne

 7.   Sprzęt, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiającego.

8.   Dokumenty odniesienia.

Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego opracowanego przez zespół projektantów pod kierunkiem dr Wiesława Czabańskiego, projektu wykonawczego zawierającego branże architektury, konstrukcji i instalacji elektrycznej oraz STWiORB.

Na rekonstrukcję wieży zegarowej uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w postaci decyzji 4151/1320/2011 z dnia 19.05.2011 r. oraz pozwolenie na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ 6740/1042-1/2011/2-JTP144601 z dnia 25.05.2011 r.

Przy rekonstrukcji tarczy zegarowej, mechanizmu zegarowego i jego sterowania swoją pomoc doradczą deklaruje Muzeum Zegarów przy Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

     Dokumenty odniesienia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

· Polskie Normy

· Aprobaty techniczne.

· Certyfikaty.

· Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i urządzeń

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR  Instal lub OWEOB Promocja 

9.   Przedmiar robót.

Przedmiar robót jest przekazywany wyłącznie dla ułatwienia i w celach informacyjnych. Nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

10.   Odbiór robót budowlanych.

10.1 Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za odebrane i do ich zakrycia.

10.2    Odbiory poza terenem PG mogą dotyczyć elementów gotowych do montażu na miejscu wbudowania i są ograniczone wyłącznie do elementów indywidualnie związanych z przedmiotem zamówienia, tzn. takich które nie znajdą zastosowania nigdzie indziej. Odbiory mogą być podstawą fakturowania częściowego. O odbiorze decyduje wyłącznie inspektor nadzoru inwestorskiego.

10.2   Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po   uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. W odbiorze końcowym będzie brać udział przedstawiciel WUOZ w Gdańsku. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie budynku lub terenu. 

Część  B

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

dla grupy   452 i 454:

 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.

1.1 Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w "przedmiocie i zakresie robót budowlanych" - pkt. 2 Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta określonych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów pod warunkiem, że spełniają one wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.

1.2 Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy  prac remontowo budowlanych  wykończeniowych wysoko specjalistycznych w zakresie robót ciesielskich i metaloplastyki. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną” i zasadami robót konserwatorskich.. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 części I STWiORB.

2.2.Wybrane przez wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

