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Modernizacja infrastruktury sieciowej związanej z telefonią VoIP na terenie Politechniki 
Gdańskiej

Inwestor: Dział Inwestycji i Remontów
Politechniki Gdańskiej w Gdańsku
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Obiekt: Gmach Główny, barak Hydro, Misiówka, Chemia C, Gmach B, Portiernia Główna

Budowa: Okablowanie strukturalne, instalacje teletechniczne
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD1 - REKTORATY

1.001 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

1.002 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

1.003 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

1.004 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

1.005 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

1.006 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.007 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

1.008 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

1.009 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

1.010 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - patch 
panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 szt.

1.011 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

1.012 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - UPS 19"
1000VA 1U 1 szt.

1.013 KNRW 403/1001/1 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie
na podłożu z cegły 5 m

1.014 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
podłoże różne od betonu, do 12,5·mm2 - kabel YDYpżo 
3x2,5 5 m

1.015 KNR 508/302/2 Montaż w istniejącej puszce szybkozłączki - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.016 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do panelu 
zasilającego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

1.017 KNR 401/705/5 
(1)

Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi
5 m

1.018 KNRW 403/1201/1 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po 
tynkowaniu, sprawdzenie stanu izolacji 1 szt

1.019 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia, obwód 1-fazowy 1 pomiar

1.020 KNRW 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar

1.021 KNRW 403/1205/6 Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy 
następny 2 pomiar

1.022 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne 2,5 m2

2 WYMIANA SZAFY WISZĄCEJ NA SW1 - KANCLERZE

2.001 KNR 14/110/4 Demontaż urządzeń w istniejącej wiszącej szafce 19" -
analogia 5 kpl.

2.002 KNR 14/110/1 Demontaż istniejącej wiszącej szafki 19" - analogia 1 kpl.

2.003 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

2.004 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

2.005 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

2.006 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt
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2.007 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

2.008 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.009 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

2.010 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

2.011 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

2.012 KNR 14/110/4 Montaż istniejacych urządzeń w nowej wiszącej szafce 
19" - analogia 5 kpl.

3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD2 - DZIAŁ EKSPLOATACJI - SEKCJA MULTI

3.001 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

3.002 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

3.003 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

3.004 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

3.005 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

3.006 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

3.007 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

3.008 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

3.009 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

3.010 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - patch 
panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 szt.

3.011 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

3.012 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - UPS 19"
1000VA 1U 1 szt.

3.013 KNRW 403/1001/1 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie
na podłożu z cegły 5 m

3.014 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
podłoże różne od betonu, do 12,5·mm2 - kabel YDYpżo 
3x2,5 5 m

3.015 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do rozdzielni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

3.016 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do panelu 
zasilającego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

3.017 KNR 401/705/5 
(1)

Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi
5 m

3.018 KNRW 403/1201/1 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po 
tynkowaniu, sprawdzenie stanu izolacji 1 szt

3.019 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia, obwód 1-fazowy 1 pomiar

3.020 KNRW 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar

3.021 KNRW 403/1205/6 Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy 
następny 2 pomiar

3.022 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne 2,5 m2
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4 CUI

4.001 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 3U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

4.002 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 3U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 71 szt

4.003 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

4.004 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

4.005 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

4.006 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 2 złącze

4.007 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 82 złącze

5 OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA REKTORATÓW

5.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 7 otwór

5.002 KNR 401/404/1 ANALOGIA - zdjęcie i założenie zabytkowych ścianek 
drewnianych 15 m2

5.003 KNRW 508/115/5 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z 
akcesoriami 45 m

5.004 KNRW 508/115/3 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z 
akcesoriami 5 m

5.005 KNR 508/307/1 Montaż - uchwyt systemowy 4 modułowy do osprzętu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11 szt

5.006 KNR 508/307/1 Montaż - moduł systemowy do gniazda RJ45 kat.6a
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 44 szt

5.007 KNR 14/107/1 Montaż - gniazdo RJ45 kat.6a w module systemowym 44 szt.

5.008 KNR 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy,1 kabel - kabel UTP kat. 6a LSZH 4 
pary 1 530 m

5.009 KNR 15/114/2 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, pierwsze 2
pary 88 szt.

5.010 KNR 15/114/4 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, każde 
następne 2 pary 88 szt.

5.011 KNR 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami 44 pomiar

6 OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA DZIAŁU EKSPLOATACJI - SEKCJA MULTI

6.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 4 otwór

6.002 KNRW 508/115/5 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z 
akcesoriami 27 m

6.003 KNRW 508/115/3 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z 
akcesoriami 22 m

6.004 KNR 508/307/1 Montaż - uchwyt systemowy 4 modułowy do osprzętu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9 szt

6.005 KNR 508/307/1 Montaż - moduł systemowy do gniazda RJ45 kat.6a
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 36 szt

6.006 KNR 14/107/1 Montaż - gniazdo RJ45 kat.6a w module systemowym 36 szt.

6.007 KNR 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy,1 kabel - kabel UTP kat. 6a LSZH 4 
pary 1 120 m

6.008 KNR 15/114/2 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, pierwsze 2
pary 72 szt.

6.009 KNR 15/114/4 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, każde 
następne 2 pary 72 szt.

6.010 KNR 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami 36 pomiar
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7 LINIE ŚWIATLOWODOWE DO PD1, SW1, PD2

7.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 22 otwór

7.002 KNRW 508/115/3 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z 
akcesoriami 155 m

7.003 TPSA 39/205/6 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach w 
szachcie, peszel fi 18, nakłady liczone na 1·m 20 m

7.004 TPSA 39/205/6 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach w 
szachcie, peszel fi 18, nakłady pozostałe liczone na 
1·ciąg rurowy 1 szt

7.005 TPSA 39/205/5 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
peszel fi 18 na uchwytach, nakłady liczone na 1·m 80 m

7.006 TPSA 39/205/5 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w 
budynkach,peszel fi 18 na uchwytach, nakłady 
pozostałe liczone na 1·ciąg rurowy 2 szt

7.007 KNR 501/604/1 Układanie w korytku i wciąganie do rury kabla 
światłowodowego 12J 355 m

7.008 KNR 501/604/1 Wciąganie do rury kabla światłowodowego 72J 30 m

7.009 TPSA 39/603/13 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 3 kable 
odgałęźne, mufa termokurczliwa, jeden spajany 
światłowód  - mufa na ścianie 1 złącze

7.010 TPSA 39/603/14 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 3 kable 
odgałęźne, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód  - mufa na ścianie 35 złącze

7.011 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

7.012 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 35 odcinek

7.013 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

7.014 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 35 odcinek

7.015 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 1 zakończ

7.016 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 35 zakończ

7.017 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 3 odcinek

7.018 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 33 odcinek

7.019 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 3 odcinek

7.020 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 33 odcinek

7.021 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 3 zakończ

7.022 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 33 zakończ
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8 SZAFA WISZĄCA SW2 - BARAK HYDRO

8.001 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

8.002 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

8.003 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

8.004 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

8.005 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

8.006 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.007 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

8.008 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

8.009 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

8.010 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

8.011 KNRW 403/1001/1 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie
na podłożu z cegły 5 m

8.012 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
podłoże różne od betonu, do 12,5·mm2 - kabel YDYpżo 
3x2,5 5 m

8.013 KNR 508/302/2 Montaż w istniejącej puszce szybkozłączki - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.014 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do panelu 
zasilającego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

8.015 KNR 401/705/5 
(1)

Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi
5 m

8.016 KNRW 403/1201/1 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po 
tynkowaniu, sprawdzenie stanu izolacji 1 szt

8.017 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia, obwód 1-fazowy 1 pomiar

8.018 KNRW 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar

8.019 KNRW 403/1205/6 Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy 
następny 2 pomiar

8.020 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne 2,5 m2

9 LINIA ŚWIATLOWODOWA DO SW2 - BARAK HYDRO

9.001 TPSA 39/202/20 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór 
częściowo zajęty, rury na bębnach o średnicy 
1·szt*32·mm 302,5 m

9.002 TPSA 39/309/1 Montaż złączy rur polietylenowych kanalizacji 
wtórnej, rury RHDPE o średnicy 32·mm, złączka 
skręcana 1 szt

9.003 TPSA 39/206/1 Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji
wtórnej o długości do 2·km, sprężarka, rury o 
średnicy 32·mm 1 odcinek

9.004 TPSA 39/301/15 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, rury 
na bębnach, RHDPE o średnicy 40·mm, 1 rura w 
rurociągu 0,003 km

9.005 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury
RHDPE o średnicy 40·mm, złączka skręcana redukcyjna 
32/40 2 szt

9.006 TPSA 39/309/1 Montaż złączy rur polietylenowych kanalizacji 
wtórnej, rury RHDPE o średnicy 32·mm, złączka 
skręcana redukcyjna 32/18 2 szt

9.007 TPSA 39/205/5 
(1)

Układanie rur osłonowych odpornych na promieniowanie 
UV na budynkach, rura RHDPEUV 32 na uchwytach, 
nakłady liczone na 1·m - analogia 37 m
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9.008 TPSA 39/205/5 
(2)

Układanie rur osłonowych odpornych na promieniowanie 
UV na budynkach, rura RHDPEUV 32 na uchwytach, 
nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg rurowy - analogia 1 szt

9.009 TPSA 39/205/5 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
peszel fi 18 na uchwytach, nakłady liczone na 1·m 25 m

9.010 TPSA 39/205/5 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w 
budynkach,peszel fi 18 na uchwytach, nakłady 
pozostałe liczone na 1·ciąg rurowy 2 szt

9.011 TPSA 39/503/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji 
wtórnej z rur HDPE o średnicy 32·mm metodą 
pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, 
kabel w odcinkach o długości 2·km 0,315 km

9.012 KNR 501/604/1 Układanie w korytku i wciąganie do rury kabla 
światłowodowego 12J 70 m

9.013 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

9.014 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 11 odcinek

9.015 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

9.016 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 11 odcinek

9.017 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 1 zakończ

9.018 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 11 zakończ

10 PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD2 - MISIÓWKA

10.001 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

10.002 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

10.003 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

10.004 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

10.005 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

10.006 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

10.007 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

10.008 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

10.009 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

10.010 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - patch 
panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 szt.

10.011 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

10.012 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - UPS 19"
1000VA 1U 1 szt.

10.013 KNRW 403/1001/1 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie
na podłożu z cegły 1 m

10.014 KNRW 508/210/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach,
podłoże różne od betonu, do 12,5·mm2 - kabel YDYpżo 
3x2,5 1 m
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10.015 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do rozdzielni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

10.016 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, 
przekrój żył do 2,5 mm2 - podłączenie do panelu 
zasilającego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

10.017 KNR 401/705/5 
(1)

Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi
1 m

10.018 KNRW 403/1201/1 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po 
tynkowaniu, sprawdzenie stanu izolacji 1 szt

10.019 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia, obwód 1-fazowy 1 pomiar

10.020 KNRW 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar

10.021 KNRW 403/1205/6 Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy 
następny 2 pomiar

10.022 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne 0,5 m2

11 OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA MISIÓWKI

11.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 8 otwór

11.002 KNRW 508/115/5 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z 
akcesoriami 25 m

11.003 KNRW 508/115/3 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z 
akcesoriami 35 m

11.004 KNR 508/307/1 Montaż - uchwyt systemowy 4 modułowy do osprzętu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11 szt

11.005 KNR 508/307/1 Montaż - moduł systemowy do gniazda RJ45 kat.6a
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 44 szt

11.006 KNR 14/107/1 Montaż - gniazdo RJ45 kat.6a w module systemowym 44 szt.

11.007 KNR 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy,1 kabel - kabel UTP kat. 6a LSZH 4 
pary 1 060 m

11.008 KNR 15/114/2 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, pierwsze 2
pary 88 szt.

11.009 KNR 15/114/4 Podłączenie kabla UTP kat. 6a LSZH 4 pary, każde 
następne 2 pary 88 szt.

11.010 KNR 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami 44 pomiar

12 LINIA ŚWIATLOWODOWA DO PD2 - MISIÓWKA

12.001 TPSA 39/202/20 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór 
częściowo zajęty, rury na bębnach o średnicy 
1·szt*32·mm 27 m

12.002 KNR 501/604/1 Układanie w korytku i wciąganie do rury kabla 
światłowodowego 12J 50 m

12.003 TPSA 39/603/1 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany 
światłowód 1 złącze

12.004 TPSA 39/603/2 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód 11 złącze

12.005 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, 
demontaż istniejącego stelażu w studni 1 szt

12.006 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż 
istniejącego stelażu w studni 1 szt

12.007 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

12.008 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 11 odcinek

12.009 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek
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12.010 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 11 odcinek

12.011 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 1 zakończ

12.012 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 11 zakończ

13 WYMIANA SZAFY WISZĄCEJ NA SW3 - CHEMIA C parter pok.2

13.001 KNR 14/110/4 Demontaż urządzeń w istniejącej wiszącej szafce 19" -
analogia 2 kpl.

13.002 KNR 14/110/1 Demontaż istniejącej wiszącej szafki 19" - analogia 1 kpl.

13.003 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

13.004 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

13.005 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

13.006 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

13.007 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

13.008 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

13.009 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

13.010 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

13.011 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

13.012 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

13.013 KNR 14/110/4 Montaż istniejacych urządzeń w nowej wiszącej szafce 
19" - analogia 2 kpl.

14 DOPOSAŻENIE ISTN. SZAFY WISZĄCEJ - CHEMIA C parter pok.28

14.001 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 2U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

14.002 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 2U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

14.003 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

14.004 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

14.005 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

15 LINIA ŚWIATLOWODOWA - CHEMIA C

15.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 5 otwór

15.002 TPSA 39/205/5 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
peszel fi 18 w korytkach, nakłady liczone na 1·m 24 m

15.003 TPSA 39/205/5 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w 
budynkach,peszel fi 18 w korytkach, nakłady pozostałe
liczone na 1·ciąg rurowy 1 szt

15.004 TPSA 39/205/5 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
peszel fi 18 na uchwytach, nakłady liczone na 1·m 62 m

15.005 TPSA 39/205/5 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w 
budynkach,peszel fi 18 na uchwytach, nakłady 
pozostałe liczone na 1·ciąg rurowy 1 szt

15.006 KNR 501/604/1 Wciąganie do rury kabla światłowodowego 12J 115 m
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15.007 TPSA 39/613/4 Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montaż
w komorze kablowej 1 szt

15.008 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód 1 odcinek

15.009 TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód 11 odcinek

15.010 TPSA 39/901/5 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

15.011 TPSA 39/901/6 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 11 odcinek

15.012 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

15.013 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 11 odcinek

15.014 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

15.015 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 11 odcinek

15.016 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 1 zakończ

15.017 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 11 zakończ

16 DOPOSAŻENIE ISTN. SZAFY WISZĄCEJ PLUS SW4 - GMACH B poz.500

16.001 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

16.002 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

16.003 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

16.004 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze

16.005 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

16.006 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

16.007 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

16.008 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

16.009 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

16.010 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem 1 kpl.

17 DOPOSAŻENIE ISTN. SZAFY - GMACH B serwerownia kwestury poz.100

17.001 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, jeden łącznik centrujący i jeden 
pigtail 1 szt

17.002 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
panelowa 19" 1U, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden pigtail 11 szt

17.003 KNR 506/611/1 Wmontowanie dod.wyposażenia - rozdzielacz 
światłowodów i tuba transportowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

17.004 TPSA 39/607/3 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, jeden spajany światłowód 1 złącze
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

17.005 TPSA 39/607/4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny spajany światłowód 11 złącze

18 LINIA ŚWIATLOWODOWA - GMACH B

18.001 KNR 403/1004/20 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura
Fi do 100·mm 1 otwór

18.002 KNRW 508/115/3 Montaż - korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z 
akcesoriami 12 m

18.003 TPSA 39/205/6 
(1)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach w 
szachcie, peszel fi 18, nakłady liczone na 1·m 13 m

18.004 TPSA 39/205/6 
(2)

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach w 
szachcie, peszel fi 18, nakłady pozostałe liczone na 
1·ciąg rurowy 1 szt

18.005 KNR 501/604/1 Układanie w korytku i wciąganie do rury kabla 
światłowodowego 12J 35 m

18.006 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

18.007 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 11 odcinek

18.008 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

18.009 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony
światłowód 11 odcinek

18.010 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 
światłowód 1 zakończ

18.011 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód 11 zakończ

19 WYMIANA SZAFY WISZĄCEJ NA SW4 - PORTIERNIA GŁÓWNA

19.001 KNR 14/110/4 Demontaż urządzeń w istniejącej wiszącej szafce 19" -
analogia 5 kpl.

19.002 KNR 14/110/1 Demontaż istniejącej wiszącej szafki 19" - analogia 1 kpl.

19.003 KNR 14/110/1 Montaż szafy dystrybucyjnej 19", 600x600, wysokość 
18U, wiszącej 1 kpl.

19.004 KNR 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panel 
wentylacyjny z termostatem 1U 1 kpl.

19.005 KNR 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  płyta 
wypełniająca 1U 1 kpl.

19.006 KNR 14/108/2 Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" -  panel 
porządkujący 2U 1 szt.

19.007 KNR 14/110/4 Montaż istniejacych urządzeń w nowej wiszącej szafce 
19" - analogia 5 kpl.
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość

Elektromonter grupa II r-g 150,173

Elektromonter grupa III r-g 0,77318

Malarze grupa II r-g 0,952

Monter grupa III r-g 6,5131

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 68,12

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 22,729

Monterzy r-g 2 227,5

Robocizna r-g 381,955

Robotnicy grupa I r-g 50,38

Robotnicy r-g 274,242

Robotnicy grupa II r-g 0,96

Tynkarze grupa II r-g 3,36

Tynkarze grupa III r-g 4,32

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 192

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość

Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 54,4

Farba emulsyjna dm3 2,288

Gniazdo RJ45 kat. 6a szt 124

Kabel światłowodowy W-NOTKSd 12J m 390

Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J m 550

Kabel światłowodowy Z- XOTKtsd 72J m 30

Kabel UTP kat. 6a LSZH 4 pary m 3 710

Kapturek termokurczliwy szt 1

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 1

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 4

Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami mb 229

Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami mb 97

Łącznik centrujący światłowodowy SC/PC szt 192

Moduł systemowy do gniazda RJ45 kat.6a szt 124

Mufa światłowodowa na 24 spawy kpl 1

Mufa światłowodowa na 72 spawy kpl 1

Obejma metalowa do mocowania mufy na ścianie kpl 2

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 33

Osłonka spoiny światłowodu szt 240

Panel porządkujący 19” 2U szt 8

Panel wentylacyjny z termostatem 1U szt 8

Panel zasilający 9 portowy (listwa) z bolcem szt 6

Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a szt 6

Pianka poliuretanowa kg 1,66915

Piasek do zapraw m3 0,2048

Pigtail SC/PC tuba 2m szt 192

Płyn poślizgowy dm3 0,1575

Płyta wypełniająca 19", 1U szt 8

Przełącznica światłowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC kpl 9

Przełącznica światłowodowa panelowa 19/48 2U duplex w standardzie SC/PC kpl 1

Przełącznica światłowodowa panelowa 19/72 2U w standardzie SC/PC kpl 1

Przewód YDYpżo 450/750V 3x2,5·mm2 m 16

Przywieszka identyfikacyjna szt 8,05

Rozdzielacz światłowodów kpl 11

Rura bezhalogenowa (peszel) fi 18 m 223

Rura RHDPE fi 32/2.9 mm m 345

Rura RHDPE fi 40/3.7mm m 3
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Nazwa materiału Jedn. Ilość

Rura RHDPEUV fi 32/2.9 mm m 37

Skrzynka zapasów kabla kpl 1

Szafka wisząca 19", 600x600, 18U kpl 8

Szybkozłączka elektryczna 3x2,5 szt 2

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 3

Tuba transportowa m 65

Uchwyty systemowe 4 modułowe do osprzętu szt 31

UPS 19” 1000 VA 1U szt 3

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0288

Woda m3 0,0592

Wspornik 2-kablowy szt 8

Złączki skręcane do rur  fi 32 szt 1

Złączki skręcane do rur  fi 32/18 szt 2

Złączki skręcane do rur  fi 32/40 szt 2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

Dmuchawa gorącego powietrza m-g 28,76

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 9,92025

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 36,952

Reflektometr m-g 267,14

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 412,617

Samochód montażowy do 0.9·t (1) m-g 28,76

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 4,323

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 13,609

Spawarka do światłowodów m-g 136,52

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 0.5m3/min m-g 1,12

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 0,99225

Środek łączności bezprzewodowej m-g 73,904

Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą tłoczkową m-g 0,99225

Wciągarka ręczna m-g 4,44825

Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA m-g 41,08

Zestaw do pomiarów reflektancji m-g 56,88

Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 85,28

Zestaw telefonów optycznych m-g 85,28

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):


