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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowią: 

- Umowa nr ZP-217/022/D/12/B z dnia 02 lipca 2012, 

- Ustalenia robocze z CI TASK, 

- Materiały zebrane przez projektanta. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza teletechnicznego do kanalizacji 

telekomunikacyjnej TASK na ul. Nowy Świat w Gdańsku. 

1.3. ZAKRES RZECZOWY 

W zakres budowy przyłącza wchodzą: 

- Rurociąg 4xRHDPE 40/3,7 = 998,5 m 

- Przepusty RHDPE ∅ 125 = 147,0 m 

- Studnie kablowe SKR-1 = 2 szt. 

1.4. CEL INWESTYCJI 

Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki której Inwestor bę-

dzie mógł świadczyć usługi swoim klientom z większą niezawodnością oraz oferować lepsze pa-

rametry transmisyjne. 

1.5. INWESTOR 

Politechnika Gdańska - CI TASK 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

1.6. WYKONAWCA DOKUMENTACJI 

EXPANDO Sp. z o. o. 

70-320 Szczecin, ul. Twardowskiego 18 

Opracował zespół w składzie: 

Projektant: mgr inŜ. Ryszard Wachowiak – upr. bud. nr WKP/0186/PWOT/10 

Koordynator: inŜ. Marcin Jędrusik 

Asystent: mgr inŜ. Miłosz Lipka-Wszołczyk 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. TRASA 

2.1.1. Trasa rurociągu  

Od istniejącej studni TKTelekom, poprzez projektowane studnie kablowe SKR-1 do budynku 

przy ul. Nowy Świat 40 w Gdańsku. 

2.1.2. Kanalizacja pierwotna 

Nie przewiduje się budowy teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. 

2.1.3. Kanalizacja wtórna. 

Nie przewiduje się budowy teletechnicznej kanalizacji wtórnej. 

2.2. STUDNIE KABLOWE 

Przewiduje się budowę 2 studni kablowych rozdzielczych typu SKR-1. 

W studniach kablowych, rurociąg projektowanej linii światłowodowej naleŜy prowadzić w taki 

sposób, aby moŜna go było naleŜycie umocować do wsporników kablowych. 

Wejścia do studni naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych przy pomocy meta-

lowych, ocynkowanych pokryw zabezpieczających wyposaŜonych w kłódkę 

2.3. OBIEKTY OCHRONNE 

Projektowane są obiekty ochronne pod przeszkodami terenowymi z rur HDPE 125/7,1. Obiekty 

ochronne naleŜy wykonać metodą przecisku lub przewiertu, zgodnie z „Tabela 5.2”. 

2.4. RUROCIĄG ŚWIATŁOWODOWY 

2.4.1. Rurociąg projektowany 

Od istniejącej studni TKTelekom przez projektowane studnie SKR-1 do budynku przy ul. Nowy 

Świat 40 projektowany jest rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7 ułoŜony w ziemi, w kolorze 

czarnym, oznaczonym trwałym napisem CI TASK oraz kolorowymi znacznikami. I tak: 

- rura podstawowa ÷ znacznikiem zielonym, 

- rura rezerwowa ÷ znacznikiem fioletowym, 

- rura zapasowa ÷ znacznikiem czerwonym, 

- rura zapasowa ÷ znacznikiem niebieskim. 

Głębokość układania rurociągu kablowego w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułoŜo-

nej na dnie wykopu powinna wynosić 1,0 m. W miejscach gdzie konieczne jest uŜycie młotów 

lub występują betonowe ławy lub inne obiekty betonowe odkryte w trakcie prowadzenia prac, 

głębokość ta moŜe być zmniejszona do 0,4 m pod warunkiem, Ŝe na rurociągu kablowym znajdu-

jącym się płycej niŜ 0,6 m zastosowana zostanie dodatkowa rura ochronna. Rurociąg powinien 

.
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posiadać falowanie na poziomie około 0,3% w gruncie trwałym i około 2% w gruncie bagnistym 

i terenach zalewowych. W studniach rury rurociągu powinny być wygięte łagodnymi łukami 

i przymocowane do uchwytów zamontowanych na bocznych ścianach studni w celu zabezpie-

czenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi przy innych pracach w studniach. 

Połączenia rur powinny być szczelne i odpowiednio wytrzymałe na działanie podwyŜszonego 

ciśnienia powietrza uŜywanego do wdmuchiwania kabla OTK. Do łączenia rur wtórnych i ruro-

ciągu kablowego naleŜy zastosować złączki skręcane. 

Na całej długości ułoŜenia w ziemi, rurociągi muszą być oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolo-

rze pomarańczowym, z napisem „UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. 

2.5. UWAGI KO ŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót, naleŜy zapoznać się z uzgodnieniami zawartymi w projekcie. 

Trasę rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Inwentaryzacje geodezyjną naleŜy 

przeprowadzić zanim elementy linii światłowodowej ulegną zakryciu. 

Po zakończeniu prac ziemnych naruszone nawierzchnie terenu naleŜy doprowadzić, co najmniej, 

do stanu pierwotnego. 

Po zakończeniu prac instalacyjno-montaŜowych pomieszczenia, w których były wykonywane, 

naleŜy doprowadzić, co najmniej, do stanu pierwotnego.  
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3. BIOZ 

3.1.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śEŃ 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej 

inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegól-

nie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

I. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niŜ 1,5 m – wysokie 

niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania roz-

pór, 

II. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie robo-

ty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji deszczowej, 

III.  rozbiórki obiektów budowlanych, 

IV. roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów – roboty rozładunkowe i montaŜowe, 

V. roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych i cieków wodnych. 

- Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu czynnych linii komunikacyjnych: 

1) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadze-

nia ruchu kolejowego – przejścia pod torami kolejowymi PKP, 

2) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów. 

- Roboty budowlane prowadzone w studniach i komorach: 

1. roboty prowadzone we wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych prze-

strzeniach zamkniętych – roboty montaŜowe w studniach telekomunikacyjnych oraz komo-

rach, 

2. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: przeci-

sku lub podobnymi – wykonywanie przejść pod istniejącymi ciekami wodnymi metodą prze-

wiertu. 

- Inne roboty 

1. prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemoŜliwiające ruch pieszy, 

2. prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych, 

3. prowadzenie robót w pobliŜu stacji benzynowych, 

4. prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego sprzętu oraz 

ciągły ruch duŜych samochodów cięŜarowych. 
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3.2. ZASADY POSTĘPOWANIA 

Budowa sieci teletechnicznej przebiega na obszarze miejskim. Podczas prowadzonych prac 

ziemnych moŜna się spodziewać kolizji z infrastrukturą podziemną.. Prace prowadzone w tych 

strefach, strefach kolizji, stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecz-

nych stref moŜemy zaliczyć równieŜ miejsca wykonywania przepustów, pod drogami metodą 

przecisku lub przewiertu. Szczególną uwagę naleŜy równieŜ zwrócić przy załadunku, rozładunku 

oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiałów stosowanych na budowie. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instala-

cji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywa-

nie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w ja-

kiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Ze względu na częste występowanie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę 

naleŜy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem 

 do prac budowlanych naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić pra-

cowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktaŜu. Poinformować pracowników 

o sposobie zachowania się na obszarze budowy. Wszystkich pracowników wyposaŜyć w kami-

zelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan uŜywalności środków ochrony osobistej. Co-

dziennie zgłaszać odpowiednim słuŜbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowla-

nych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem słuŜb technicznych właści-

ciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich poleceń 

 i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o moŜli-

wości wystąpienia zagroŜenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu 

prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu 

obecności gazu oraz obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyŜowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktaŜu pracownikom o moŜ-

liwym zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowo-

dować zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde uszkodzenie powłoki kabla natych-
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miast zgłosić słuŜbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem 

pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktaŜu na temat zachowania się na drodze 

oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać z poza 

pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone 

zgodne z projektem organizacji ruchu. 
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4. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

Wszystkie czynności podczas realizacji niniejszego projektu, naleŜy wykonywać zgodnie z obo-

wiązującymi normami, przepisami i wytycznymi wskazanymi przez PTC w dokumencie pod na-

zwą „Budowa i przeglądy kablowych linii światłowodowych” wersja 5.0. a w szczególności: 

ZN-96TPSA–002 Linie optotelekomunikacyjne. 

ZN-96TPSA–004 ZbliŜenia i skrzyŜowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządze-

niami uzbrojenia terenowego. 

ZN-96TPSA–005 Kable optotelekomunikacyjne. 

ZN-96TPSA–006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. 

ZN-96TPSA–007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

ZN-96TPSA–008 Osłony złączowe. 

ZN-96TPSA–009 Przełącznice światłowodowe. 

ZN-96TPSA–011 Telekomunikacyjna osłona kablowa. 

ZN-96TPSA–012 Kanalizacja pierwotna. 

ZN-96TPSA–013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

ZN-96TPSA–016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 

ZN-96TPSA–017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

ZN-96TPSA–018 Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp). 

ZN-96TPSA–019 Rury trudnopalne (RHDPEt). 

ZN-96TPSA–020 Złączki rur. 

ZN-96TPSA–022 Przewieszki identyfikacyjne. 

ZN-96TPSA–023 Studnie kablowe. 

ZN-96TPSA–024 Zasobniki złączowe. 

ZN-96TPSA–025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. 

ZN-96TPSA–041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

PN-EN 60825-1:2000 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Klasyfikacja sprzętu, wymagania 

i przewodnik uŜytkowania 

PN-EN 60825-2:2001 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Bezpieczeństwo światłowodo-

wych systemów telekomunikacyjnych 

P-NS-00-67 Procedura Akceptacyjna PTC 
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5. TABELE  

5.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Lp Rodzaj materiału Typ  materiału Jm Ilość 
1 2 3 4 5 

1 Rura rurociągu RHDPE 40/3,7 [m] 4115,0 

2 Złączka do rur ZRS-40 szt                12 

3 Rura osłonowa HDPE 125/7,1 [m] 147,0 

4 Złączka do rur HDPE 125 szt                23 

5 Studnia kablowa SKR-1 kpl 2 

6 Pokrywa zabezpieczająca do studni z kłódką   kpl 2 

7 Taśma ostrzegawcza TO-Opt/10 szer.10cm [m] 882,0 

8 Rura osłonowa dwudzielna                                   AROT 110          [m] 48,0 

9 Uszczelnienie JACKMOON BLANK 40 szt 24 
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5.2.  ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OCHRONNYCH   

Lp Ark. 
rys. Typ kolizji Materiał   Typ 

rury   
Ilość 
rur   

Długość 
[m]   

Suma 
długości 

[m]   
Metoda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 droga HDPE 125/7,1 1 9,0 9,0  przecisk 
2 1 wjazd HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
3 1 droga HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
4 2 drzewa HDPE 125/7,1 1 3,0 3,0  przecisk 
5 2 wjazd HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
6 3 wjazd HDPE 125/7,1 1 6,0 6,0  przecisk 
7 3 droga HDPE 125/7,1 1 6,0 6,0  przecisk 
8 3 droga HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
9 3 wjazd HDPE 125/7,1 1 9,0 9,0  przecisk 
10 3 drzewa HDPE 125/7,1 1 3,0 3,0  przecisk 
11 4 wjazd HDPE 125/7,1 1 9,0 9,0  przecisk 
12 4 drzewa HDPE 125/7,1 1 3,0 3,0  przecisk 
13 4 drzewa HDPE 125/7,1 1 3,0 3,0  przecisk 
14 4 droga HDPE 125/7,1 1 9,0 9,0  przecisk 
15 5 droga HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
16 5 droga HDPE 125/7,1 1 30,0 30,0  przewiert 
17 6 droga HDPE 125/7,1 1 8,0 8,0  przecisk 
18 7 droga HDPE 125/7,1 1 9,0 9,0  przecisk 

         

         Łącznie: 147,0  mb 

w tym przecisk: 117,0  przecisk 

w tym przewiert: 30,0  przewiert 

w tym wykop: 0,0  wykop 
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6. RYSUNKI 

RYS. 1 MAPA POGLĄDOWA 1 arkusz 

RYS. 2 POGLĄD NA ARKUSZE 1 arkusz 

RYS. 3 TRASA RUROCIĄGU ŚWIATŁOWODOWEGO   7 arkuszy 

RYS. 4 PRZEKRÓJ POPRZECZNY UŁOśENIA RUROCI ĄGU 1 arkusz 



Ist. studnia TK 
TELEKOM

SKR-1

Nowy Świat 40

Ist. studnia

SKR-1

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Mapa poglądowa

Rys. 1 Arkusz 1 / 1 -10.2012

Ob. ochronny 2 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 1 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 3 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 5 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 6 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 6,0m

Ob. ochronny 7 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 6,0m

Ob. ochronny 8 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 9 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 11 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 14 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 16 - Przewiert
RHDPE Ø 125 - 30,0m

Ob. ochronny 18 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 10 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 3,0m

Ob. ochronny 12 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 3,0m

Ob. ochronny 13 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 3,0m

Ob. ochronny 15 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 17 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 4 - Przecisk
RHDPE Ø 125 - 3,0m



Ob.  ochron ny 18 - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 9 ,0m

Ob.  ochron ny 15 - Przecisk
HDPE Ø 12 5 - 8 ,0m

Ob.  ochron ny 11 - Przecisk
HDPE Ø 12 5 - 9 ,0m

Ob.  ochron ny 9 - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 9 ,0m

Ob.  ochron ny 8 - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 8 ,0m

Ob.  ochron ny 7  - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 6 ,0m

Ob.  ochron ny 6 - Przecisk
HDPE Ø 12 5 - 6 ,0m

Ob.  ochron ny 5 - Przecisk
HDPE Ø 12 5 - 8 ,0m

Ob.  ochron ny 3 - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 8 ,0m

N ow y
Św iat 40
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Ob.  ochron ny 16 - Prze wiert
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Ob.  ochron ny 12  - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 3 ,0m

Ob.  ochron ny 13  - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 3 ,0m

Ob.  ochron ny 17 - Przecisk
HDPE Ø 12 5 - 8 ,0m

Ob.  ochron ny 4 - Prze cisk
HDPE Ø 12 5 - 3 ,0m

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Pogląd na arkusze

Rys. 2 Arkusz 1 / 1 -10.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jne j TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 1 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jne j TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 5 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jne j TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 2 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jnej TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 3 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jnej TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 4 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jne j TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 6 / 7 1: 50010.2012

Budowa prz yłącz a te letechnic znego
do k analizacji te lek omunikacy jne j TASK

Trasa rurociągu światłow odowego

Rys . 3 Ark us z 7 / 7 1: 50010.2012
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Ob. ochronny 3 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m
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SKR-1

Ob. ochronny 2 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Trasa rurociągu światłowodowego
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Ob. ochronny 5 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 4 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 3,0m

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Trasa rurociągu światłowodowego
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Ob. ochronny 9 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 9,0m

Ob. ochronny 8 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 7 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 6,0m

Ob. ochronny 6 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 6,0m

Ob. ochronny 10 - Przecisk
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Budowa przyłącza teletechnicznego
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Trasa rurociągu światłowodowego
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Ob. ochronny 11 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 9,0m
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Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK
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Ob. ochronny 15 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m

Ob. ochronny 16 - Przewiert
HDPE Ø 125 - 30,0m

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Trasa rurociągu światłowodowego

Rys. 3 Arkusz 5 / 7 1:50010.2012
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Ob. ochronny 17 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 8,0m

Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Trasa rurociągu światłowodowego

Rys. 3 Arkusz 6 / 7 1:50010.2012
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Ob. ochronny 18 - Przecisk
HDPE Ø 125 - 9,0m
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Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Trasa rurociągu światłowodowego

Rys. 3 Arkusz 7 / 7 1:50010.2012
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Budowa przyłącza teletechnicznego
do kanalizacji telekomunikacyjnej TASK

Przekrój poprzeczny ułozenia rurociągu

Rys. 4 Arkusz 1 / 1 -10.2012



Wartość kosztorysu: 147 793,09 zł

Słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy   9/100 zł

Data opracowania:

2012-10-07

Kosztorys inwestorski

Budowa przyłącza teletechnicznego od studni TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat
40 w Gdańsku.

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa linii światłowodowej

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Nowy Świat

Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA – CI TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S

Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))
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Budowa przyłącza teletechnicznego od studni

TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat 40

 w Gdańsku.

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Budowa przyłącza teletechnicznego od studni TKTelekom do budynku przy ul. 

Nowy Świat 40 w Gdańsku.

1 Element Linia

1.1 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 

HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,8515

1.2 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 

HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

3*0,8515 2,554500

RAZEM: 2,554500 km 2,555

1.3 TPSA 39/104/4 

(2)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 

kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE Fi˙125˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 1

1.4 TPSA 39/104/4 

(1)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 

kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE Fi˙125˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m) m 30

1.5 TPSA 39/101/1 

(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym 

wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe 

liczone na 1˙m m 117

1.6 TPSA 39/101/1 

(2)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym 

wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe 

liczone na 1˙przepust szt 17

1.7 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki skręcane-złączka ZRs szt 16

1.8 TPSA 39/202/6 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm m 147

1.9 TPSA 39/202/19 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm m 147

1.10 TPSA 39/206/6 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury 

Fi̇ 40˙mm odcinek 2

1.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 2

1.12 TPSA 40/322/1 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka szt 2

1.13 KNRA 

401/1302/1

Analogia Montaż kłódki systemowej

szt 2

1.14 TPSA 39/207/6 Uszczelnianie otworów kanalizacji wtórnej/rurociągu, otwór wolny otwór 10

1.15 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 

przepust rurą dwudzielną

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 21

1.16 KNR 501/119/8 Analogia Wprowadzenie rurociągu kablowego z rur HDPE do studni kablowej, podłoże: beton, 4 otwory

wprowadzone do studni kablowej szt 2

2 Element Nawierzchnie

2.1 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 851,5

2.2 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV m3 120

2.3 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km (dalsze 4 

km) m3 86

2.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 24

Kosztorys inwestorski



TASK Nowy Świat Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9)

strona nr: 3

Budowa przyłącza teletechnicznego od studni

TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat 40

 w Gdańsku.

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Budowa przyłącza teletechnicznego od studni TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat 40 w Gdańsku.
1 Linia
1.1 TPSA 39/301/11

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, 1 rura w 

rurociągu

0,8515 km

Monterzy r-g 1 548,2 1 548,2000 7,50 11 611,50

Rura HDPE Fi̇ 40˙mm m 1 030 1 030,0000 2,19 2 255,70

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras 

kablowych m 1 030 1 030,0000 0,25 257,50

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 10,5 10,50000 46,87 492,14

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 42 42,00000 51,66 2 169,72

Razem: 11 611,50 2 513,20 2 661,86

Koszty bezpośrednie 16 786,56

Koszty pośrednie 8 564,02

Zysk 3 425,61

Cena jednostkowa 28 776,19

Wartość 24 502,93

1.2 TPSA 39/301/12

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, dodatek za 

każdą następną rurę w rurociągu

3*0,8515 = 2,554500

Ogółem: 2,555

2,555 km

Monterzy r-g 81 81,00000 7,50 607,50

Rura HDPE Fi̇ 40˙mm m 1 030 1 030,0000 2,19 2 255,70

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 10,5 10,50000 46,87 492,14

Razem: 607,50 2 255,70 492,14

Koszty bezpośrednie 3 355,34

Koszty pośrednie 659,78

Zysk 263,91

Cena jednostkowa 4 279,03

Wartość 10 932,92

1.3 TPSA 39/104/4 (2)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury 

HDPE Fi˙125˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)

1 szt

Pianka poliuretanowa kg 0,49 0,49000 31,50 15,44

Uszczelki końców rur HDPE szt 2 2,00000 4,46 8,92

Razem: 24,36

Koszty bezpośrednie 24,36

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa 24,36

Wartość 24,36
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Budowa przyłącza teletechnicznego od studni

TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat 40

 w Gdańsku.

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.4 TPSA 39/104/4 (1)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury 

HDPE Fi˙125˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m)

30 m

Monterzy r-g 6,2 6,20000 7,50 46,50

Rura HDPE Fi˙125/7,1˙mm m 1,03 1,03000 17,12 17,63

Bentonit mielony kg 6,6 6,60000 7,95 52,47

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,77 0,77000 46,87 36,09

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,77 0,77000 51,66 39,78

Urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów 

sterowanych m-g 0,77 0,77000 64,70 49,82

Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 0,77 0,77000 52,80 40,66

Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5˙kVA m-g 0,77 0,77000 8,99 6,92

Beczkowóz ciągniony 1000˙dm3 m-g 0,77 0,77000 4,91 3,78

Razem: 46,50 70,10 177,05

Koszty bezpośrednie 293,65

Koszty pośrednie 134,13

Zysk 53,65

Cena jednostkowa 481,43

Wartość 14 442,90

1.5 TPSA 39/101/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV),

długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone na 1˙m

117 m

Monterzy r-g 2,63 2,63000 7,50 19,73

Rura HDPE Fi˙110/6,3˙mm m 1,03 1,03000 14,28 14,71

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,92 0,92000 46,87 43,12

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,92 0,92000 51,66 47,53

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 

0.25˙m3 (1) m-g 0,92 0,92000 61,85 56,90

Urządzenie przeciskowe m-g 0,92 0,92000 55,28 50,86

Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 0,92000 23,00 21,16

Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5˙kVA m-g 0,92 0,92000 8,99 8,27

Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,92 0,92000 19,50 17,94

Razem: 19,73 14,71 245,78

Koszty bezpośrednie 280,22

Koszty pośrednie 159,31

Zysk 63,73

Cena jednostkowa 503,26

Wartość 58 881,42

1.6 TPSA 39/101/1 (2)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV),

długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone na 1˙przepust

17 szt

Uszczelki końców rur HDPE szt 2 2,00000 4,46 8,92

Pianka poliuretanowa kg 0,38 0,38000 31,50 11,97

Razem: 20,89

Koszty bezpośrednie 20,89

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa 20,89

Wartość 355,13
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Opis pozycji
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.7 TPSA 39/309/4

Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki skręcane-złączka ZRs

16 szt

Monterzy r-g 6,5 6,50000 7,50 48,75

Złączka ZRs 40 szt 1 1,00000 7,88 7,88

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 3,14 3,14000 46,87 147,17

Razem: 48,75 7,88 147,17

Koszty bezpośrednie 203,80

Koszty pośrednie 117,55

Zysk 47,02

Cena jednostkowa 368,37

Wartość 5 893,92

1.8 TPSA 39/202/6

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm

147 m

Monterzy r-g 0,3656 0,36560 7,50 2,74

Rura HDPE Fi˙40˙mm-znacznik biały m 1,04 1,04000 2,19 2,28

Rura HDPE Fi˙40˙mm-znacznik żółty m 1,04 1,04000 2,19 2,28

Przywieszka identyfikacyjna szt 0,04 0,04000 3,00 0,12

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,02000 6,50 0,13

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,02000 5,13 0,10

Pianka poliuretanowa kg 0,0036 0,00360 31,50 0,11

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0362 0,03620 46,87 1,70

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0403 0,04030 51,66 2,08

Wciągarka ręczna m-g 0,0155 0,01550 3,23 0,05

Razem: 2,74 5,02 3,83

Koszty bezpośrednie 11,59

Koszty pośrednie 3,94

Zysk 1,58

Cena jednostkowa 17,11

Wartość 2 515,17

1.9 TPSA 39/202/19

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm

147 m

Monterzy r-g 0,4235 0,42350 7,50 3,18

Rura HDPE Fi̇ 40˙mm m 2,08 2,08000 2,19 4,56

Przywieszka identyfikacyjna szt 0,04 0,04000 3,00 0,12

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,02000 6,50 0,13

Uszczelki końców rur HDPE szt 0,04 0,04000 4,46 0,18

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,02000 5,13 0,10

Pianka poliuretanowa kg 0,0035 0,00350 31,50 0,11

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0362 0,03620 46,87 1,70

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0403 0,04030 51,66 2,08

Wciągarka ręczna m-g 0,0155 0,01550 3,23 0,05

Razem: 3,18 5,20 3,83

Koszty bezpośrednie 12,21

Koszty pośrednie 4,21

Zysk 1,68

Cena jednostkowa 18,10

Wartość 2 660,70
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.10 TPSA 39/206/6

Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi˙40˙mm

2 odcinek

Monterzy r-g 19,99 19,99000 7,50 149,93

Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 1 1,00000 5,25 5,25

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 1 1,00000 7,35 7,35

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,65 1,65000 46,87 77,34

Sprężarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4˙m3/min m-g 1,28 1,28000 27,86 35,66

Razem: 149,93 12,60 113,00

Koszty bezpośrednie 275,53

Koszty pośrednie 157,76

Zysk 63,10

Cena jednostkowa 496,39

Wartość 992,78

1.11 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III

2 szt

Monterzy r-g 23,76 23,76000 7,50 178,20

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,05 0,05000 283,82 14,19

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,007 0,00700 310,00 2,17

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,01 0,01000 17,00 0,17

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4 4,00000 1,89 7,56

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,88 0,88000 7,88 6,93

Osadniki betonowe szt 1 1,00000 29,05 29,05

Piasek m3 0,014 0,01400 30,91 0,43

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt 1 1,00000 76,00 76,00

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 1 1,00000 84,71 84,71

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni 

kablowych telekomunikacyjnych szt 1 1,00000 139,29 139,29

Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt 2 2,00000 17,12 34,24

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 1 1,00000 428,90 428,90

Tablica opisowa szt 1 1,00000 2,10 2,10

Woda przemysłowa m3 0,004 0,00400 2,10 0,01

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,42 4,42000 56,54 249,91

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,71 1,71000 51,66 88,34

Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 3,51 3,51000 14,20 49,84

Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 2,06 2,06000 54,34 111,94

Razem: 178,20 825,75 500,03

Koszty bezpośrednie 1 503,98

Koszty pośrednie 406,94

Zysk 162,78

Cena jednostkowa 2 073,70

Wartość 4 147,40

1.12 TPSA 40/322/1

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa 

dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

2 szt

Monterzy r-g 3,4 3,40000 7,50 25,50

Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000 0,53 3,18

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 6 6,00000 1,89 11,34

Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 1 1,00000 154,35 154,35

Samochód skrzyniowy do 3.5˙t (1) m-g 1,7 1,70000 45,75 77,78

Razem: 25,50 168,87 77,78

Koszty bezpośrednie 272,15

Koszty pośrednie 61,97

Zysk 24,79

Cena jednostkowa 358,91

Wartość 717,82
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wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.13 KNRA 401/1302/1

Analogia Montaż kłódki systemowej

2 szt

Ślusarze grupa II r-g 0,86 0,86000 7,50 6,45

Kłódka z wkładką systemową szt 1 1,00000 40,95 40,95

Materiały inne (Materiały) % 2 0,82

Razem: 6,45 41,77

Koszty bezpośrednie 48,22

Koszty pośrednie 3,87

Zysk 1,55

Cena jednostkowa 53,64

Wartość 107,28

1.14 TPSA 39/207/6

Uszczelnianie otworów kanalizacji wtórnej/rurociągu, otwór wolny

10 otwór

Monterzy r-g 0,42 0,42000 7,50 3,15

Uszczelnienie rury Fi˙40, pusta rura szt 1 1,00000 15,44 15,44

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,75 1,75000 46,87 82,02

Razem: 3,15 15,44 82,02

Koszty bezpośrednie 100,61

Koszty pośrednie 51,10

Zysk 20,44

Cena jednostkowa 172,15

Wartość 1 721,50

1.15 KNR 502/201/3

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

21 m

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 1,56 1,48980 7,50 11,17

Osłona rurowa A 160 PS do kabli, dzielona sztywna m 1 1,00000 28,94 28,94

Samochód skrzyniowy do 3.5˙t (Trambus) (1) m-g 0,39 0,39000 43,25 16,87

Razem: 11,17 28,94 16,87

Koszty bezpośrednie 56,98

Koszty pośrednie 16,82

Zysk 6,73

Cena jednostkowa 80,53

Wartość 1 691,13

1.16 KNR 501/119/8

Analogia Wprowadzenie rurociągu kablowego z rur HDPE do studni kablowej, podłoże: beton, 4 otwory wprowadzone do studni kablowej

2 szt

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 18 18,00000 7,50 135,00

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0043 0,00430 310,00 1,33

Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,12 0,12000 58,04 6,96

Korek styropianowy szt 4 4,00000 3,71 14,84

Piasek do betonów zwykłych m3 0,007 0,00700 22,40 0,16

Rura PVC 100˙mm m 4 4,00000 5,65 22,60

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10˙m3/min (1) m-g 12 12,00000 15,00 180,00

Razem: 135,00 45,89 180,00

Koszty bezpośrednie 360,89

Koszty pośrednie 189,00

Zysk 75,60

Cena jednostkowa 625,49

Wartość 1 250,98

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Linia 130 838,34
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2 Nawierzchnie
2.1 KNR 221/401/5

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

851,5 m2

Ogrodnicy grupa I r-g 0,232 0,22156 7,50 1,66

Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 0,00860 7,50 0,06

Azofoska t 0,00005 0,00005 1 575,00 0,08

Nasiona traw kg 0,02 0,02000 18,90 0,38

Razem: 1,72 0,46

Koszty bezpośrednie 2,18

Koszty pośrednie 1,03

Zysk 0,41

Cena jednostkowa 3,62

Wartość 3 082,43

2.2 KNR 401/108/7

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

120 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,35 1,35000 7,50 10,13

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,86 0,86000 56,54 48,62

Razem: 10,13 48,62

Koszty bezpośrednie 58,75

Koszty pośrednie 35,25

Zysk 14,10

Cena jednostkowa 108,10

Wartość 12 972,00

2.3 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km (dalsze 4 km)

86 m3

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,02000 56,54 1,13

Razem: 1,13

Koszty bezpośrednie 1,13

Koszty pośrednie 0,68

Zysk 0,27

Cena jednostkowa 2,08

Wartość 178,88

2.4 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

24 m

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710 7,50 0,80

Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710 7,50 0,80

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100 7,50 0,01

Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380 7,50 1,60

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390 560,00 2,18

Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 

100x30x15cm, szary m 1,02 1,02000 21,14 21,56

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 0,01270 22,40 0,28

Woda m3 0,0042 0,00420 2,00 0,01

Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,12

Razem: 3,21 24,15

Koszty bezpośrednie 27,36

Koszty pośrednie 1,93

Zysk 0,77

Cena jednostkowa 30,06

Wartość 721,44

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Nawierzchnie 16 954,75

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem Budowa przyłącza teletechnicznego od studni TKTelekom do budynku przy ul. Nowy Świat 40 w Gdańsku. 147 793,09

Wartość kosztorysu netto: 147 793,09
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Brukarze grupa II r-g 2,5704 7,50 19,28

2. Brukarze grupa III r-g 2,5704 7,50 19,28

3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 67,2858 7,50 504,64

4. Monterzy r-g 2 337,455 7,50 17 530,91

5. Ogrodnicy grupa I r-g 188,65834 7,50 1 414,94

6. Ogrodnicy grupa II r-g 7,31864 7,50 54,89

7. Robotnicy grupa I r-g 162,024 7,50 1 215,18

8. Robotnicy grupa II r-g 5,1312 7,50 38,48

9. Ślusarze grupa II r-g 1,72 7,50 12,90

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 774,7338 20 810,50

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Azofoska t 0,04258 1 575,00 67,06

2. Bentonit mielony kg 198 7,95 1 574,10

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1 283,82 28,38

4. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0226 310,00 7,01

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0936 560,00 52,42

6. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,02 17,00 0,34

7. Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 2 5,25 10,50

8. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 2 7,35 14,70

9. Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,24 58,04 13,93

10. Kłódka z wkładką systemową szt 2 40,95 81,90

11. Kołki rozporowe plastykowe szt 12 0,53 6,36

12. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 20 1,89 37,80

13. Korek styropianowy szt 8 3,71 29,68

14. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 24,48 21,14 517,51

15. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 1,76 7,88 13,87

16. Nasiona traw kg 17,03 18,90 321,87

17. Osadniki betonowe szt 2 29,05 58,10

18. Osłona rurowa A 160 PS do kabli, dzielona sztywna m 21 28,94 607,74

19. Pianka poliuretanowa kg 7,9937 31,50 251,80

20. Piasek m3 0,028 30,91 0,87

21. Piasek do betonów zwykłych m3 0,3188 22,40 7,14

22. Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt 2 76,00 152,00

23. Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 2 84,71 169,42

24. Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 2 154,35 308,70

25. Przywieszka identyfikacyjna szt 11,76 3,00 35,28

26. Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych szt 2 139,29 278,58

27. Rura HDPE Fi˙110/6,3˙mm m 120,51 14,28 1 720,88

28. Rura HDPE Fi˙125/7,1˙mm m 30,9 17,12 529,01

29. Rura HDPE Fi̇ 40˙mm m 3 814,455 2,19 8 353,66

30. Rura HDPE Fi˙40˙mm-znacznik biały m 152,88 2,19 334,81

31. Rura HDPE Fi˙40˙mm-znacznik żółty m 152,88 2,19 334,81

32. Rura PVC 100˙mm m 8 5,65 45,20

33. Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt 4 17,12 68,48

34. Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 2 428,90 857,80

35. Tablica opisowa szt 2 2,10 4,20

36. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 877,045 0,25 219,26

37. Uszczelki końców rur HDPE szt 41,88 4,46 186,78

38. Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 5,88 5,13 30,16

39. Uszczelnienie rury Fi˙40, pusta rura szt 10 15,44 154,40

40. Woda m3 0,1008 2,00 0,20

41. Woda przemysłowa m3 0,008 2,10 0,02

42. Wspornik 2-kablowy szt 5,88 6,50 38,22
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

43. Złączka ZRs 40 szt 16 7,88 126,08

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 17 651,03

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 4,52

Razem z materiałami pomocniczymi: 17 655,55

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Beczkowóz ciągniony 1000˙dm3 m-g 23,1 4,91 113,42

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25˙m3 (1) m-g 107,64 61,85 6 657,53

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 248,19105 46,87 11 632,71

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 113,76 56,54 6 431,99

5. Samochód skrzyniowy do 3.5˙t (1) m-g 3,4 45,75 155,55

6. Samochód skrzyniowy do 3.5˙t (Trambus) (1) m-g 8,19 43,25 354,22

7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 181,7712 51,66 9 390,30

8. Sprężarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4˙m3/min m-g 2,56 27,86 71,32

9. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10˙m3/min (1) m-g 24 15,00 360,00

10. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 107,64 19,50 2 098,98

11. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 7,02 14,20 99,68

12. Urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych m-g 23,1 64,70 1 494,57

13. Urządzenie przeciskowe m-g 107,64 55,28 5 950,34

14. Wciągarka ręczna m-g 4,557 3,23 14,72

15. Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5˙kVA m-g 130,74 8,99 1 175,35

16. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 23,1 52,80 1 219,68

17. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 107,64 23,00 2 475,72

18. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 4,12 54,34 223,88

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 228,1693 49 919,96


