PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE - ETAP III - parking podziemny

Obiekt Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odleglos¢ oraz
parking podziemny - ETAP III

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych z edukacja i
badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wWyzszym

Budowa GDANSK UL. SIEDLICKA (dzialki nr 403 oraz 401/4, obreb 55)

Inwestor ~POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Sporzadzit MARIA ZOWNOWATIUK

GDANSK 9 lipiec 2012 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III

Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 2/11

Nr Nr ST Opis robot
1.| ST.03.03 |STANZEROWY
1.1, ST.03.01 |Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1.2.| ST.03.02 |Roboty ziemne
1.3.| ST.03.03 |Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
1.4 ST.03.03 |Sciany i shupy podziemia
1.5.| ST.03.03 |Stropy nad podziemiem
1.6.| ST.03.03. |Izolacja $cian w gruncie
1.7/ ST.03.03 |Konstrukcja $mietnika
1.8 ST.03.03 |Konstrukcja fontanny
2| ST.03.04 |[STAN WYKONCZENIOWY
2.1.| ST.03.04 |Stropodach nad parkingiem podziemnym
2.2.| ST.03.04 |Oktadziny kamienne fontanny
2.3.| ST.03.04 |Scianki dzialowe i oktadziny
24| ST.03.04 |Posadzki
2.5.] ST.03.04 |Brama garazowa i stolarka drzwiowa
2.6.| ST.03.04 |Roboty wykonczeniowe $mietnika
2.7.] ST.03.04 |Schody zewngtrzne kaminne i fawki




Rodos 6.8.28.3 [5207]

Tabela przedmiaru robét Strona 3/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ST.03.03 |1. STAN ZEROWY
ST.03.01 |1.1. Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1 Kalkulacja 1.34. Iniekcja strefowa podtoza rurami PVC fi 50 mm
wykonawcy
66,0+75,0 m 141,000
razem| m 141,000
2 Kalkulacja 1.3.3. Przekop 1-1,5 m glgbokosci po $ladzie $cianki GU 18-400 i usunigcie przeszkod
wykonawcy
m 123,200
3 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 18-400 wibromiotem bezwstrzasowym w grunt kat. 111
0207/08 na glebokosé 11m
R=0,955
m 15,600
4 Kalkulacja 1.3.3. Weiskanie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 w grunt kat. 111
wykonawcy
387,2+404,0+128,0+124,8+83,2 m2 1.127,200
razem| m2 1.127,200
5 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 18-400 - z odzyskiem 90%
(15,6%11,0+128,0+124,8)*173,3*0,1 kg 7.354,852
razem| kg 7.354,852
6 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 18-400 - pozostawionej (§cianka tracona)
(387,2+404,0+83,2)*173,3 kg 151.533,520
razem| kg 151.533,520
7 KNR 2-14 1.3.3. Zaktadanie zastrzatéw i rozpor stalowych na $cianki szczelne - montaz z ladu jednostronne,
0601/03 pojedyncze na $ciance stalowej
R=0,955
4,525+5,481+17,751+0,371+2,088+5,094+0,235+0,180+1,244+33,662 t 70,631
razem t 70,631
8 M 1.3.3. Zakup rozpor - z odzyskiem 90%
70631%*0,1 kg 7.063,100
razem| kg 7.063,100
9 Wycena 1.3.2. ‘Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dlugosci 14 m i dtugosci wolnej 9 m
wykonawcy
szt 4,000
10 KNR 2-14 1.3.3. Rozbiorka oczepow i rozpor stalowych pojedynczych z ladu
1214/01
R=0,955
7,5+12,3%2+4,5%2+5,2+49,5%¥2+10,9 m 76,200
razem| m 76,200
11 KNR 2-14 1.3.3. Wyrywanie stalowych $cianek szczelnych wibromtotem bezwstrzasowym, grunt kat. III z gigbokosci
0215/06 wbicia 11 m
R=0,955
m 15,600
12 Kalkulacja 1.3.3. Wyciaganie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 z gruntu kat. III
wykonawcy
128,0+124,8 m2 252,800
razem| m2 252,800
13 KNR 2-01 1.3.1. Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 6m
0607/05
poza ptyta fundamentowa
48 szt 48,000
na plycie fundamentowe;j
23 szt 23,000
razem| szt 71,000
14 | Kalkulacja 1.3.1. Pompowanie odwodnieniowe pompami podci$nieniowymi - wraz z monitoringiem
wykonawcy
zestaw iglofiltrow*dni*godziny
2%183%24 godzina 8.784,000
razem |godzina 8.784,000
ST.03.02 [1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne po obrysie budynku lqcznie z wykopem pod wymiane gruntu ujeto w kosztorysie i
przedmiarze "UKSZTALTOWANIE TERENU"
15 KNR 2-01 | D.02.01.01. |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/02 pojemnosci tyzki 0,60m3
rozkop migdzy $cianka szczelng a $ciang
4,5%(0,5*31,0+0,5%35,0+0,5%16,0)*0,8 m3 147,600
razem| m3 147,600
16 KNR 2-01 | D.02.01.01. |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegto$¢ do 10m
0307/02
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
rozkop migdzy $cianka szczelng a $ciang
4,5%(0,5%31,0+0,5%35,0+0,5%16,0)*0,2 m3 36,900
razem| m3 36,900
17 KNR 2-01 | D.02.03.01. |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m
m3 147,600
18 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01 1-111
m3 36,900
19 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
147,6+36,9 m3 184,500
razem| m3 184,500
ST.03.03 |1.3. Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
20 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na podtozu gruntowym z mieszanki zwirowo piaskowej
1101/07
m3 1.700,000
21 Wycena 1.3.1. Wykonanie mikropali N=150 kN o dlugosci L=5 m
wykonawcy
szt 70,000
22 Wycena 1.3.1. 'Wykonanie mikropali N=250 kN o dtugos$ci L=8 m
wykonawcy
szt 40,000
23 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podlozu gruntowym B-15
1101/01
0,15%*(24,78*30,45+34,50%15,45) m3 193,136
skosy poglebien
0,15%(0,8%(5,0+6,0%2)+0,1*(3,4*2+2,65%2+2,65*4*18)) m3 5,084
razem| m3 198,220
24 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
24,78*30,45+34,50%15,45 m2 1.287,576
skosy poglebien
0,8%(5,0+6,0%2)+0,1%(3,4*2+2,65%2+2,65%4*18) m2 33,890
razem| m2 1.321,466
25 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 1.321,466
26 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 1.321,466
27 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na stropie B-25
1101/02
0,05*1321,466 m3 66,073
razem| m3 66,073
28 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0205.1/01
0,63*(24,78*30,45+34,50%15,45) m3 811,173
razem| m3 811,173
29 KNR 2-02 1.3.1. Zaglebienia ptyty z betonu B-37 W8
0205.1/03
przekroj 5-5
2,19%1,1%(5,0+6,1¥2)+0,07%2,0*3,0+0,42*1,0%1,0 m3 42,275
przekroj 8-8 typ 301, typ 302, typ 303, typ 304
0,27%(3,37%2,62+2,62%2,62*18) m3 35,745
przekroj 12-12
0,46*3,1*5,6 m3 7,986
razem| m3 86,006
30 | KNR2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
przeglebienie plyty
0,001 t 0,001
razem t 0,001
31 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0212 t 0,021
przeglebienie ptyty
0,0175 t 0,018
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem t 0,039
32 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,7585 t 0,759
przeglebienie plyty
0,0331 t 0,033
razem t 0,792
33 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
4,0152+1,3267 t 5,342
przeglebienie ptyty
0,8537 t 0,854
razem t 6,196
34 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
22,6096+21,9809 t 44,591
przeglebienie ptyty
4,1996 t 4,200
razem t 48,791
35 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,7762+1,0066 t 1,783
przeglebienie plyty
4,0118 t 4,012
razem t 5,795
36 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
przeglebienie ptyty
8,8833 t 8,883
razem t 8,883
ST.03.03 |1.4. Sciany i stupy podziemia
37 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/01 3,0m
$ciany - grub. 25 cm
w osi L, I, P5, P10, P1
2,79%(24,78+34,75+15,0+14,9+26,92) m2 324,616
razem| m2 324,616
38 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciany - grub. 25 cm
w osi L, I, PS5, P10, P1
2,79*(24,78+34,75+15,0+14,9+26,92) m2 324,616
razem| m2 324,616
39 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
$ciany - grub. 20 cm
W1, W2, W3, wosi P2,G, F
2,79%(4,5%2+2,49+4,7+5,6+53,19)-(1,6%2,29*2+5,0%2,5) m2 189,366
w osi P1
(2,3+2,79)%0,5%3,28 m2 8,348
razem| m2 197,714
40 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
Sciany - grub. 20 cm
W1, W2, W3, wosi P2, G, F
2,79%(4,5%2+2,49+4,7+5,6+53,19)-(1,6%2,29*2+5,0*2,5) m2 189,366
w osi P1
(2,3+2,79)*0,5*3,28 m2 8,348
razem| m2 197,714
41 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerwe robocza - Analogia
0617/01
24,8+34,7+15,0+14,9+26,9 m 116,300
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 116,300
42 KNR 2-02 1.3.1. Obramowanie otworow w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,6%242,29%2*%2+5,0+2,5%2 m 22,360
razem| m 22,360
43 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*%0,175%0,175%2,79%22 m3 5,902
razem| m3 5,902
44 | KNR2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/03 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,25%1,1%2,79 m3 0,767
razem| m3 0,767
45 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,0844 t 0,084
razem t 0,084
46 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,4029 t 0,403
Sciany
4,8927 t 4,893
razem t 5,296
47 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0395 t 0,040
$ciany
7,8923 t 7,892
razem t 7,932
48 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,3704 t 0,370
Sciany
5,5904 t 5,590
razem t 5,960
49 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
2,5431 t 2,543
Sciany
0,0682 t 0,068
razem t 2,611
50 KNR 4-01 1.3.1 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi E
0,25%1,6%2,22 m3 0,888
razem| m3 0,888
ST.03.03 [1.5. Stropy nad podziemiem
51 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
24,78*15,0+59,28*15,45 m2 1.287,576
1,86%2,714+19,9%1,232 m2 29,565
razem| m2 1.317,141
52 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 35 cm
R=20 M=20 S=20
m2 1.317,141
53 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - o 15 cm (grzybki)
R=15 M=15 S=15
1,85%1,85*18+1,85%2,7+0,825*1,85+1,025%0,925 m2 69,074
razem| m?2 69,074
54 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02

schody zewn. nr 3
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,75*%4,4 m2 7,700
schody zewn. nr 4
1,4%¥2,5 m2 3,500
razem| m2 11,200
55 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 23 cm
R=15 M=15 S=15
m2 11,200
56 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
schody
0,0244 t 0,024
razem t 0,024
57 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,1273+0,032 t 0,159
schody
0,2737 t 0,274
razem t 0,433
58 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,5164+7,4398 t 9,956
grzybki
1,1233 t 1,123
razem t 11,079
59 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
17,0674+12,1177 t 29,185
razem t 29,185
60 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
14,8401+10,5619 t 25,402
razem t 25,402
ST.03.03. |1.6. Izolacja Scian w gruncie
61 KNR 0-41 1.3.1.. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacj¢ wg
0102/03 opisu proj. Architektury
$ciany + plyta + strop
3,8%(24,78+34,75+15,0+14,9+26,92) m2 442,130
(3,3+3,8)*0,5%3,28 m2 11,644
razem| m2 453,774
62 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 453,774
63 KNR 0-41 1.3.1. Docieplenie $cian piwnic plytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm
0115/01
m2 453,774
ST. 03.03 |1.7. Konstrukcja $mietnika
64 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podlozu gruntowym B-15
1101/01
0,1*1,4%4,0 m3 0,560
razem| m3 0,560
65 KNR 2-02 1.3.1. Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/03 zastosowaniem pompy
0,35%1,3%3,93 m3 1,788
razem| m3 1,788
66 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
3,2%(2,7+6,525+4,0+1,98) m2 48,656
razem| m2 48,656
67 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 48,656
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
68 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
0,0078 t 0,008
razem t 0,008
69 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
0,0459 t 0,046
razem t 0,046
70 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
0,0062 t 0,006
razem t 0,006
71 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
0,9234 t 0,923
razem t 0,923
72 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
0,337 t 0,337
razem t 0,337
ST. 03.03 [1.8. Konstrukcja fontanny
73 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W-8 F150 za pomoca pompy
0205.1/01
obmiar wg programu AutoCad
276,35%0,2 m3 55,270
razem| m3 55,270
74 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 W8 F150 za pomoca pompy o wysokosci
0207.1/01 do 3,0m
obmiar wg programu AutoCad
grub. 20 cm
202,51 m2 202,510
razem| m2 202,510
75 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B37 W8 F150 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1ecm
0207.1/07 roznicy grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 202,510
76 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu B37 W8 F150 za pomoca
0216/02 pompy
obmiar wg programu AutoCad
131,96 m2 131,960
razem| m2 131,960
77 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B37 W8 F150 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 roznicy w grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
m2 131,960
78 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
t 1,919
79 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
t 0,989
80 KNR 2-02 1.3.1. Uktadanie siatek zbrojeniowych - Analogia R=0,5
0290/01
R=0,5
6,981+4,121+2,647 t 13,749
razem t 13,749
ST. 03.04 [2. STAN WYKONCZENIOWY
ST. 03.04 [2.1. Stropodach nad parkingiem podziemnym
81 KNR K-01 1.3.1. 'Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
24,78%15,0+59,28*15,45 m2 1.287,576
razem| m2 1.287,576
82 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 1.287,576
83 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 10,5
1102/03 cm - spadkowo
R=10,5 M=10,5 S=10,5
m2 1.287,576




Rodos 6.8.28.3 [5207]

Tabela przedmiaru robét Strona 9/11
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP III
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
84 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
m2 1.287,576
85 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 1.287,576
86 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 1.287,576
87 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 12 cm na sucho
m2 1.287,576
88 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowlokning
0607/02
m2 1.287,576
89 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - keramzytu stabilizowanego cementem
1101/06
1287,576%0,69 m3 888,427
razem| m3 888,427
90 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowlokning
0607/02
m2 1.287,576
ST. 03.04 2.2. Okladziny kamienne fontanny
91 Kalkulacja 1.3.1. Ktadki fontanny z ptyt kamiennych o grub. 8 cm czarnych polerowanych na podporach o
wykonawcy regulowanej wysokosci - z dostawa i montazem
m2 24,000
92 Kalkulacja 1.3.1. Niecka fontanny z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czarnych polerowanych na podporach o
wykonawcy regulowanej wysokosci - z dostawa i montazem
m2 198,600
93 | KNR 2-02w 1.3.1. Oktadziny bokow niecki fontanny z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czarnych polerowanych
2117.2/01 klejonych zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
m2 31,200
94 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy poziome kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czarnych ptomieniowanych klejonych
2127.1/01 zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
25,0%2 m2 50,000
razem| m2 50,000
95 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy pionowe kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czarnych ptomieniowanych klejonych
2117.2/01 zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
m2 42,500
96 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy poziome kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm szarych ptomieniowanych klejonych
2127.1/01 zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
m2 10,000
97 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy pionowe kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm szarych ptomieniowanych klejonych
2117.2/01 zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawq elastyczna
m2 42,500
98 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy poziome kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czerwonych ptomieniowanych
2127.1/01 klejonych zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
m2 16,000
99 | KNR 2-02w 1.3.1. Elementy pionowe kaskady z ptyt kamiennych o grub. 4 cm czerwonych ptomieniowanych
2117.2/01 klejonych zaprawa do oktadzin kamiennych spoinowane zaprawa elastyczna
m2 42,000
ST. 03.04 [2.3. Scianki dzialowe i okladziny
100 | KNR 2-02 1.3.1. Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2cegly
0120/02
seperator
2,79*%(4,5+2,72)-1,0%2,1 m2 18,044
razem| m2 18,044
101 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane r¢cznie z transportem mechanicznym
0802/02
seperator
2,79*%(4,45+2,72)-1,0%2,1 m2 17,904
razem| m2 17,904
102 | KNR 0-33 1.3.1. Ocieplenie rgczne $cian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub 5 cm, wraz z
05/01 wykonaniem wyprawy elewacyjnej
seperator
$ciany
2,79%(4,55+3,5)-1,0%2,1 m2 20,360
strop
11,9 m2 11,900
razem| m?2 32,260
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ST. 03.04 |2.4. Posadzki
103 | KNR 2-02 1.3.1. GtadZ cementowa grubosci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
PP - garaz i pom. seperatora
1191,3+11,9 m2 1.203,200
razem| m2 1.203,200
104 | KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 8,75 cm - spadkowo
1102/03
R=8,75 M=8,75 S=8,75
m2 1.203,200
105 | KNR 2-02 1.3.1 Gtadz cementowa grubosci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
PP - garaz i pom. seperatora
1191,3+11,9 m2 1.203,200
razem| m2 1.203,200
106 | KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 6 cm
1102/03
R=6 M=6 S=6
m2 1.203,200
107 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i 5*5 m
1203,2*1,5 m 1.804,800
razem| m 1.804,800
108 Mat. 1.3.1. 'Wiokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
24,786+75,802 m3 100,588
razem| m3 100,588
109 | KNR 2-02w 1.3.1. ‘Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych suchg zaprawa zawierajaca cement
1129/01 portlandzki oraz dodatek kruszywa korundowego
m2 1.203,200
110 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
przedsionek P01
10,7%1,15 m2 12,305
razem| m2 12,305
111 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS 100 grub. 6
0609/03 cm na sucho
m2 10,700
112 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 10,700
113 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 2,5
1102/03 cm
R=2,5 M=2,5 S=2.5
m2 10,700
114 Mat. 1.3.1. 'Wiokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
0,22+0,281 m3 0,501
razem| m3 0,501
115 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z plyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo
10,7*1,16 m 12,412
razem| m 12,412
116 | KNR 2-02u2 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2806/05 ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
przedsionek P01
10,7 m2 10,700
razem| m2 10,700
117 | KNR 2-02u2 1.3.1 Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 12,5x25¢m w pomieszczeniach
2809/04 o powierzchni ponad 10m2
10,7*%1,16 m 12,412
razem| m 12,412
118 Wycena 1.3.1. Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr. 2 cm. - wg projektu Architektury -z
wykonawcy dostawa i montazem
1,0%1,9 m2 1,900
razem| m2 1,900
ST. 03.04 2.5. Brama garazowa i stolarka drzwiowa
119 | KNR 2-02w 1.3.1. Brama garazowa, przemystowa, segmentowa wyposazona w drzwi przejsciowe otwierane na
1032/01 zewnatrz - naped elektryczny i fotokomoérka
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5,0%2,2 m2 11,000
razem| m2 11,000
120 | KNR 2-02 1.3.1. Oscieznice drewniane - tylko montaz
1015/01
D1
1,042,1*%2 m 5,200
DP3
1,6%¥2+2,1*%4 m 11,600
razem| m 16,800
121 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone
1017/02 pelne, o powierzchni ponad 1,60m2 - tylko montaz
D1
1,0%2,1 m2 2,100
razem| m2 2,100
122 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang i kratka wentylacyjna, D2 1,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
123 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
DP3
1,6%2,1%2 m2 6,720
razem| m2 6,720
124 Mat. 1.3.1 Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP3 1,6 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 2,000
ST. 03.04 2.6. Roboty wykonczeniowe $mietnika
125 | KNR 2-05 1.3.1. Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcja daszku i
0208/04 pochwytéw $mietnika
0,2296*1,02%1,018 t 0,238
razem t 0,238
126 Mat. 1.3.1. Konstrukcja daszku i pochwytow $mietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
kg 238,000
127 | Kalkulacja 1.3.1. Daszek $mietnika ze szkta hartowanego bezpiecznie gr. ok. 16 mm z folig w kolorze RAL 7043 - z
wykonawcy dostawa i montazem
2,78%*2,9 m2 8,062
razem| m2 8,062
128 | KNR 2-05 1.3.1. Krata $§mietnika
0121/01
0,1649%1,02%1,018 t 0,171
razem t 0,171
129 Mat. 1.3.1. Krata $mietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
kg 171,000
ST. 03.04 |2.7. Schody zewngtrzne kaminne i lawki
130 | KNR 2-31 1.3.1. Warstwa gorna podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/07 ulepszajaca z cementu 3%
schody nr 1
(0,32+0,173)*(4,9%2+5,35) m2 7,469
schody nr 1
(0,32+0,173)*6,25*7 m2 21,569
razem| m2 29,038
131 | KNR 2-31 1.3.1. Warstwa gorna podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/08 ulepszajaca z cementu 3% - za kazdy dalszy lcm - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
m2 29,038
132 |KNR-W 2-02 1.3.1. Stopnie zewngtrzne oktadzinowe proste, stopnice i podstopnice z granitu ptomieniowanego w
2112/01 kolorze czarnym grubosci 4cm
m2 29,038
133 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz tawek zewngtrznych bez oparcia dt. 500 cm, szer. 50 cm, wys. 50 cm- wg projektu
wykonawcy ARCHITEKTURY
szt 7,000




