PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I - Budynek "B" Centrum Nanotechnologii

Obiekt Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odleglos¢ oraz
parking podziemny - ETAP I

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych z edukacja i
badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wWyzszym

Budowa GDANSK UL. SIEDLICKA (dzialki nr 403 oraz 401/4, obreb 55)

Inwestor ~POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Sporzadzit MARIA ZOWNOWATIUK

GDANSK 9 lipiec 2012 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I

Strona 2/47

Nr Nr ST Opis robot
1| ST.01.03 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1, ST.01.03 |Roboty rozbiorkowe
1.1.1) ST.01.03 |Rozbidrka oktadziny $cian z ptyt falistych azbestowo - cementowych
1.1.2] ST.01.03 [Rozbiorka budynku
1.2 ST.01.03 |Gospodarka istniejaca zielenia
2. ST.01.03 |[STAN ZEROWY
2.1.] ST.01.01 |Odwodnienie oraz obudowa wykopu
2.2 ST.01.02 |Roboty ziemne
2.3. STO01.03. [Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
24| ST01.03. |Sciany i stupy podziemia
2.5. ST01.03. [Stropy nad podziemiem i schody
2.6/ STO01.03. [Izolacja $cian w gruncie
3, ST01.03. STAN SUROWY NADZIEMIA
3.1] STO01.03. [Sciany i stupy parteru oraz widowni
3.2 STO01.03. |Widownia
3.3 STO01.03. |Stropy nad parterem i schody
3.4 STO01.03. |Sciany i stupy I pigtra
3.5 STO01.03. |Stropy nad I pigtrem i schody
3.6 ST01.03. |Sciany i stupy II pigtra
3.7 STO01.03. |Stropy nad II pigtrem i schody
3.8 ST01.03. |Sciany i stupy III pigtra
3.9 STO01.03. |[Stropy nad III pigtrem
3.10.] ST 01.03. [Konstrukcje stalowe na dachu
3.11| ST01.03. Bilans zbrojenia §cian stanu zerowego i surowego
4| STO01.04. STAN WYKONCZENIOWY
4.1 STO01.04. |Stropodach nad czgscia wysoka i szybem windowym
42| STO01.04. |Tarasy na poziomie III pigtra
43.| ST01.04. |Stropodach nad piwnica w podcieniu - podtoza, izolacje i na§wietla piwnic
44, STO01.04. |Oknaidrzwi aluminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe
45| ST01.04. [Scianki dzialowe i obudowa dzwigu
4.6/ ST01.04. |Stolarka drzwiowa
4.7 STO01.04. [Podtoza, izolacje i posadzki piwnic
4.8.] ST O01.04. [Podloza, izolacje i posadzki nadziemia
4.9.| STO01.04. |Tynki o oktadziny wewngtrzne
4.10.] ST 01.04. |Sufity podwieszane
4.11.| ST O01.04. Balustrady wewngtrzne
4.12| ST 01.04. |[Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewngtrzne
4.13.] STO01.04. |Malowanie wewnetrzne
4.14) ST 01.04. [Wyposazenie sanitariatow
4.15.| ST 01.04. |Wyposazenie wngtrz
4.16.] ST 01.04. |Dzwigi osobowe D11 D2
4.17.| ST O01.04. [Elewacja
4.18.] ST 01.04. |Otoczenie zewngtrzne i iluminacja
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ST.01.03 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.01.03 |1.1. Roboty rozbiorkowe
ST.01.03 [1.1.1. Rozbiérka okladziny Scian z plyt falistych azbestowo - cementowych
1 KNR 2-02 1.3.1. Bezpieczne rozebranie pokrycia $cian ptytami azbestowo-cementowymi wraz z zabezpieczeniem
0505/07 folia po demontazu
m2 121,270
2 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
1101/02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
121,27*%1,21%0,003*1,4 m3 0,616
razem| m3 0,616
3 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km
1101/05 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
odlegtosci ponad 1km - dalsze 13 km
S=13
m3 0,616
4 1.3.1. Optata za sktadowanie plyt azbestowo - cementowych na wysypisku
121,27*%1,21*15,0*%0,001 t 2,201
razem t 2,201
ST.01.03 [1.1.2. Rozbiérka budynku
5 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych
0705/02
szt 6,000
6 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz misek klozetowych fajansowych
0705/05
szt 2,000
7 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, zaworami i wspornikami
0705/08
szt 6,000
8 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz muszli pisuarowych
0705/11
szt 2,000
9 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
0707/01
zespot 32,000
10 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz rur zebrowych o dtugosci ponad 1000-2000mm
0707/06
zespot 8,000
11 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 32-50mm
0701/05
m 30,000
12 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz przewodow wodociggowych z rur zeliwnych o $rednicy 100-200mm
0701/03
m 40,000
13 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz przewodow gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o $rednicy do 25mm
0702/01
m 150,000
14 KNR 4-04 1.3.1. Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o §rednicy 80-150mm
0703/02
m 60,000
15 KNR 4-04 1.3.1. Zdjecie skrzydet drzwiowych
1006/03
szt 44,000
16 KNR 4-01 1.3.1. ‘Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 32,000
17 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
1,5%2,1%3+1,8%2,1%2+2,1%2,5 m2 22,260
razem| m2 22,260
18 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
szt 100,000
19 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
0,9%(5,6%5+2,5) m2 27,450
1,1¥50,8 m2 55,880
razem| m2 83,330
20 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
141+22 szt 163,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| szt 163,000
21 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
2,15%(2,4+2,01+1,46*2+1,47*2)-1,6*5 m2 14,081
3,2%2,01+4,19*1,5-1,6%2 m2 9,517
razem| m2 23,598
22 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,15%3,9%6 m2 50,310
razem| m2 50,310
23 KNR 4-04 1.3.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0506/05
m 55,000
24 | KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
4,1%4 m 16,400
razem| m 16,400
25 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie komindéw wolno stojacych
0350/01
0,38*%0,4*3,4*5 m3 2,584
razem| m3 2,584
26 KNR 2-05 1.3.1. Demontaz obudowy dachu z blachy trapezowej (wsp. 0,3 doRiS)
1008/01
R=0,3 S=0,3
7,3*55,04 m2 401,792
razem| m2 401,792
27 KNR 2-05 1.3.1. Demontaz obudowy dachu z blachy trapezowej (wsp. 0,3 doRiS)
1007/01
R=0,3 S=0,3
(1,2+2,0)*8,2 m2 26,240
razem| m2 26,240
28 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie sufitow podwieszonych
0406/04
6,1*54,4 m2 331,840
razem| m2 331,840
29 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie murdéw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
0102/02 zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
zewnetrzne
0,3*4,3*55,04-0,3*%(0,77*1,0*22+1,01*51,0+2,1*2,0) m3 49,207
0,3*5,8%55,0-0,3%(0,98*0,6*69+1,34*0,6%72+2,0%2,3) m3 64,782
0,3*4,8%6,7*2-0,3%(1,8%2,0+1,3*2,3) m3 17,319
wewngtrzne
0,3%(4,4*5,2+2,15%12,0+2,15%8,5+3,0*%6,2-1,0%2,0) m3 25,067
0,2*4,4*18,0-0,2%(1,6%2+2,8%2) m3 14,080
0,2*2,15%(4,9+29,0+3,5+2,0+6,1+3,9%6)-0,2*1,8* 14 m3 24,587
0,2*3,16%(36,5+1,3+3,9%7)-0,2%1,8*7 m3 38,623
razem| m3 233,665
30 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu razem z
0101/06 robotami ziemnymi
0,3*%1,9%(55,0%¥2+6,7*2) m3 70,338
0,3*0,6%7,5+0,2*0,6%(8,5+5,0) m3 2,970
razem| m3 73,308
31 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wienice) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
0,3%(6,7*33,8+1,3*3,0+3,0%7,6+2,3%4,5+1,3%6,5) m3 81,588
0,3*0,2%6,7*8 m3 3,216
razem| m3 84,804
32 KNR 2-05 1.3.1. Demontaz konstrukeji stalowych (wsp. 0,3 doR i S)
0101/04
R=0,3 S=0,3
0,35*8 t 2,800
razem t 2,800
33 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
7,0*3 m 21,000
razem| m 21,000
34 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
0302/04
0,4*0,8%(55,0%2+6,7*2+7,5+8,5+5,0) m3 46,208
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 46,208
35 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04
0,4%(6,7%55,0+1,3%6,5) m3 150,780
razem| m3 150,780
36 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wytadunkiem re¢cznym (oraz stolarki - zal. szczeg. pkt 4.2)
armatura sanitarna, rury, grzejniki
3,5 t 3,500
stolarka i sufity podw.
(1,8%32+22,26+0,77*1,0%22+0,98*0,6%69+1,34*0,6%72+331,84)*0,02 t 10,542
kraty i blacha trapezowa
(83,33+401,792+26,24)*0,025 t 12,784
rynny i rury
(55,0+16,4)*0,015 t 1,071
konstr. stal.
2,8+0,045%21,0 t 3,745
razem t 31,642
37 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 13 km
S=13
t 31,642
38 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy
1105/01 recznym zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
zelbet
(84,804+46,208)*1,5 m3 196,518
beton
150,78*1,4 m3 211,092
cegla
(23,598*0,08+50,31*0,16+2,584+233,665+73,656)*1,3 m3 415,795
razem| m3 823,405
39 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1km przy
1105/02 recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetiajace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - dalsze 13 km
S=13
m3 823,405
40 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku
stolarka i ztom
31,642 t 31,642
Zelbet
(84,804+46,208)*2,5 t 327,530
beton
150,78%2,2 t 331,716
cegla
(23,598%0,08+50,31*0,16+2,584+233,665+73,656)*1,8 t 575,716
razem t 1.266,604
ST.01.03 |1.2. Gospodarka istniejgca zielenig
41 KNR 2-01 1.3.1. Scinanie pila mechaniczna drzew o érednicy 10-15¢m i pocigeie na odcinki dt. ok. 1 m
0103/01
R=1,3 S=1,3
szt 4,000
42 KNR 2-01 1.3.1. Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01
szt 4,000
43 KNR 2-01 1.3.1. Scinanie pila mechaniczna drzew o $rednicy 16-25¢m i pocigcie na odeinki dt. ok. 1 m
0103/02
R=1,3 S=1,3
szt 3,000
44 KNR 2-01 1.3.1. Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm
0105/02
szt 3,000
45 KNR 2-01 1.3.1. Scinanie pila mechaniczna drzew o $rednicy 26-35¢m i pociecie na odcinki dt. ok. I m
0103/03
R=1,3 S=1,3
szt 1,000
46 KNR 2-01 1.3.1. Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03
szt 1,000
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
47 KNR 2-01 1.3.1. Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
m3 0,760
48 KNR 2-01 1.3.1. Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc - dalsze 12 km
0110/04
S=24
m3 0,760
49 KNR 2-01 1.3.1. Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
mp 0,530
50 | KNR2-01 1.3.1 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
mp 0,530
51 KNR 2-01 1.3.1. Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi - dalsze 12 km
0110/05
S=24
0,76+0,53 m3 1,290
razem| m3 1,290
52 KNR 2-01 1.3.1. Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0108/04
ha 0,004
53 KNR 2-21 1.3.1. Zabezpieczanie drzew o $rednicy do 30cm i korzeni na okres wykonywania rob6t ziemnych
0107/03
szt 17,000
54 KNR 2-21 1.3.1. Zabezpieczanie drzew o §rednicy ponad 30cm i korzeni na okres wykonywania rob6t ziemnych
0107/04
szt 12,000
ST.01.03 2. STAN ZEROWY
ST.01.01 [2.1. Odwodnienie oraz obudowa wykopu
55 | Kalkulacja 1.3.3. Przekop 1-1,5 m glgbokosci po §ladzie $cianki GU 18-400 i usunigcie przeszkod
wykonawcy
m 126,800
56 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 18-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. I11
0207/08 na glgbokos$é 12m
R=0,955
m 86,800
57 Kalkulacja 1.3.3. Woeiskanie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 w grunt kat. 111
wykonawcy
m2 480,000
58 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 18-400 - z odzyskiem 90%
(86,8%12,0+480,0)*173,3*0,1 kg 26.369,328
razem| kg 26.369,328
59 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 16-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. I11
0207/07 na glgbokos¢ 6m
R=0,955
m 58,000
60 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 16-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. I11
0207/08 na glgbokos¢ 12m
R=0,955
m 2,800
61 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 16-400 - pozostawionej (§cianka tracona)
(58,0%6,0+2,8%12,0)*154,9 kg 59.109,840
razem| kg 59.109,840
62 KNR 2-14 1.3.3. Zaktadanie zastrzatow i rozpor stalowych na $cianki szczelne - montaz z ladu jednostronne,
0601/03 pojedyncze na $ciance stalowej
R=0,955
0,648+1,357+2,148+0,844+0,123+0,078+2,816+3,933+10,830 t 22,771
razem t 22,777
63 M 1.3.3. Zakup rozpor - z odzyskiem 90%
22777,0*%0,1 kg 2.277,700
razem| kg 2.277,700
64 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dlugosci 15 m i dlugosci wolnej 9 m
wykonawcy
szt 6,000
65 Wycena 1.3.2 ‘Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dlugosci 14 m i dtugosci wolnej 9 m
wykonawcy
szt 51,000
66 Wycena 1.3.2. ‘Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dlugosci 10 m i dtugosci wolnej 5 m
wykonawcy
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
szt 8,000
67 KNR 2-14 1.3.3. Rozbiorka oczepow i rozpor stalowych
1214/01
R=0,955
4,51+7,76+9,3+6,15+12,0%4 m 75,720
razem| m 75,720
68 KNR 2-14 1.3.3. Wyrywanie stalowych $cianek szczelnych wibromtotem bezwstrzasowym, grunt kat. 111 z giebokosci
0215/06 whbicia 12m
R=0,955
m 86,800
69 Kalkulacja 1.3.3. Wyciaganie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 z gruntu kat. I1T
wykonawcy
m2 480,000
70 | KNR2-01 1.3.1. Iglofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 6m
0607/05
poza plyta fundamentowa
52 szt 52,000
na ptycie fundamentowej
40 szt 40,000
razem| Szt 92,000
71 Kalkulacja 1.3.1. Pompowanie odwodnieniowe pompami podci$nieniowymi - wraz z monitoringiem
wykonawcy
zestaw iglofiltrow*dni*godziny
2%122%*24 godzina 5.856,000
razem |godzina 5.856,000
ST.01.02 [2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne po obrysie budynku lqcznie z wykopem pod wymiane gruntu ujeto w kosztorysie i
przedmiarze "UKSZTALTOWANIE TERENU"
72 KNR 2-01 | D.02.01.01. [Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/02 pojemnosci tyzki 0,60m3
rozkop migdzy $cianka szczelng a Sciana
4,5%(1,5%40,0+1,2%20,2+0,7*35,0+0,5%25,2)*0,8 m3 436,824
razem| m3 436,824
73 KNR 2-01 | D.02.01.01. |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegto$¢ do 10m
0307/02
rozkop migdzy $cianka szczelng a $ciana
4,5%(1,5*40,0+1,2*%20,2+0,7*35,0+0,5%*25,2)*0,2 m3 109,206
razem| m3 109,206
74 | KNR2-01 | D.02.03.01. |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
m3 436,824
75 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01 I-111
m3 109,206
76 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
436,824+109,206 m3 546,030
razem| m3 546,030
ST 01.03. 2.3. Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
77 KNR 2-02 1.3.2. Podktady na podtozu gruntowym z mieszanki zwirowo piaskowej
1101/07
m3 900,000
78 KNR 2-02 1.3.2. Podktady betonowe na podiozu gruntowym B-15
1101/01
0,15%(32,515%20,21+4,65%4,15) m3 101,464
skosy poglebien
0,15%(0,6%(6,2+4,0%2+3,6%2+3,1*2)+0,8%(3,8+4,3*2)+0,7*(3,4*2+2,9%2)+0,2*1,8*4+0,1 *(15,4+5, | m3 6,509
5%2+2,85%6+4,8+18,2))
razem| m3 107,973
79 KNR 0-41 1.3.2. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
32,515%20,21+4,65%4,15 m2 676,426
skosy pogtebien
0,6%(6,2+4,0%2+3,6%2+3,1%2)+0,8%(3,8+4,3%2)+0,7%(3,4*2+2,9%2)+0,2 1 8*4+0,1%(15,4+5,5%2+2,| m2 43,390
85*6+4,8+18,2)
razem| m?2 719,816
80 KNR 0-41 1.3.2. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 719,816
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
81 KNR 2-02 1.3.2. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 719,816
82 KNR 2-02 1.3.2. Podktady betonowe na stropie B-25
1101/02
0,05*719,816 m3 35,991
razem| m3 35,991
83 KNR 2-02 1.3.2. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0205.1/01
0,7*%(32,515%20,21+4,65%4,15) m3 473,498
razem| m3 473,498
84 KNR 2-02 1.3.2. Zaglebienia plyty z betonu B-37 W8
0205.1/03
przekrdj 2-2
1,48+0,74%(6,2+4,1%2) m3 15,771
przekroj 3-3
1,09*0,47%*(3,4%2+2,9*2)+0,15%(2,65%2,4+2,72*2,4) m3 8,388
przekroj 4-4
1,3%0,65%(3,6%2+3,1*2)+0,3%2,6%2,3 m3 13,117
przekrdj 6-6
1,69%0,85%(3,8+4,5%2)+0,6*%(0,6%2,375+0,7*2,975) m3 20,492
przekrdj 9-9 typ 101
0,15%2,4%2,4*3 m3 2,592
przekroj 10-10 typ 102, typ 103
0,3%(2,85%2,85+5,475*2,85)+0,3*1,15%(20,2+4,7+18,0) m3 21,918
przekroj 11-11
0,49*0,25%1,8*4 m3 0,882
razem| m3 83,160
85 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
przeglebienie plyty
0,0398 t 0,040
razem t 0,040
86 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,2556 t 0,256
razem t 0,256
87 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,968 t 2,968
przeglebienie plyty
1,4394 t 1,439
razem t 4,407
88 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
15,8198+11,2043 t 27,024
przeglebienie plyty
2,2864 t 2,286
razem t 29,310
89 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,2841 t 0,284
przeglebienie plyty
2,7366 t 2,737
razem t 3,021
90 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,2994 t 1,299
przeglebienie ptyty
7,6608 t 7,661
razem t 8,960
91 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm)
0290/02 AIIIN
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Tabela przedmiaru robét Strona 9/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
przeglebienie ptyty
1,1859 t 1,186
razem t 1,186
ST 01.03. [2.4. Sciany i stupy podziemia
92 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
3,13%32,29 m2 101,068
wosi E
3,37*%(10,1+9,325+4,65*2) m2 96,803
3,64%6,0 m2 21,840
w osi 10
3,37*%(3,65+3,8+3,9) m2 38,250
3,13*12,1 m2 37,873
razem| m2 295,834
93 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
3,13%32,29 m2 101,068
wosi E
3,37%(10,1+9,325+4,65%2) m2 96,803
3,64%6,0 m2 21,840
w osi 10
3,37*%(3,65+3,8+3,9) m2 38,250
3,13*12,1 m2 37,873
razem| m2 295,834
94 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
wosiB,C,C', D
3,37*%(1,85+5,185+5,194+14,124+16,1+4,4)-(1,0%2,22*3+1,2%2,22+1,6%2,22+0,35%1,0+1,05%2,22% | m2 140,007
2)
wosi4,5,6,7,8
3,13*%(5,0+5,6+5,58+3,5%2)+0,25%3,1-1,0%2,22 m2 71,108
wosi4',5,6,7,8
3,37*%(8,68+0,465+6,2+2,1*2+6,785+8,955+2,975)-(1,0%2,22*2+1,6%2,22) m2 120,944
W osi 5
3,67*%2,71 m2 9,946
w osi 7
3,64%2,975 m2 10,829
razem| m2 352,834
95 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
wosiB,C,C', D
3,37*%(1,85+5,185+5,194+14,124+16,1+4,4)-(1,0%2,22*3+1,2%2,22+1,6%2,22+0,35%1,0+1,05%2,22* | m2 140,007
2)
wosi4',5,6,7,8
3,13*%(5,0+5,6+5,58+3,5%2)+0,25%3,1-1,0%2,22 m2 71,108
wosi4',5,6,7,8
3,37*%(8,68+0,465+6,2+2,1*2+6,785+8,955+2,975)-(1,0%2,22*2+1,6%2,22) m2 120,944
W osi 5
3,67*%2,71 m2 9,946
w osi 7
3,64%2,975 m2 10,829
razem| m2 352,834
96 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/03 6,0m
$ciana - grub. 25 cm
w osi E
4,24%6,89-1,6%2,22 m2 25,662
razem| m?2 25,662
97 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
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Tabela przedmiaru robét
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
R=13 M=13 S=I13
$ciana - grub. 25 cm
w osi E
4,24%6,89-1,6%2,22 m2 25,662
razem| m2 25,662
98 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 12¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 6,0m
0207.1/03
$ciana - grub. 20 cm
migdzy 4'a 5
5,15%2,7+4,115%2,7 m2 25,016
w osi 4'
4,03*2,965 m2 11,949
razem| m2 36,965
99 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=8 M=8 S=8
$ciana - grub. 20 cm
migdzy 4'a 5
5,15%2,7+4,115%2,7 m2 25,016
w osi 4'
4,03*2,965 m2 11,949
razem| m2 36,965
100 | KNR 2-02 1.3.2. 1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych taSma uszczelniajaca przerweg robocza - Analogia
0617/01
(32,3+20,1+4,65)*2 m 114,100
razem| m 114,100
101 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworow w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,6%3+1,2+1,05%2+1,0%6+2,22%2*12 m 67,380
razem| m 67,380
102 | KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%(3,37%2+3,13%2)+0,35*0,4*3,13 m3 1,688
razem| m3 1,688
103 | KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/05 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,15%0,4*3,13 m3 0,188
razem| m3 0,188
104 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,00409 t 0,004
razem t 0,004
105 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,01824 t 0,018
razem t 0,018
106 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,03713 t 0,037
razem t 0,037
107 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0363 t 0,036
razem t 0,036
108 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,34836 t 0,348
razem t 0,348
109 | KNR 4-01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi E i4'
0,25%1,6%2,22*2 m3 1,776
razem| m3 1,776
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ST 01.03. 2.5. Stropy nad podziemiem i schody
110 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
9,79%13,2+7,2*%16,3+12,2%16,7+3,3*%7,9+4,65%4,15 m2 495,695
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(2,5%2,55+4,2%2,75+0,7%2,655+3,0%¥6,0+0,7%3,0+1,25%1,25%2+1,0%2,845+0,6*1,1) m2 -46,514
grub. 25 cm
9,79%6,61+19,4*3,5+3,3*11,9 m2 171,882
minus otwory
-1,5%(5,035+1,5%2+2,52+6,0+4,0) m2 -30,833
razem| m2 590,230
111 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
grub. 30 cm
9,79%13,2+7,2*%16,3+12,2%16,7+3,3*%7,9+4,65%4,15 m2 495,695
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(2,5%2,55+4,2%2,75+0,7%2,655+3,0%6,0+0,7%3,0+1,25%1,25%2+1,0%2,845+0,6*1,1) m2 -46,514
razem| m2 449,181
112 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 25 cm
R=10 M=10 S=10
grub. 25 cm
9,79%6,61+19,4*3,5+3,3*11,9 m2 171,882
minus otwory
-1,5%(5,035+1,5%2+2,52+6,0+4,0) m2 -30,833
razem| m2 141,049
113 | KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
Bl
0,35%0,54*3,0 m3 0,567
B2
0,4*%0,54*7,0 m3 1,512
B3
0,4*0,54*9,59 m3 2,071
razem| m3 4,150
114 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
podwaliny na stropie - grub. 15 cm
0,27*%(1,9%12+5,035%2+1,5%4+2,52*2+6,0*2+4,0*2) m2 17,256
1,05%(1,55*4+1,25*4) m2 11,760
razem| m2 29,016
115 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
m2 29,016
116 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%1,55%2 m2 9,223
biegi
1,3%2,9*2 m2 7,540
przy osi 4'
grub. 15 cm
2,7%2,8 m2 7,560
razem| m2 24,323
117 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci plyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%1,55%2 m2 9,223
biegi
1,3%2,9%2 m2 7,540
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 16,763
118 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0218.1/06 grubosci plyty schodowej - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
przy osi 4'
grub. 15 cm
2,7%2,8 m2 7,560
razem| m2 7,560
119 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
0,7%4+2,655%2+3,0%2+1,0%2+2,845%2+0,6%2+1,1%2+0,5%4 m 27,200
razem| m 27,200
120 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,0057 t 0,006
podwaliny
0,1525 t 0,153
razem t 0,159
121 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,0104 t 0,010
podwaliny
0,0825 t 0,083
schody
0,00866+0,01834 t 0,027
razem t 0,120
122 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,18865 t 0,189
plyta
1,8004+0,0247 t 1,825
podwaliny
0,0612 t 0,061
razem t 2,075
123 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,03067 t 0,031
plyta
5,3577+5,203 t 10,561
podwaliny
0,3743 t 0,374
schody
0,13021+0,16799 t 0,298
razem t 11,264
124 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,0862 t 0,086
plyta
0,5641+0,6837 t 1,248
razem t 1,334
125 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,27368 t 0,274
plyta
8,2874 t 8,287
razem t 8,561
ST 01.03.  2.6. Izolacja Scian w gruncie
126 | KNR 0-41 1.3.2. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacjg wg
0102/03 opisu proj. Architektury
$ciany + plyta + strop
4,13%(32,29+12,1) m2 183,331
4,37%(4,15+4,1+4,0+4,65) m2 73,853
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$ciana - grub. 25 cm

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 257,184
127 | KNR 0-41 1.3.2. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 257,184
128 | KNR 0-41 1.3.2. Docieplenie $cian piwnic plytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
0115/01
m2 257,184
ST 01.03. 3. STAN SUROWY NADZIEMIA
ST 01.03. [3.1. Sciany i stupy parteru oraz widowni
129 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 15 cm
przy osi 8 - $ciana komory kurzowej
1,95%11,2-1,0%2,2 m2 19,640
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,95%(15,673+11,975)-(0,715%2,2+1,0%2,2*3) m2 101,037
w o0si5,6,7,8
3,95%(3,175+10,65+2,975%2)-1,6%2,2 m2 74,591
0,66%0,8 m2 0,528
w osi 4'
3,95%(0,9+3,425+1,4) m2 22,614
$ciana - grub. 25 cm
wosi E
3,95%(0,93+22,125)-(3,33*(1,58*2+0,78*2+1,08+0,88+1,48+1,105+0,98+1,18)+1,5%2,4) m2 49,422
W 0si 9
3,95%(8,45+8,3)-0,88*3,33*4 m2 54,441
w osi B
3,95%5,1+(0,35+4,25)*0,5%9,31 m2 41,558
razem| m2 363,831
130 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
$ciana - grub. 15 cm
przy osi § - Sciana komory kurzowej
1,95%11,2-1,0%2,2 m2 19,640
razem| m2 19,640
131 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,95%(15,673+11,975)-(0,715%2,2+1,0%2,2*3) m2 101,037
wosi5,6,7,8
3,95%(3,175+10,65+2,975%2)-1,6%2,2 m2 74,591
0,66%0,8 m2 0,528
w osi 4'
3,95%(0,9+3,425+1,4) m2 22,614
razem| m2 198,770
132 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi E
3,95%(0,93+22,125)-(3,33*(1,58%2+0,78%2+1,08+0,88+1,48+1,105+0,98+1,18)+1,5%2,4) m2 49,422
W 0si 9
3,95%(8,45+8,3)-0,88*3,33%4 m2 54,441
w osi B
3,95*5,1+(0,35+4,25)*0,5%9,31 m2 41,558
razem| m2 145,421
133 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 8,0m
0207.1/04
$ciana - grub. 20 cm
w osi 4'
4,35%3,0 m2 13,050
7,45%6,2-1,8%2,2 m2 42,230
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wosi A, B
7,84*%(32,515+2,24)-(7,74%(2,54+2,64+4,85)+3,2%(1,24+1,41+2,03%2+2,23+1,93+1,26+1,14)+4,24 | m2 96,118
*(1,24+1,4142,03%2+2,23+1,93+1,26+1,14))
wosi E, 10
7,55%(3,3+1,95+1,96)-7,4*2,65 m2 34,826
razem| m2 186,224
134 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=8 M=8 S=8
$ciana - grub. 20 cm
w osi 4'
4,35%3,0 m2 13,050
7,45%6,2-1,8%2,2 m2 42,230
razem| m2 55,280
135 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=13 M=13 S=I13
$ciana - grub. 25 cm
w osi A, B
7,84%(32,515+2,24)-(7,74%(2,54+2,64-+4,85)+3,2%(1,24+1,4142,03¥2+2,23+1,93+1,26+1,14)+4,24 | m2 96,118
*(1,24+1,41+2,03*2+2,23+1,93+1,26+1,14))
w osi E, 10
7,55%(3,3+1,95+1,96)-7,4%2,65 m2 34,826
razem| m2 130,944
136 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otworéw w $cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0¥4+0,715+1,6+1,5+1,8+2,2%2*8+3,33*2* [4+7,74*2*3+7,4%2+(3,2+4,24)*2*8+2*(1,58*2+0,78 m 400,125
*2+1,08+0,88*5+1,48+1,105+0,98+1,18+2,54+2,64+4,85+2,65+1,24+1,41+2,03*%2+2,23+1,93+1,2
6+1,14)
razem| m 400,125
137 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
przy osi 8 - strop komory kurzowej
(0,6+1,26)*11,2 m2 20,832
razem| m2 20,832
138 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%(3,95%2+0,66+2,9+3,065%2) m3 1,691
3,14*0,175%0,175*0,5*(0,66+2,9)+0,35%0,275*(0,66+2,9) m3 0,514
razem| m3 2,205
139 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci ponad 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209/05 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%(4,34+5,22) m3 0,919
razem| m3 0,919
140 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/05 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
wosi9, B
0,4*0,4%4,24 m3 0,678
razem| m3 0,678
141 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,00051 t 0,001
razem t 0,001
142 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,20947 t 0,209
razem t 0,209
143 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,32079 t 0,321
razem t 0,321
144 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,07336 t 0,073
razem t 0,073
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145 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,70347 t 0,703
razem t 0,703
146 | KNR 4-01 1.3.3. Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi 4'
0,25%(1,8%2,2+1,55%3,95) m3 2,521
razem| m3 2,521
ST 01.03. |3.2. Widownia
147 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
widiwnia i podest - grub. 30 cm
(10,755+11,285)*0,5%9,275 m2 102,211
razem| m2 102,211
148 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 30 cm
R=27 M=27 S=27
m2 102,211
149 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
0,0056 t 0,006
razem t 0,006
150 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
0,3829 t 0,383
razem t 0,383
151 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
0,9601 t 0,960
razem t 0,960
152 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
0,3791 t 0,379
razem t 0,379
153 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
3,6709 t 3,671
razem t 3,671
154 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
2,2202 t 2,220
razem t 2,220
155 | KNR 2-02 1.3.3. Montaz prefabrykatow katedry
0302/05
element 8,000
156 Mat. 1.3.3. Prefabrykat katedry - P1
szt 1,000
157 Mat. 1.3.3. Prefabrykat katedry - P2
szt 5,000
158 Mat. 1.3.3. Prefabrykat katedry - P3
szt 1,000
159 Mat. 1.3.3. Prefabrykat katedry - P4
szt 1,000
ST 01.03. |3.3. Stropy nad parterem i schody
160 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
9,99*13,45+(6,0+4,85)*0,5%19,4+(11,7+12,0)*0,5%5,11 m2 300,164
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34%2,85+6,71%6,4+0,7%2,655+2,975%6,7+1,0%2,39) m2 79,494
grub. 20 cm
9,99%3,065+2,08%2,3 m2 35,403
razem| m2 256,073
161 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=I15
grub. 30 cm
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9,99*13,45+(6,0+4,85)*0,5%19,4+(11,7+12,0)*0,5%5,11 m2 300,164
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34%2,85+6,71*%6,4+0,7%2,655+2,975%6,7+1,0%2,39) m2 -79,494

razem| m2 220,670

162 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w

0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
9,99*3,065+2,08%2,3 m2 35,403
razem| m2 35,403
163 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%(2,13*%2+1,55) m2 17,285
biegi
1,3%(2,32*%2+2,61) m2 9,425
razem| m2 26,710
164 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci plyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 26,710
165 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otwordw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
0,7*4+2,655%2+3,0%2+1,0%¥2+2,39%2+4,34%2+2,85%2+6,71%2+6,2+6,59 m 61,480
razem| m 61,480
166 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
schody
0,01529+0,01427+0,0158 t 0,045
razem t 0,045
167 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,9027+0,0099 t 0,913
razem t 0,913
168 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,9146+1,7043 t 3,619
schody
0,21632+0,18584+0,1916 t 0,594
razem t 4213
169 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,0172+1,6169 t 3,634
razem t 3,634
170 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,2092+0,1517 t 0,361
razem t 0,361
171 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0606+0,1068 t 0,167
razem t 0,167
ST 01.03. [3.4. Sciany i stupy I pietra
172 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,2*%(14,136+12,225)-1,0%2,2*2 m2 79,955
w o0si5,6,7,8
3,2%(3,175+10,65+2,975%2) m2 63,280
w osi 4'
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3,2%(3,13+3,425) m2 20,976
$ciana - grub. 25 cm
wosi E
3,2%(0,93+22,125)-3,1%(1,58+0,78*2+1,18*2+0,88+1,48+1,28+1,08+0,98) m2 39,056
W 0si 9
3,2%2,975 m2 9,520

razem| m2 212,787

173 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy

0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=I12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,2%(14,136+12,225)-1,0%2,2*2 m2 79,955
w o0si5,6,7,8
3,2%(3,175+10,65+2,975%2) m2 63,280
w osi 4'
3,2%(3,13+3,425) m2 20,976
razem| m2 164,211
174 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
wosi E
3,2%(0,93+22,125)-3,1%(1,58+0,78*2+1,18%2+0,88+1,48+1,28+1,08+0,98) m2 39,056
W 0si 9
3,2%2,975 m2 9,520
razem| m2 48,576
175 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otworow w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0%2+2,2%2%2+3,1*¥2*10+2%(1,58+0,78*2+1,18*2+0,88+1,48+1,28+1,08+0,98) m 95,200
razem| m 95,200
176 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*%0,175%0,175%3,2*5 m3 1,539
razem| m3 1,539
177 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,1224 t 0,122
razem t 0,122
178 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,26045 t 0,260
razem t 0,260
179 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,52422 t 0,524
razem t 0,524
180 | KNR 4-01 1.3.3. Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi 4'
0,25%(1,55%3,2+2,945%3,2) m3 3,596
razem| m3 3,596
ST 01.03. |3.5. Stropy nad I pigtrem i schody
181 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
16,5%29,3 m2 483,450
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34%2,85+0,7%2,655+2,975%6,7+1,0*3,42+1,2*%0,4) m2 -38,060
grub. 20 cm
3,685%32,515+3,3*%16,5 m2 174,268
razem| m2 619,658
182 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
grub. 30 cm
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16,5%29,3 m2 483,450
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34*%2,85+0,7*%2,655+2,975%6,7+1,0%3,42+1,2%0,4) m2 -38,060

razem| m2 445,390

183 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w

0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
3,685%32,515+3,3*%16,5 m2 174,268
razem| m2 174,268
184 | KNR 2-02 1.3.3. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
B21
0,45*%1,15%10,6 m3 5,486
B22
0,45%0,9%11,0 m3 4,455
B23
0,45%0,7%(6,875+5,75) m3 3,977
razem| m3 13,918
185 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%(1,84+1,55) m2 10,085
biegi
1,3%(2,9+2,61) m2 7,163
razem| m2 17,248
186 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 17,248
187 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0206.1/06
0,7%4+2,655%2+3,0%2+1,0%2+3,42%2+4,34*2+2 85%2+1,2%2+0,4*2+1,05%2+0,35*2 m 43,330
razem| m 43,330
188 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,001 t 0,001
razem t 0,001
189 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,0917 t 0,092
schody
0,01682+0,01631 t 0,033
razem t 0,125
190 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,0709+0,0118 t 2,083
razem t 2,083
191 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,7099+5,1648 t 7,875
belki
1,15469 t 1,155
schody
0,20046+0,18621 t 0,387
razem t 9,417
192 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
8,6409+0,9523 t 9,593
razem t 9,593
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193 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,2111+1,5338 t 1,745
belki
0,72554 t 0,726
razem t 2,471
194 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,7363+1,4637 t 2,200
belki
0,4275 t 0,428
razem t 2,628
195 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm)
0290/02 AIIIN
belki
1,70723 t 1,707
razem t 1,707
ST 01.03. [3.6. Sciany i stupy II pietra
196 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,5%(7,09+11,4+6,0+0,82)-1,0%2,2 m2 86,385
w o0si5,6,7,8
3,5%(6,205+0,275+4,365+6,205+8,29)-(1,6*2,2+1,0%2,2) m2 82,970
w osi 4'
3,5%(11,975+3,425) m2 53,900
$ciana - grub. 25 cm
wosi A
3,45%32,515-3,4*%(0,88+1,08*3+1,28*2+1,58*%4+1,38%3+1,48*2+1,18*3) m2 31,801
wosi E
3,5%(0,93+25,425)-3,4*%(1,08%2+1,28%4+0,78+1,18+1,58*2+0,98+1,0+0,88) m2 40,359
w osi 10
3,45%19,71-3,4*(0,78+0,88*3+1,28+3,14) m2 41,344
razem| m2 336,759
197 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,5%(7,09+11,4+6,0+0,82)-1,0%2,2 m2 86,385
wosi5,6,7,8
3,5%(6,205+0,275+4,365+6,205+8,29)-(1,6%2,2+1,0%2,2) m2 82,970
w osi 4'
3,5%(11,975+3,425) m2 53,900
razem| m2 223,255
198 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi A
3,45%32,515-3,4%(0,88+1,08*3+1,28*2+1,58*4+1,38*3+1,48*2+1,18%*3) m2 31,801
wosi E
3,5%(0,93+25,425)-3,4*(1,08*2+1,28*4+0,78+1,18+1,58*2+0,98+1,0+0,88) m2 40,359
w osi 10
3,45%19,71-3,4*(0,78+0,88*3+1,28+3,14) m2 41,344
razem| m2 113,504
199 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otwordw w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0%2+1,6+2,2%2%3+3,4%¥2*37+2%(0,88%5+1,08*5+1,28*7+1,58*6+1,38*3+1,48*2+1,18%4+0,78*2 m 361,880
+0,98+1,0+3,14)
razem| m 361,880
200 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%3,5%8 m3 2,693
razem| m3 2,693
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Tabela przedmiaru robét Strona 20/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
201 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,00077 t 0,001
razem t 0,001
202 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,1076 t 0,108
razem t 0,108
203 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,00924 t 0,009
razem t 0,009
204 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,44815 t 0,448
razem t 0,448
205 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany budynkéw z pustakow betonowych 390X190X190 - grubosci 19cm
0108/04
W osi 5
3,5%5,95-1,6%2,2 m2 17,305
razem| m2 17,305
206 | KNR 2-02 1.3.3. Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkdéw i pustakow
otwor 1,000
207 | KNR 2-02 1.3.3. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 2,100
208 | KNR 4-01 1.3.3. Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordw w Scianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi 4'
0,25%4,58%3,5 m3 4,008
razem| m3 4,008
ST 01.03. |3.7. Stropy nad II pigtrem i schody
209 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
16,0%28,6 m2 457,600
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34%2,85+0,7%2,655+2,975%6,7+1,0%3,545+1,625%4,25) m2 -44,611
grub. 20 cm
3,5%32,515+3,3*%16,7 m2 168,913
razem| m2 581,902
210 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
grub. 30 cm
16,0%28,6 m2 457,600
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(4,34%2,85+0,7%2,655+2,975%6,7+1,0%3,545+1,625%4,25) m2 -44,611
razem| m2 412,989
211 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
3,5%32,515+3,3*%16,7 m2 168,913
razem| m2 168,913
212 | KNR 2-02 1.3.3. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
B.31, B.32
0,34*0,7*(16,7+28,6) m3 10,781
razem| m3 10,781
213 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02

klatka schodowa
grub. 18 cm
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Tabela przedmiaru robét Strona 21/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
podesty i spoczniki
2,975%1,55%2 m2 9,223
biegi
1,3%2,9%2 m2 7,540
razem| m2 16,763
214 | KNR 2-02 1.3.3. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0218.1/06 grubosci plyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 16,763
215 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otworow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
0,7*%4+2,655%2+3,0%2+1,0%2+3,545%2+4,34*2+2,85%2+1,625%2+4,25%2 m 49,330
razem| m 49,330
216 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
schody
0,01885+0,01834 t 0,037
razem t 0,037
217 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,8669+0,0118 t 1,879
razem t 1,879
218 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,9144+5,4448 t 7,359
schody
0,18354+0,18472 t 0,368
razem t 7,727
219 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
7,0471+0,5025 t 7,550
razem t 7,550
220 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,4617+0,789 t 1,251
razem t 1,251
221 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,4435+1,0355 t 1,479
razem t 1,479
ST 01.03. (3.8. Sciany i stupy ITI pietra
222 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,5%(7,09+11,4+6,0+0,82)-(1,0%2,2%2+1,6%2,2+1,1%2,2) m2 78,245
wosi5,6,7,8
3,5%(3,175+8,565+8,565+3,175+16,28)-(1,6%2,2+1,0%2,2%2+1,625%3,2+3,16*7,41+3,16%5,565) m2 85,039
w osi 4'
3,5%(8,565+3,425) m2 41,965
$ciana - grub. 25 cm
wosi E
3,5%(3,54+22,125)-3,45%(0,78*%4+0,98+1,28*2+1,58+1,18+1,25+0,88+1,08+1,65) m2 40,562
0,45%3,55 m2 1,598
razem| m2 247,409
223 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,5%(7,09+11,4+6,0+0,82)-(1,0%¥2,2*2+1,6%2,2+1,1%2,2) m2 78,245
wosi5,6,7,8
3,5%(3,175+8,565+8,565+3,175+16,28)-(1,6%2,2+1,0%2,2*2+1,625%3,2+3,16%7,41+3,16*5,565) m2 85,039
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Tabela przedmiaru robét Strona 22/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
w osi 4'
3,5%(8,565+3,425) m2 41,965
razem| m2 205,249
224 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi E
3,5%(3,54+22,125)-3,45%(0,78*%4+0,98+1,28*2+1,58+1,18+1,25+0,88+1,08+1,65) m2 40,562
0,45%3,55 m2 1,598
razem| m2 42,160
225 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 6,0m
0207.1/03
$ciana - grub. 25 cm
wosiA,Eil0
4,85%(32,515+3,3+19,71)-(4,54*(2,04%2+2,22+1,44*2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1, | m2 98,749
54+1,225+1,2)+3,45%(1,36+1,045)+3,65%(1,44*2+1,04*4+3,25))
razem| m2 98,749
226 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=13 M=13 S=I13
$ciana - grub. 25 cm
wosiA,Eil0
4,85%(32,515+3,3+19,71)-(4,54*(2,04*2+2,22+1,44*2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1, | m2 98,749
54+1,225+1,2)+3,45%(1,36+1,045)+3,65%(1,44*2+1,04*4+3,25))
razem| m2 98,749
227 | KNR 2-02 1.3.3. Obramowanie otworow w $cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0%4+1,6%2+1,142,2%¥2%7+3,45%2% 1 5+4,54*2* 1 8+3,65%2*7+0,78%4+0,98+1,28*%2+1,58+1,18+1,2 m 434,035
5+0,88+1,08+1,65+1,36+1,045+2,04*%2+2,22+1,44*2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1,5
4+1,225+1,2+1,44*2+1,04*%4+3,25+7,41+5,565+3,16*3
razem| m 434,035
228 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%3,5%4 m3 1,346
razem| m3 1,346
229 | KNR 2-02 1.3.3. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/05 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
w osi D -6
0,25%0,25*3,5 m3 0,219
razem| m3 0,219
230 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,01055 t 0,011
razem t 0,011
231 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0807 t 0,081
razem t 0,081
232 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0574 t 0,057
razem t 0,057
233 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,1566 t 0,157
razem t 0,157
234 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany budynkéw z pustakoéw betonowych 390X190X190 - grubosci 19cm
0108/04
w osi 5, 8
3,16%(7,41+5,565)-1,6%2,2%2 m2 33,961
razem| m?2 33,961
235 | KNR 2-02 1.3.3. Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
otwor 2,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 23/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
236 | KNR 2-02 1.3.3. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,1%2 m 4,200
razem| m 4,200
237 | KNR 4-01 1.3.3. Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi 4'
0,25%4,58*3,5 m3 4,008
razem| m3 4,008
ST 01.03. |3.9. Stropy nad III pigtrem
238 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
16,7¥29,3 m2 489,310
minus otwory, windy
-(4,34%2,85+0,7%2,655+2,975%0,7+1,625%2,4) m2 -20,210
grub. 20 cm
4,65%2,91 m2 13,532
razem| m2 482,632
239 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=I5
grub. 30 cm
16,7%29,3 m2 489,310
minus otwory, windy
-(4,34%2,85+0,7*2,655+2,975%0,7+1,625*2,4) m2 -20,210
razem| m2 469,100
240 | KNR 2-02 1.3.3. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
4,65%2,91 m2 13,532
razem| m2 13,532
241 | KNR 2-02 1.3.3. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0210/05 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
B.41, B.42
0,2*0,3*(7,365+7,23) m3 0,876
razem| m3 0,876
242 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m -
0207.1/01 attyki
$ciany - grub. 20 cm
0,9%16,2 m2 14,580
$ciany - grub. 25 cm
0,9%*(29,2%2+16,2) m2 67,140
razem| m2 81,720
243 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
0,9%16,2 m2 14,580
razem| m2 14,580
244 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
0,9%(29,2%2+16,2) m2 67,140
razem| m2 67,140
245 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0149 t 0,015
razem t 0,015
246 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,4836 t 0,484
razem t 0,484
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Tabela przedmiaru robét Strona 24/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
247 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,6887+0,0276 t 1,716
belki
0,08017 t 0,080
razem t 1,796
248 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0053+0,0621 t 0,067
belki
0,03023 t 0,030
nadszybie windy
0,0832 t 0,083
razem t 0,180
249 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
10,2541+10,4262 t 20,680
nadszybie windy
0,5866 t 0,587
razem t 21,267
250 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,5725+0,3372 t 0,910
belki
0,23144 t 0,231
nadszybie windy
0,3012 t 0,301
razem t 1,442
251 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,4794+2,1305 t 2,610
razem t 2,610
252 | KNR 2-05 1.3.3. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg
0208/02
0,1054 t 0,105
razem t 0,105
253 Mat 1.3.3. Stal profilowa nadszybia windy
kg 105,400
ST 01.03. |3.10. Konstrukcje stalowe na dachu
254 | KNR 2-05 1.3.3. Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05
5,9924+0,246 t 6,238
razem t 6,238
255 | KNR 2-05 1.3.3. Pomosty z kraty spawane o masie elementu do 0,5t
0506/05
t 2,744
256 Mat. 1.3.3. Podkonstrukcje na dachu ze stali profilowej ocynkowanej
5992,4+246,0 kg 6.238,400
razem| kg 6.238,400
257 Mat. 1.3.3. Kotwy wklejane ocynkowane M12
432 szt 432,000
razem| Szt 432,000
258 Mat. 1.3.3. Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej
m2 56,000
ST 01.03. |3.11. Bilans zbrojenia $cian stanu zerowego i surowego
259 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,0464+0,035+0,0404+0,0204+0,0503+0,0967 t 0,289
razem t 0,289
260 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
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Tabela przedmiaru robét Strona 25/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
0,1291+0,1513+0,1234+0,042+0,0656+0,2637 t 0,775
razem t 0,775
261 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,1782+0,0679+0,1501+0,0131+3,6418+0,1216 t 4,173
razem t 4,173
262 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
$ciany
7,8686+6,0433+8,3822+6,1025+10,0322+10,6095+0,4488 t 49,487
razem t 49,487
263 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,5921+0,7369+0,3639+0,4029+7,5983+1,4922 t 11,186
razem t 11,186
264 | KNR 2-02 1.3.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,2997+0,3096+0,9654+1,6577+2,1394 t 5,372
razem t 5,372
ST 01.04. |4. STAN WYKONCZENIOWY
ST 01.04. |4.1. Stropodach nad cze¢$cia wysoka i szybem windowym
265 | KNR 2-02 1.3.1. Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2cegly - szachty
0120/02
szachty
1,05%(1,0%242,7%2+0,9*4+3,0%2+1,2*2+2,0%2+2,1¥2+0,7%4+0,8 %4+1,6*2+0,4*2+3,8*2+0,9+1,2+ m2 51,975
1,7+0,5)
razem| m2 51,975
266 | KNR 2-02 1.3.1. Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm z rgeznym uktadaniem betonu
0219/05
0,9%2,9+0,9%3,2+0,9%1,4+0,7*1,1*2+2,0%2,3+1,3*3,8+0,5*1,1 m2 18,380
razem| m2 18,380
267 | KNR 2-02 1.3.1 Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1ecm roznicy w gruboscei ptyty - do|
0216/05 12 cm
R=5 M=5 S=5
m2 18,380
268 | KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
D1
16,7¥29,3 m2 489,310
minus otwory, windy
-(4,34%2,85+0,7%2,655+2,975%0,7+1,625%2,4) m2 -20,210
D2
3,1%¥4,9 m2 15,190
razem| m2 484,290
269 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 484,290
270 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 13,5
1102/03 cm - spadkowo
R=13,5 M=13,5 S=13,5
D1
16,7%#29,3 m2 489,310
minus otwory, windy
-(4,34*2,85+0,7%2,655+2,975%0,7+1,625*2,4) m2 -20,210
razem| m2 469,100
271 | KNR 2-02 1.3.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o lcm
1102/03 - spadkowo
R=1 M=1 S=I
D2
3,1%4,9 m2 15,190
razem| m2 15,190
272 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
D1
16,7%¥29,3 m2 489,310

minus otwory, windy
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
-(4,34*2,85+0,7%2,655+2,975%0,7+1,625*2,4) m2 -20,210
D2
3,1%4,9 m2 15,190
razem| m2 484,290
273 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 484,290
274 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 20 cm na sucho
D1
16,7%29,3 m2 489,310
minus otwory, windy
-(4,34*2,85+0,7%2,655+2,975%0,7+1,625*2,4) m2 -20,210
razem| m2 469,100
275 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 15 cm na sucho
D2
3,1%¥4,9 m2 15,190
razem| m2 15,190
276 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtdkning
0607/02
m2 484,290
277 | KNR 2-02 1.3.1 Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - otoczaki
1101/06
484,29%0,08 m3 38,743
razem| m3 38,743
278 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 12 cm na sucho
szachty
0,9%2,9+0,9%3,2+0,9%1,4+0,7*1,1*2+2,0%2,3+1,3*3,8+0,5%1,1 m2 18,380
razem| m2 18,380
279 | KNR0-33 1.3.1. Ocieplenie reczne $cian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub 8 cm, wraz z
05/01 wykonaniem wyprawy elewacyjnej
szachty
0,9%(1,0%2+2,7%2+0,9%4+3,0%2+1,2*2+2,0%2+2,1*2+0,7%4+0,8*4+1,6%2+0,4*2+3,8*%2+0,9+1,2+1,| m2 44,550
7+0,5)
attyki
0,5%(29,2+16,2)*2 m2 45,400
razem| m2 89,950
280 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 5 cm na sucho
attyki
0,5%(29,2%3+16,2%2+3,3*2+16,5) m2 71,550
razem| m2 71,550
281 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
szachty
0,9%(1,0%2+2,7%2+0,9%4+3,0%¥2+1,2*2+2,0%2+2,1*2+0,7*4+0,8¥4+1,6%2+0,4*2+3,8*%2+0,9+1,2+1,| m2 44,550
7+0,5)
attyki
0,5%(29,2%3+16,2%2+3,3*2+16,5) m2 71,550
razem| m2 116,100
282 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
szachty
(0,9%2,9+0,9%3,2+0,9*1,4+0,7*1,1*2+2,0%2,3+1,3*3,8+0,5*1,1)*1,15 m2 21,137
razem| m2 21,137
283 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 115 x 115 cm z owiewkami i kierownica
1027/01
kpl 1,000
284 Wycena 1.3.1. Obudowa urzadzen technicznych na dachu ostong z siatki w profilach stalowych
wykonawcy
270,8*0,65 m2 176,020
razem| m2 176,020
ST 01.04. |4.2. Tarasy na poziomie III pigtra
285 | KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
T2
3,5%32,515+3,3*%16,7 m2 168,913
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 168,913
286 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 168,913
287 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o lem
1102/03 - spadkowo
R=1 M=1 S=1
m2 168,913
288 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
m2 168,913
289 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 168,913
290 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 15 cm na sucho
m2 168,913
291 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 168,913
292 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 3cm
1102/03
R=3 M=3 S=3
m2 168,913
293 | KNR 0-41 1.3.1. Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wg opisu
0101/04 proj. Architektury
m2 168,913
294 | KNR 0-41 1.3.1. Izolacja przeciwwodna wysokoelastyczna wg opisu proj. Architektury
0106/03
m2 168,913
295 | KNR 2-02u2 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 cm, na zaprawach
2805/06 klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubosci warstwy Smm - wg projektu . Architektury
m2 168,913
296 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,5%(0,96+1,0%¥4+0,985+1,3+1,01*2+1,740,91*2+1,79+1,2*4+1,59+1,8*2+1,98+2,9+0,8*5) m2 16,723
razem| m2 16,723
ST 01.04. |4.3. Stropodach nad piwnica w podcieniu - podloza, izolacje i naswietla piwnic
Nawierzchnia z plyt i kostki zostala ujeta w kosztorysie drogowym
297 | KNRK-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
9,6%4,95+19,4%3,5+3,5%20,2+4,2%4,7 m2 205,860
-1,5%(4,0%2+1,5%2+3,0+5,0) m2 -28,500
-1,25%1,25%2 m2 -3,125
razem| m2 174,235
298 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 174,235
299 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm -0 1 cm
1102/03 - spadkowo
R=1 M=1 S=1
m2 174,235
300 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg wg opisu proj. Architektury
m2 174,235
301 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 174,235
302 | KNR 2-02 1.3.1 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 174,235
303 | KNR2-02 1.3.1. zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 15 cm na sucho
m2 174,235
304 | KNR2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowlokning
0607/02
m2 174,235
305 Wycena 1.3.1. Naswietla piwnic ze szkta hartowanego bezpiecznie (ESG) - pakiet no$ny zespolenia oparty na
wykonawcy ramie stalowej pokryty warstwa antypos$lizgowa, wg projektu dostawcy okien oraz projektu
Architektury - z dostawa i montazem
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

1,5%(4,0%2+1,5%2+3,0+5,0)
razem

m2

28,500

m2

28,500

ST 01.04.

4.4. Okna i drzwi aluminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe

306

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OFSO0 - z zabezpieczeniem
antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu Architektury - z
dostawa i montazem

OFS0.1
0,7*3,24%2
OFS0.2
0,8%3,24
OFS0.3
1,0¥3,24
OFS0.4
1,025%3,24
OFS0.5
1,1¥3,24
OFS0.7
1,4%3,24
OFS0.8
1,5%3,24*2
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4,536

2,592

3,240

3,321

3,564

4,536

9,720

m2

31,509

307

Wycena
wykonawcy

Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OFO0 - z
zabezpieczeniem antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa 1 montazem

OF0.3L, OF0.3P
0,8%3,24%4
OF0.4P
0,9%3,24
razem

m2

m2

10,368

2,916

m2

13,284

308

Wycena
wykonawcy

Drzwi rozwierane w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym o podwyzszonych parametrach
izolacji termicznej, wyposazone w klamke z kluczem oraz samozamykacze i certyfikowane
sitowniki spigte z SSP otwierane w celu napowietrzania kl. schodowej. Parter drzwi DFO - z
zabezpieczeniem antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa i montazem

DFO0.1/L
1,4%2,34
razem

m2

3,276

m2

3,276

309

Wycena
wykonawcy

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Material MDF laminowany. Pigtra OFS1, OFS2, OFS3 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa i montazem

OFS1.3
1,0%3,1
OFS1.4
1,2%3,1
OFS1.5
1,4*3,1
OFS2.3
0,9%3,31
OFS2.4
1,2¥3,31
OFS2.5
1,5%3,31
OFS3.2
0,8*3,36
OFS3.3
1,0%3,36
OFS3.4
1,17%3,36
OFS3.5
1,2%#3,36
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3,100

3,720

4,340

2,979

3,972

4,965

2,688

3,360

3,931

4,032

m2

37,087
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

310

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z plyty
GKFpod parapetem. Pigtra okna OF1, OF2 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawq i
montazem

OF2.1L, OF2.1P
0,8*3,31%6
OF2.2L, OF2.2P
1,0%¥3,31*4
OF2.3L, OF2.3P
1,1¥3,31%3
OF2.4L
1,2%¥3,31*3
OF2.5P
1,3*3,31*3
OF2.6L, OF2.6P
1,4%3,31*2
OF2.7L, OF2.7P
1,5%3,31*%4
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

15,888

13,240

10,923

11,916

12,909

9,268

19,860

m2

94,004

311

Wycena
wykonawcy

Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z plyty
GKFpod parapetem. Pigtra okna OFal, OFa2, OFa3 z dolnym pasem 0,85 cm o odpornosci
ogniowej E160 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem

OFal.l1L, OFal.1P
0,7%3,1*2
OFal.2P
0,8%3,1
OFal.3P
0,9%3,1
OFal 4L, OFal 4P
1,1¥3,1*2
OFal.7L
1,5%3,1
OFa2.1L
0,7%3,31
OFa2.4L
0,92%3,31
OFa2.5L
1,0¥3,31
OFa2.6P
1,1¥3,31
OFa2.7L, OFa2.7P
1,2¥3,31*3
OFa2.10P
1,5%3,31
OFa3.1L, OFa3.1P
0,7%3,36%4
OFa3.4L, OFa3.4P
1,0%3,36*2
OFa3.5P
1,1¥3,36
OFa3.6P
1,2%3,36
OFa3.8P
1,5%3,36
OFa3.9P
1,57*3,36

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4,340

2,480

2,790

6,820

4,650

2,317

3,045

3,310

3,641

11,916

4,965

9,408

6,720

3,696

4,032

5,040

5,275

m2

84,445

312

Wycena
wykonawcy

Fasada w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji
termicznej. - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem

F0.3, Fw0.1
3,76%9,15%2
F0.3/1
14,39%3,48
F1.1
3,55%9,15

m2

m2

m2

68,808

50,077

32,483
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
F1.2
7,26%2,69+(6,985+3,01)*0,5%9,345+3,01*5,165 m2 81,778
F1.3
3,01*13,3 m2 40,033
F2.1
3,35%2,9 m2 9,715
F3.1,F3.2
3,36%(29,3+16,375) m2 153,468
razem| m2 436,362
313 Wycena 1.3.1. Fasada w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji
wykonawcy termicznej z pasami odpornosci ogniowej EI60 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i
montazem
F0/2.1
10,54%2,33 m2 24,558
razem| m2 24,558
314 Wycena 1.3.1. Rolety (zaluzje) okienne zaciemniajace, regulowane rgcznie - wg. projektu i opisu Architektury - z
wykonawcy dostawa i montazem
do parapetu
(37,087+94,004+84,445)*0,7 m2 150,875
razem| m2 150,875
ST 01.04. |4.5. Scianki dzialowe i obudowa dzwigu
315 | KNR2-02 1.3.1. Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2cegty
0120/02
piwnica
3,37*%(3,175+0,7+2,975%3+5,22*2+3,41+8,875+4,395+7,23+3,275)-1,6%2,1 m2 166,572
parter
4,05%(2,08+2,2)-1,6%2,1 m2 13,974
3,95%(3,175+0,7+2,975+2,1+1,945+2,845*2+1,0) m2 69,461
3,43*%9,2 m2 31,556
I pigtro
3,2%(2,08+2,2+3,2*2+0,7+2,975+2,0+1,9+0,65+2,185+0,5+7,2+2,4*3+0,9+0,2)-1,0*%2,1 m2 116,588
11 pigtro
3,5%(2,8%2+0,7+2,975+2,165%2+1,625+3,7*2+1,45+1,0+0,4*2+1,15%2+0,35%2+1,3+0,3*3) m2 108,780
111 pigtro
3,5%(3,3*%2+0,7%2+2,975+4,35%2+1,625+3,7*2+1,14+1,0+0,4*2+1,64*2+0,35*2) m2 124,670
razem| m2 631,601
316 | KNRO0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1 gr.
2010/06 15 cm (pom. suche)
piwnica
3,37*%(5,035+1,75+8,4+3,108+4,36+4,0+6,97+2,5+7,0+6,0+4,4+5,43+1,5+3,2)-(1,6%¥2,1*8+1,0*2,1 | m2 181,331
parter
3,95%(1,3+1,0+2,0)*1,0%2,1 m2 35,669
11 pigtro
3,5%(3,7+4,755+3,01+5,21+5,05+4,75+18,5+5,65*3+5,2)-(1,0%2,1¥9+1,6%2,1*2) m2 209,318
111 pigtro
3,5%(4,0+2,0)-(1,0%¥2,1+1,6*2,1) m2 15,540
razem| m2 441,858
317 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1 gr.
2010/06 15 cm ptlyta (pom. mokre)
parter
3,95%2,5-1,0%2,1 m2 7,775
111 pigtro
3,5%(4,6+4,7) m2 32,550
razem| m2 40,325
318 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP -2 gr.
2010/05 12,5 cm (pom. suche)
parter
7,5%(1,9+0,3) m2 16,500
1 pigtro
3,2%(0,7+0,35+2,2+1,37)-1,2*2,1 m2 12,264
11 pigtro
3,5%(1,5+0,2) m2 5,950
111 pigtro
3,5%(0,3+1,8+1,375+1,75+0,25+2,035) m2 26,285
razem| m?2 60,999
319 | KNRO0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - Typ -2 gr.
2010/05 12,5 cm (pom mokre)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
piwnica
3,37*%(4,4+3,7)-1,0%2,1%2 m2 23,097
parter
3,95%(2,3+5,9)-(1,0%2,1+1,1*2,1) m2 27,980
1 pigtro
3,2%4,75-1,0%2,1 m2 13,100
11 pigtro
3,5%(11,144,242,075%2+2,7)-(1,0%2, 1¥2+1,1%2,1) m2 71,015
111 pigtro
3,5%(4,6+2,05+4,2)-1,0%2,1 m2 35,875
razem| m2 171,067
320 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 3
2010/04 gr.10 cm (pom. mokre)
piwnica
3,37%2,12%2-1,0%2,1%2 m2 10,089
parter
3,95%(2,975+2,74)-1,0%2,1%2 m2 18,374
I pigtro
3,2*%(3,05+2,975)-1,0%2,1*2 m2 15,080
11 pigtro
3,5%4,2%2-1,0%2,1*2 m2 25,200
111 pigtro
3,5%(4,242,05)-1,0%2,1%2 m2 17,675
razem| m2 86,418
321 | KNRO-14 1.3.1. Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 4 gr.
2010/01 7,5 cm (pom. suche)
piwnica
2,0%1,3*5 m2 13,000
11 pigtro
3,5%(0,25*5+0,6+0,8)+2,0%0,48 m2 10,235
111 pigtro
3,5%(2,1+0,9)+2,0%1,3*3-1,0*%2,1 m2 16,200
razem| m2 39,435
322 | KNRO0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym (pom. mokre)
2010/10
parter
3,95%(2,975+3,1+0,2*3) m2 26,366
11 pigtro
3,5%(4,2+2,0+2,075) m2 28,963
111 pigtro
3,5%(4,2+2,05%2+4,5+0,8*2+0,6%2+0,2*3) m2 56,700
razem| m2 112,029
323 Wycena 1.3.1. Scianki przesuwne segmentowe, o duzej izolacyjnosci akustycznej, bez szyny jezdnej w podlodze
wykonawcy wg projektu aranzacji wngtrz - z dostawa i montazem
11 pigtro
3,4%6,9 m2 23,460
razem| m2 23,460
324 Wycena 1.3.1. Przepierzenia w przestrzeniach rekreacyjnych wysokosci 2,0 m, grubosci 6 cm - wykonane z
wykonawcy kamienia akrylowego w kolorze biatym, perforowane, wg projektu aranzacji wnetrz - z dostawa i
montazem
parter i I1I pigtro
2,0%(1,0+2,5%2) m2 12,000
razem| m2 12,000
325 Wycena 1.3.1. Obudowa szybu windowego - szkto hartowane, bezpieczne, biate przezierne z folig o rastrze
wykonawcy nasladujacym siatke cigto-ciagniona w kol. RAL 7043 oraz folig nieprzezierna, wg proj.
Architektury - z dostawa 1 montazem
(3,95+3,2+3,4%2)%(2,94+0,69+1,15+0,52+0,2*4) m2 85,095
razem| m2 85,095
ST 01.04. |4.6. Stolarka drzwiowa
326 | KNR 2-02 1.3.1. Oscieznice drewniane - tylko montaz
1015/01
D1
1,0¥12+42,1*12%2 m 62,400
D2
1,0%25+42,1%25%2 m 130,000
D3
1,1%342,1%3%2 m 15,900
D6
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,6%¥3+2,1*¥3*2 m 17,400
D7
1,2%242,1%2%2 m 10,800
DP1
1,0%¥6+2,1%6%2 m 31,200
DP2
1,0%2+2,1%2%2 m 10,400
DP3
1,6+2,1%2 m 5,800
DP4
1,6+2,1%2 m 5,800
DP4'
1,6+2,1%2 m 5,800
DP5S
1,242,1%2 m 5,400
DIK
1,0¥7+2,1*¥7*2 m 36,400
D6K
1,6¥17+42,1*17*2 m 98,600
razem| m 435,900
327 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone
1017/02 pelne, o powierzchni ponad 1,60m?2 - tylko montaz
D1
1,0%2,1*12 m2 25,200
D2
1,0¥2,1%25 m2 52,500
D3
1,1%2,1*3 m2 6,930
D7
1,2%2,1%2 m2 5,040
DIK
1,0%2,1*7 m2 14,700
razem| m2 104,370
328 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z oscieznica drewniang, D1 1,0 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 12,000
329 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang i kratka wentylacyjna, D2 1,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 25,000
330 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z oscieznica drewniang i kratka wentylacyjna, D3 1,1 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 3,000
331 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z oScieznica drewniang, D7 1,2 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 2,000
332 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang otwierane na kart¢ magnetyczna,
zamek z klamka, z wktadka, zamek dodatkowyz wktadka patentowa z zapadka, w oScieznicy
elektrozaczep rewersyjny 12VDC, w $cianie od strony wejscia do pomieszczenia czytnik, od strony
pomieszczenia przycisk wejscia oraz awaryjny, DIK 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 7,000
333 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne, dwudzielne o
1019/04 powierzchni ponad 2,50m?2 - tylko montaz
D6
1,6%2,1*3 m2 10,080
D6K
1,6%2,1*17 m2 57,120
razem| m2 67,200
334 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe dwuskrzydlowe, bezprzylgowe z o$cieznica drewniana, D6 1,6 x 2,1 m -
wg proj. Architektury
kpl 3,000
335 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe dwuskrzydtowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang otwierane na
kartg magnetyczna, zamek z klamka, z wktadka, zamek dodatkowyz wktadka patentowa z zapadka,
w oscieznicy elektrozaczep rewersyjny 12VDC, w $cianie od strony wej$cia do pomieszczenia
czytnik, od strony pomieszczenia przycisk wejscia oraz awaryjny, D6K 1,6 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 17,000
336 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
DP1
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,0%2,1%6 m2 12,600
DP2
1,0¥2,1%2 m2 4,200
DP3
1,6%2,1 m2 3,360
DP4
1,6%2,1 m2 3,360
DP4'
1,6%2,1 m2 3,360
DP5S
1,2¥2,1 m2 2,520
razem| m2 29,400
337 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP1 1,0 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 6,000
338 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne plytowe laminowane z o$cieznica i kratka pgczniejaca
przeciwpozarowa, DP2 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
339 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP3 1,6 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 1,000
340 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornos$ci ogniowej EI 60 pelne ptytowe laminowane z oscieznica i kratka pgczniejaca
przeciwpozarowa, DP4 1,6 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
341 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP4' 1,6 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 1,000
342 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne plytowe laminowane z o$cieznica i kratka pgczniejaca
przeciwpozarowa, DP5 1,2 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
343 | KNR 2-02 1.3.1. Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2 - tylko montaz
1203/01
0,7%1,6 m2 1,120
razem| m2 1,120
344 Mat. 1.3.1 Drzwi powietrzno szczelne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypetnione welng mineralna
i malowane w kolorz RAL 7043, DR 0,7 x 1,6 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
ST 01.04. |4.7. Podloza, izolacje i posadzki piwnic
345 | KNR 2-02 1.3.1 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
piwnica P01
(8,4+9,9+7,4+17,9+64,8+30,6+7,8%2+25,8+28,4+15,3+16,5+7,9+27,8+30,4+5,7+13,6+24,2+13,0+ | m2 509,565
32,6+30,5+16,8)*1,15
piwnica P02
135,6*%1,15 m2 155,940
razem| m2 665,505
346 | KNR 2-02 1.3.1 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub. 6
0609/03 cm na sucho
piwnica P01
8,4+9,9+7,4+17,9+64,8+30,6+7,8%2+25,8+28,4+15,3+16,5+7,9+27,8+30,4+5,7+13,6+24,2+13,0+43 | m2 443,100
2,6+30,5+16,8
piwnica P02
135,6 m2 135,600
razem| m2 578,700
347 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 578,700
348 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 2,5
1102/03 cm
R=2,5 M=2,5 S=2.5
m2 578,700
349 Mat. 1.3.1. 'Witokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
11,921+15,191 m3 27,112
razem| m3 27,112
350 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z plyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
578,7%1,5 m 868,050
razem| m 868,050
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351 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
piwnica
30,4+28,4+25,8+32,6+30,5+16,8 m2 164,500
razem| m2 164,500
352 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
piwnica
164,5%1,16 m 190,820
razem| m 190,820
353 | NNRNKB 6 1.3.1. Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x60cm, grafitowy, techniczny na zaprawach
2810/06 klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - Pla
Pla
1,337%(0,1659+0,29)*11*2 m2 13,410
razem| m2 13,410
354 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - P1'
piwnica
8,4+9,9+7,4+7,8%2+7,9+5,7-(0,5*0,5+1,3%2,975) m2 50,783
spocznik klatki schodowej
2,975%*2,15 m2 6,396
razem| m2 57,179
355 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACIJI WNETRZ - P1'
57,179*1,16+3,5%2 m 73,328
razem| m 73,328
356 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1'
piwnica
27,8+15,3+16,5+13,6+24,2+13,0+64,8+30,6-1,0%1,5%2 m2 202,800
razem| m2 202,800
357 | NNRNKB 6 1.3.1 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1'
piwnica
202,8%1,16 m 235,248
razem m 235,248
358 | KNR2-02 1.3.1. Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW w kolorze beton - bez o metalicznym
1112/05 potysku - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P2
piwnica
135,6 m2 135,600
razem| m2 135,600
359 Wycena 1.3.1. Cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10 cm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
piwnica
135,6%1,16 m 157,296
razem| m 157,296
ST 01.04. |4.8. Podloza, izolacje i posadzki nadziemia
360 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
parter - P1
(98,8+5,5+22,5+49,2+5,5%11,0+21,1+4,3+2,975%1,55)*1,15 m2 306,488
parter - P2
(3,8+158,6-2,08%6,33)*1,15 m2 171,619
PW
17,9%1,15 m2 20,585
I pigtro - P1
(8,5+125,4+12,6+23,4+2,975%1,55+1,337*0,6)* 1,15 m2 201,610
I pigtro - P3
12,1¥1,15 m2 13,915
11 pigtro - P1
(3,4+21,1+31,0+2,975%1,55)*1,15 m2 69,128
11 pigtro - P2
(134,6+92,7+59,9+41,2+18,1+56,6)*1,15 m2 463,565
11 pigtro - P3
(26,5+28,8)*1,15 m2 63,595
111 pigtro - P1
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(57,2+7,95+10,1+33,7+3,6+2,975*%1,55)*1,15 m2 134,735
111 pigtro - P2
(91,9+51,9+20,9+44,7)*1,15 m2 240,810
111 pigtro - P3
39,4*%1,15 m2 45,310
razem| m2 1.731,360
361 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow
0616/03
R=2 M=2 S=2
parter - P1 - pom. sanitarne
(5,5+13,2+15,0)*1,15 m2 38,755
I pigtro - P1 - pom sanitarne
(13,6+13,2)*1,15 m2 30,820
11 pigtro - P1 - pom sanitarne
(18,1+5,1+12,8)*1,15 m2 41,400
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
(18,0+5,1+8,8)*1,15 m2 36,685
razem| m2 147,660
362 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub. 4
0609/03 cm na sucho
parter - P1
08,8+5,5+22,5+49,2+13,6+21,1+4,3+2,975%1,55 m2 219,611
parter - P1 - pom. sanitarne
5,5+13,2+15,0 m2 33,700
parter - P2
3,8+158,6-2,08%6,33 m2 149,234
I pigtro - P1
8,5+125,4+12,6+23,4+2,975%1,55+1,337*0,6 m2 175,313
I pigtro - P1 - pom sanitarne
13,6+13,2 m2 26,800
I pigtro - P3
12,1 m2 12,100
11 pigtro - P1
3,4+21,1431,0+2,975*1,55 m2 60,111
11 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,1+5,1+12,8 m2 36,000
11 pigtro - P2
134,6+92,7+59,9+41,2+18,1+56,6 m2 403,100
11 pigtro - P3
26,5+28,8 m2 55,300
111 pigtro - P1
57,2+7,95+10,1+33,7+3,6+2,975%1,55 m2 117,161
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,0+5,1+8,8 m2 31,900
111 pigtro - P2
91,9+51,9+20,9+44,7 m2 209,400
111 pigtro - P3
39,4 m2 39,400
razem| m2 1.569,130
363 | KNR 2-02 1.3.1. [zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 2 cm na sucho
PW - wiatrotap
17,9 m2 17,900
razem| m2 17,900
364 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
parter - P1
08,8+5,5+22,5+49,2+13,6+21,1+4,3+2,975*1,55 m2 219,611
parter - P1 - pom. sanitarne
5,5+13,2+15,0 m2 33,700
parter - P2
3,8+158,6-2,08%6,33 m2 149,234
PW
17,9 m2 17,900
I pigtro - P1
8,5+125,4+12,6+23,4+2,975*%1,55+1,337*0,6 m2 175,313
I pigtro - P1 - pom sanitarne
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Tabela przedmiaru robét Strona 36/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
13,6+13,2 m2 26,800
I pigtro - P3
12,1 m2 12,100
11 pigtro - P1
3,4+21,1431,0+42,975*%1,55 m2 60,111
11 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,1+5,1+12,8 m2 36,000
11 pigtro - P2
134,6+92,7+59,9+41,2+18,1+56,6 m2 403,100
11 pigtro - P3
26,5+28,8 m2 55,300
111 pigtro - P1
57,2+7,95+10,1+33,7+3,6+2,975*%1,55 m2 117,161
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,0+5,1+8,8 m2 31,900
111 pigtro - P2
91,9+51,9+20,9+44,7 m2 209,400
111 pigtro - P3
39,4 m2 39,400
razem| m2 1.587,030
365 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 2,5
1102/03 cm
R=2,5 M=2,5 S=2,5
parter - P1
98,8+5,5+22,5+49,2+13,6+21,1+4,3+2,975*1,55 m2 219,611
parter - P1 - pom. sanitarne
5,5+13,2+15,0 m2 33,700
PW
17,9 m2 17,900
I pigtro - P1
8,5+125,4+12,6+23,4+2,975%1,55+1,337*0,6 m2 175,313
I pigtro - P1 - pom sanitarne
13,6+13,2 m2 26,800
11 pigtro - P1
3,4+21,1+31,0+2,975*%1,55 m2 60,111
11 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,1+5,1+12,8 m2 36,000
111 pigtro - P1
57,2+7,95+10,1433,7+3,6+2,975*1,55 m2 117,161
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
18,0+5,1+8,8 m2 31,900
razem| m2 718,496
366 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 3,5
1102/03 cm
R=3,5 M=3,5 S=3,5
parter - P2
3,8+158,6-2,08%6,33 m2 149,234
I pigtro - P3
12,1 m2 12,100
11 pigtro - P2
134,6+92,7+59,9+41,2+18,1+56,6 m2 403,100
11 pigtro - P3
26,5+28,8 m2 55,300
111 pigtro - P2
91,9+51,9+20,9+44,7 m2 209,400
111 pigtro - P3
39,4 m2 39,400
razem| m2 868,534
367 Mat. 1.3.1 'Wiokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
32,693+18,861+31,919 m3 83,473
razem| m3 83,473
368 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
1587,03*1,5 m 2.380,545
razem| m 2.380,545
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Tabela przedmiaru robét Strona 37/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
369 | NNRNKB 7 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Secm
1132/01
P3a
2,08%6,33 m2 13,166
razem| m2 13,166
370 | NNRNKB 7 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za zmiang grubosci
1132/02 olcm-03,5cm
R=-3,5 M=-3,5 S=-3,5
m2 13,166
371 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
parter
2,5%2,3+17,9-1,3%9,0 m2 11,950
I pigtro
8,5 m2 8,500
razem| m2 20,450
372 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
20,45%1,16 m 23,722
razem| m 23,722
373 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
parter
98,8+22,5+49,2 m2 170,500
I pigtro
125,4+12,6+23,4 m2 161,400
11 pigtro
21,1+31,0 m2 52,100
111 pigtro
57,2+33,7 m2 90,900
razem| m2 474,900
374 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
parter
474,9%1,16 m 550,884
razem| m 550,884
375 | NNRNKB 6 1.3.1. Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x60cm, grafitowy, techniczny na zaprawach
2810/06 klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - Pla
nadziemie
1,337*(0,1574+0,29)*9*3 m2 16,151
1,337%(0,175+0,29)*(10%2+11%2) m2 26,112
razem| m2 42,263
376 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - P1'
parter
5,5+4.3 m2 9,800
spoczniki klatki schodowe;j
2,975%(1,55%2+1,85) m2 14,726
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337%2,1+1,637*1,55 m2 19,179
11 pigtro
3,4+5,1 m2 8,500
111 pigtro
7,95+5,1+3,6+8,8 m2 25,450
razem| m2 77,655
377 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM.
SANITARNYCH - P1'
77,655%1,16+3,5%2+3,0%3+3,3%2 m 112,680
razem| m 112,680
378 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x60cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - P1'
parter
13,2+15,0+21,1 m2 49,300
1 pigtro
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Tabela przedmiaru robét Strona 38/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
13,6+13,2 m2 26,800
11 pigtro
18,1+12,8 m2 30,900
111 pigtro
10,1+18,0 m2 28,100
razem| m2 135,100
379 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM.
SANITARNYCH - P1'
135,1%1,16 m 156,716
razem| m 156,716
380 | NNRNKB 6 1.3.1. Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 120x30cm, ciemny grafit, techniczny na
2810/06 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACIJI WNETRZ - P1"
parter komunikacja
2,57%(0,17+0,3)*3 m2 3,624
razem| m2 3,624
381 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x30cm, grafitowy czarny, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ - P1"
parter
0,435%6,71+0,325%6,85 m2 5,145
I pigtro
0,325%6,85 m2 2,226
razem| m2 7,371
382 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 120x30cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1"
7,371*%1,16+0,8*2 m 10,150
razem| m 10,150
383 Wycena 1.3.1. Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr. 2 cm. - wg projektu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ - z dostawa i montazem
1,3%9,0 m2 11,700
razem| m2 11,700
384 | KNR 2-02 1.3.1. Wykladziny widowni w Audytorium stopni i podstopni schodowych z ptytek PCW w kolorze
1114/05 czarno-srebrzystym o metalicznym potysku - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P2a
m2 158,600
385 | KNR 2-02 1.3.1. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych j.w.
1112/09
m2 158,600
386 | KNR 2-02 1.3.1. Wyktadzina dywanowa antystatyczna krétkowtosa (z cokotem) - wg projektu ARANZACIT
1113/02 WNETRZ - P3a
podium w audytorium
2,08%6,33+0,35%(2,08+6,33) m2 16,110
razem| m2 16,110
387 | KNR 2-02 1.3.1. Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW w kolorze beton - bez o metalicznym
1112/05 potysku - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P2
11 pigtro
134,6+92,7+59,9+41,2+18,1+56,6 m2 403,100
111 pigtro
91,9+51,9+20,9+44,7 m2 209,400
razem| m2 612,500
388 Wycena 1.3.1. Cokoly ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10 cm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
612,5%1,16 m 710,500
razem| m 710,500
389 | KNR 2-02 1.3.1. Wyktadzina dywanowa antystatyczna krétkowlosa (z cokotem) - wg projektu ARANZACIT
1113/02 WNETRZ - P3
1 pigtro
12,1 m2 12,100
11 pigtro
26,5+28,8 m2 55,300
111 pigtro
39,4 m2 39,400
razem| m2 106,800
ST 01.04. |4.9. Tynki o okladziny wewnetrzne
390 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane rgeznie z transportem mechanicznym
0802/02
$ciany murowane
piwnica
3,25%(3,175+0,7+2,975) m2 22,263
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Tabela przedmiaru robét Strona 39/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
3,25%(2,975%2+5,22%2+3,41+8,875+4,395+7,23+3,275)*2-1,6%2,1*2 m2 276,517
parter
3,95%(2,08+2,2)%2-1,6%2,1%2 m2 27,092
3,85%(3,175+0,7+2,975+2,1*2+1,945*2+2,845*2+1,0) m2 83,276
3,33%9,2%2 m2 61,272
I pigtro
3,1%(2,08+2,2+3,2*2+0,7+2,975+2,0*2+1,9%2+0,65+2,185+0,5+7,2%2+2,4*5+0,9+0,2)-1,0%2,1*2 m2 160,069
11 pigtro
3,4%(2,8%2+0,7+2,975+2,165%2+1,625+3,7*2+1,45+1,0+0,4%2+1,15%2+0,35%2+1,3+0,3*3+4,1)-1, | m2 116,252
6%2,1
111 pigtro
3,4%(3,3%2+0,7%2+2,975+4,35%2+1,625+3,7*2+1,14+1,0+0,4%2+1,64%2+0,35%2+7,4+5,1%2)-1,6%2,| m2 170,868
1*3
razem| m2 917,609
391 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane rgcznie grubosci 3mm
m2 917,609
392 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane
2008/02 mechanicznie grubosci 10mm
klatka schodowa
(1,6+3,05+2,55+3,243,5+3,4)*(2,975+6,0)*¥2-(1,0%¥2,1*5+1,4*2,34) m2 296,759
otwory ponad 3 m2
-(1,4%3,24+1,025%3,24+1,0%3,1+1,2%3,1+1,4%3,1+1,2%3,31+1,53 31+1,0¥3,36+1,17%3,36+1,2%3,3 | m2 -39,277
6)
piwnica
3,25%(2,51+2,81%2+3,36*2+2,48*2+8,06+4,4+0,45+15,1+0,82+5,2+14,1+5,0%3+5,2+4,3+3,85+6,8 | m2 754,465
5+2,5+4,46+6,0+5,62+3,1+3,2+2,9+2,98+1,35+1,43+5,56+6,05+6,4+2,8+3,17+6,6%2+8,95+5,0+7,
05+6,99+2,1+3,3+5,43%7)-(1,05%2,1%2+1,0%2,1 ¥ 1 1+1,2%2,1*2+1,6%2,1*3)
0,4*(2,4+1,205) m2 1,442
parter
2,5%9,5 m2 23,750
3,85%(11,3+1,56+3,45)-1,0%2,1 m2 60,694
0,4*(1,5+0,8+3,4+2,975+2,5) m2 4,470
I pigtro
2,5%(3,8+5,1+4,9+2,9) m2 41,750
0,4*(1,1+1,3+2,5+0,9+3,0*4+0,9+0,8+2,5+0,9+2,98*4) m2 13,928
11 pigtro
3,4%(1,2*%3+9,05+3,8+5,45+3,15+9,9+4,0+4,75+8,05+7,05+6,65+2,55) m2 231,200
2,5%(3,55+3,25+5,3+4,85%2+0,8+3,85+6,6+10,5+4,6)-1,6%2,1*3 m2 110,295
0,4%(4,24+1,82+2,46+2,47+1,82) m2 5,124
otwory ponad 3 m2
-2,45%(1,5%5+1,4%2+1,3*3) m2 -34,790
111 pigtro
3,4%(4,85+0,7*5) m2 28,390
2,5%(6,6+7,65+1,9+3,3+1,1+3,4)-(1,6%2,1*2+1,0%2,1) m2 51,055
0,4*(4,2+1,8+2,43+2,4+1,75) m2 5,032
razem| m2 1.554,287
393 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne spocznikow i biegdw o podiozu betonowym z gipsu
2008/05 tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
spoczniki klatki schodowej
2,975%(2,15+1,55*%2+1,85) m2 21,123
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337%2,1+1,637*1,55 m2 19,179
biegi
1,337*(3,5%4+3,1*%3+3,3*2) m2 39,976
razem| m2 80,278
394 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne o$ciezy o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/06 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
klatka schodowa
otwory ponad 3 m2
1,4+3,24%2+1,025+3,24%2+1,0+3,1¥2+1,2+3,1%2+1,4+3,1*2+1,2+3,31*2+1,5+3,31*¥2+1,0+3,36*2 | m2 77,055
+1,17+3,36%2+1,2+3,36*2
11 pigtro
2,45%2%10+1,5%5+1,4*2+1,3*3 m2 63,200
razem| m2 140,255
395 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/04 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
piwnica
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Tabela przedmiaru robét Strona 40/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
8,4+9,9+7,4+27,8+30,4+5,7+13,6+15,3+16,5+64,8+30,6+0,9%5,3+0,5%4,3+3,7%(4,45+2,4+5,6+5,6 | m2 315,575
+3,1)
minus naswietla
-28,5 m2 -28,500
parter
1,0%(2,5+8,8)+0,5*8,6+21,1+4,3 m2 41,000
I pigtro
2,8%2,5+2,7*%3,5+12,1+25,4+1,1*%13,25+0,6%2,15 m2 69,815
11 pigtro
3,5%2,5+0,5%4,3+2,4%(4,0+4,75+8,0+5,75+6,65+5,7+9,05+3,8+5,45+3,2+8,75)+3,4 m2 170,540
111 pigtro
3,4%2,5+0,5%4,3+2,2*8,7+1,4*4,85+0,9*(6,95+8,05+6,85+2,5+4,6+8,4+5,3)+2,975%6,0 m2 92,815
razem| m2 661,245
396 Wycena 1.3.1. S1 - Panele niepalne 180 x 60 cm i 180 x 30 cm, laminowane lub lakierowane na wysoki potysk w
wykonawcy kolorze biatym, na podkonstrukcji oraz mocowane bezposrednio do Sciany wg. projektu .
ARANZACIJI WNETRZ - z dostawa i montazem
3,7%(1,0+2,9)+3,4%0,95+3,05%2,4+7,3%6,0+3,1*%(2,5+3,3)+1,6%1,6-(1,6%2,1+0,3*1,8*12) m2 79,480
2,5%(11,71%2+4,625%2+2,42)-(1,0%2,1*3+1,1*2,1) m2 79,115
2,5%(8,0+0,3+11,7+4,45)-(1,0%2,1*3+1,1%2,1) m2 52,515
3,4%0,7 m2 2,380
razem| m2 213,490
397 Wycena 1.3.1 S2 - Panele $wietlne, matowe biale, pod$wietlane diodami LED z mozliwos$cia zmiany barwy w
wykonawcy palecie RGB wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
0,3*1,8%12 m2 6,480
razem| m2 6,480
398 Wycena 1.3.1. S3 - Panele niepalne 180 x 60 cm i 180 x 30 cm, licowane drewnem (kolor "brzoza tloczona"), na
wykonawcy podkonstrukcji oraz mocowane bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
dostawa 1 montazem
3,7%(0,6+5,45+17,6+2,5)-1,1*2,1 m2 94,445
3,1%(10,7+1,55)+2,5%(16,1+2,17+2,2)-1,2%2,1%2 m2 84,110
razem| m2 178,555
399 Wycena 1.3.1. S3'- "Sciana przednia" w Audytorium - panel $cienny licowany drewnem (kolor "brzoza tloczona"),
wykonawcy pelny (bez perforacji) gr. 1,5 cm na podkonstrukeji, w pustce za panelem welna mineralna gr. 5 cm.
Laczna grubos¢ 6,5 cm wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
6,6%2,1+6,25%6,05 m2 51,673
razem| m2 51,673
400 Wycena 1.3.1. S3" - "Sciana tylna" w Audytorium - panel $cienny licowany drewnem perforowany o drobnej
wykonawcy perforacji, (kolor "brzoza tloczona"), gr. 1,5 cm na podkonstrukcji, w pustce za panelem wetna
mineralna gr. 18 cm. Laczna grubos¢ 20 cm (Sciany boczne pokoju rezysera - panel gr. 1,5 cm,
welna mineralna 12 cm, faczna grubo$¢ 15 cm) wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa
i montazem
2,33%7,75-1,05%3,2 m2 14,698
razem| m2 14,698
401 Wycena 1.3.1. S3"- "Sciana lewa" w Audytorum - Panele niepalne 180 x 60 cm, 180 x 30 cm, 118 x 60 cm oraz
wykonawcy 118 x 30 cm. Do wysokosci 180 cm panel §cienny petny licowany drewnem (kolor "brzoza
ttoczona"), powyzej panel perforowany jak na $cianie tylnej gr. 1,5 cm na podkonstrukcji, w pustce
welna mineralna gr. 18 cm. Laczna grubos¢ 20 cm. Na $cianie tej rowniez panele swietlne (S2),
matowe biate, pod$wietlane diodami LED z mozliwo$cia zmiany barwy w palecie RGB wg.
projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
1,8%3,0+1,0%3,75+1,75%1,5+0,9*2,75+4,78%6,0+2,98*5,95 m2 60,661
razem| m2 60,661
402 Wycena 1.3.1. S5 - Panele niepalne laminowane w kolorze RAL 7043 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
6,58%2,25+5,78%2,142,3%(2,0%2+1,7%2)-(1,6%2,1+1,7%2,1*2) m2 33,463
3,85%(8,85+0,675%2)+2,9%(2,5+2,4+1,0+1,3)+2,5%2,7-1,0%2,1*3 m2 60,600
3,1%(0,25%2+0,3+3,3+3,2+4,0)+0,4%1,0*3 m2 36,230
2,5%(7,3+1,2+0,9)-1,0%2,1 m2 21,400
3,4%3,55+2,5%6,0+3,0%6,1-(1,6%2,1+1,0%2,1) m2 39,910
3,4%(3,75+2,5+0,3+3,45+3,94+3,2%2+0,3+1,26+4,4+3,15+0,7) m2 102,510
2,5%(6,23+8,0)-(1,0%2,1+1,6*2,1) m2 30,115
0,2*(1,0%6+1,6*8) m2 3,760
razem| m2 327,988
403 Wycena 1.3.1. S7 - Okladzina z nadrukiem na wiclowarstwowej aluminiowej ptycie kompozytowej z rdzeniem
wykonawcy polietylenowym (AL/PE/AL), grubo$¢ 3 mm, plyta klejona do $ciany wg. projektu . ARANZACII
WNETRZ - z dostawa i montazem
piwnica
2,02%1,2%2 m2 4,848
parter
2,02%(1,8+2,47+2,5) m2 13,675
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1 pigtro
2,02*%1,9%2 m2 7,676
11 pigtro
2,02%(2,46+2,075+2,3) m2 13,807
3,0%7,32 m2 21,960
111 pigtro
2,02%(2,4342,05+1,67) m2 12,423
3,0%7,32 m2 21,960
razem| m2 96,349
404 Wycena 1.3.1. S8 - Sciana tylna i §ciany boczne w pokoju rezyserskim - panel écienny dzwigkochtonny, mocowany
wykonawcy bezposrednio na $cianie (wetna szklana gr. 4 cm, licowana tkaning z wlokna szklanego), malowany
farba lateksowa zmywalng wg. projektu . ARANZACII WNETRZ - z dostawg i montazem
3,4%(5,2+2,4%2)-1,0%2,1 m2 31,900
razem| m2 31,900
405 | NNRNKB 6 1.3.1. Licowanie Scian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na zaprawach
2802/06 klejowych o grubosci warstwy Smm- - wg projektu ARANZACJI WNETRZ POM.
SANITARNYCH
piwnica
2,1%(2,12%2+1,12%342,4%4+1,2%2) m2 41,160
parter
2,1%(2,975%2+1,975+1,4+0,72+2,5+0,9+1,8+2,14+1,3+2,47+2,84+1,84+1,6+2,6+1,5+3,1 ¥2)+0,5%( | m2 80,324
0,98+1,18)
I pigtro
2,1%(1,3+1,1+2,5+0,9+3,0%2+2,0+0,9+2,5+0,8+0,9+2,98*2+1,98)+0,85*(1,1*2+0,8+0,7+0,9) m2 60,274
11 pigtro
2,1%(1,82%2+2,46+4,24+3,24*3+2,44+2,075+1,44+2,47*2+1,81¥2+2,04+1,04+0,95+3,24) m2 87,875
111 pigtro
2,1%(4,2%3,2%3+1,8%2+2,43+2,4+1,4+2,05+1,67+2,4%2+2,04+1,04*3) m2 134,043
razem| m2 403,676
ST 01.04. |4.10. Sufity podwieszane
406 Wycena 1.3.1. 1. Sufity podwieszone - panele 0 wymiarach 120 x 60 cm z blachy perforowanej malowane
wykonawcy proszkowo w kolorze RAL 7043 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
3,2%2,5+2,05%15,6+2,9%7,5+1,0%6,5+3,15%32,0+2,9*%16,5 m2 216,880
razem| m2 216,880
407 Wycena 1.3.1 2. Sufity podwieszone - ptyty sufitowe o wymiarach 120 x 60 cm wykonane z welny szklanej
wykonawcy dzwigkochlonne w kolorze NSC S 0500-N montowane w systemie bez widocznych krawedzi wg.
projektu . ARANZACII WNETRZ - z dostawa i montazem
piwnica
135,6+7,9+28,4+25,8+7,8%2+1,0%(5,4+3,5)+2,3*%(4,45+2,4+6,0+5,6+3,1) m2 271,765
parter
13,2+5,5+15,0+1,7%13,3+1,5%9,5 m2 70,560
Ip
125,4+13,6+13,2 m2 152,200
I p
134,6+26,5+28,8+59,9+41,2+92,7+21,7+30,8+18,1+56,6+18,1+5,1+12,8 m2 546,900
111 p
91,9+51,9+57,2420,9+7,95+10,1+18,0+33,7+5,1+3,6+8,8+39,4+44,7 m2 393,250
razem| m2 1.434,675
408 Wycena 1.3.1. 3. Sufity podwieszone - panele laminowane niepalne w kolorze biatym wg. projektu . ARANZACIJI
wykonawcy WNETRZ - z dostawa i montazem
2,4%1,7+1,0%4,6+1,7%4,0+0,9%2,5%2 m2 19,980
1,0%5,5+3,5%7,5+2,8%1,3 m2 35,390
razem| m2 55,370
409 Wycena 1.3.1. 4. Sufit w Audyttorium - pas centralny o szerokosci 714,5 cm : ekrany akustyczne z ptyt g.k. 12,5
wykonawcy mm na stelarzu metalowym, pomigdzy ekranami akustycznymi pasy z siatki cigto-ciagnionej w
kolorze RAL 7043 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
7,14*%12,0+6,2%1,1+1,95%1,95 m2 96,303
razem| m2 96,303
410 Wycena 1.3.1 5. Sufit w Audyttorium - dwa pasy wzdtuz $cian bocznych - plyta g k. perforowana w postaci
wykonawcy ptaskiego sufitu podwieszonego na stelarzu metalowym wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z
dostawa 1 montazem
1,0%6,2+1,92%15,3+1,65%13,45 m2 57,769
razem| m2 57,769
411 Wycena 1.3.1. Szkto fasadowe lakierowane od spodu - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i
wykonawcy montazem
3,1%9,05 m2 28,055
razem| m2 28,055
ST 01.04. |4.11. Balustrady wewnetrzne
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
412 | KNR 2-02 1.3.1. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, 0 masie
1207/05 ponad 16kg - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACIJI WNETRZ
3,33%2+2,63%2+2,59+3,04*2+3,37+3,36+1,42+1,29 m 30,030
razem| m 30,030
413 | KNR 2-02 1.3.1. Pochwyt stalowy na wspornikach - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
1208/03
3,33*2+2,63*3+3,05+3,04+3,7+3,36 m 27,700
razem| m 27,700
414 Mat. 1.3.1. Balustrady stalowe schodow z bramka antypaniczng i pochwytem - malowane proszkowo
1155,36 kg 1.155,360
razem| kg 1.155,360
415 Wycena 1.3.1. Wypelnienie przgset balustrad siatkq siatka cigto-ciagniona ocynkowane i malowane proszkowo -
wykonawcy wg. projektu . ARANZACII WNETRZ - z dostawa i montazem
m2 29,330
416 Wycena 1.3.1. Balustrada nad holem - z blachy perforowanej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL
wykonawcy 7043 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
1,1%(6,65+6,6+6,5) m2 21,725
razem| m2 21,725
ST 01.04. |4.12. Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewngtrzne
417 Wycena 1.3.1. Balustrady tarasow - balustrady szklane ze szkta biatego, hartowanego, bezpiecznego - wg projektu
wykonawcy ARCHITEKTURY - z dostawa i montazem
1,1%(1,26+1,3+1,285+1,6+1,3142,0+1,21+1,3+2,09+1,31+1,5+1,89+1,21+1,3+1,5+2,142,27+2,1+1 | m2 45,749
,1%4+1,5+1,465+1,33+1,11+3,25)
razem| m2 45,749
418 | KNR 2-05 1.3.1. Schody zewngtrzne - stalowe obtozone siatka stalowa cigto-ciagniona ocynkowana - malowana
0120/05 proszkowo- wg projektu ARCHITEKTURY (NR 1iNR 2)
0,5437%2 t 1,087
razem t 1,087
419 Wycena 1.3.1. Daszki ze szkta hartowanego, bezpiecznego podwieszonego do konstrukcji ze stali nierdzewnej -
wykonawcy wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawa i montazem
1,5%(2,2*2+3,48) m2 11,820
razem| m2 11,820
420 Wycena 1.3.1. Czerpnia powietrza zamknigta rama stalowg (wypetiona zaluzja stata), ocynkowana i malowana
wykonawcy proszkowo - wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawa i montazem
szt 2,000
ST 01.04. |4.13. Malowanie wewnetrzne
421 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem S4
1505/03 i S6 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
klatka schodowa S6
(1,6+3,05+2,55+3,2+3,5+3,4)*(2,975+6,0)*2-(1,0%2,1*5+1,4*2,34) m2 296,759
otwory ponad 3 m2
-(1,4%3,24+1,025%3,24+1,0%3,1+1,2%3,1+1,4*3,1+1,2%¥3,31+1,5%3,31+1,0%3,36+1,17*%3,36+1,2*%3,3 | m2 -39,277
0)
oscieza
0,15%(1,4+3,24*%2+1,025+3,24*2+1,0+3,1*¥2+1,2+3,1¥2+1,4+3,1¥2+1,2+3,31*%2+1,5+3,31*2+1,0+3 | m2 11,558
,36%2+1,17+3,36%2+1,2+3,36*2)
piwnica S4
2,2%(13,7+8,9+2,1+1,742,0)-(2,2*1,042,2*1,6%3+1,0%2,1*2) m2 45,520
parter
2,5%(11,1+2,15)-1,0%2,1 m2 31,025
3,85%(3,7+4,95+0,25) m2 34,265
1 pigtro
2,5%(0,46+0,47+3,15+0,95+11,3)-2,0%2,1*2 m2 32,425
3,1%(3,05+0,88)-1,5%2,25 m2 8,808
11 pigtro
2,5%(3,0+5,5+1,65)-1,6%2,5 m2 21,375
3,0%3,3 m2 9,900
111 pigtro
2,5%8,9-1,6%2,1%2 m2 15,530
razem| m2 467,888
422 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem S4 i1 S6 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
piwnica S4
2,2*(10,4+20,7+4,55)-(1,0%¥2,2*3+1,6%2,2*5+1,0%1,1*2) m2 52,030
parter
2,5%(7,0+1,45)-1,0%2,1*2 m2 16,925
I pigtro
2,5%4,75-1,0%2,1 m2 9,775
11 pigtro
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
2,5%(10,1+5,3+4,7+11,85)-(1,0%2,5%4+1,6*2,5%2) m2 61,875
111 pigtro
2,5%1,97-1,6%2,1 m2 1,565
razem| m2 142,170
423 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem S6
1505/03 - biegi i spoczniki R=1,15 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
R=1,15
spoczniki klatki schodowej
2,975%(2,15+1,55%*2+1,85) m2 21,123
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337*2,1+1,637*1,55 m2 19,179
biegi
1,337%(3,5%4+3,1%3+3,3%2) m2 39,976
razem| m2 80,278
424 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
Sciany
piwnica
3,25%(2,8%2+3,35%2+2,45%2+2,95%6+8,85*2+8,15*2+4,4*2+7,0%2+4,85+5,55+5,2%4+2,8+3,15%2)-| m2 410,520
(1,6%2,1#3+1,0%2,1%4)
3,01%(6,05+5,05+1,75%2+3,25%3+5,4+2,0+3,5%5+4,45+2,4+5,4+5,6+3,1)-1,0%2,1 ¥4 m2 202,902
2,5%(5,05%2+1,45+0,5%2+5,4+1,9%6+4,35+6,6%2+3,85) m2 126,875
0,4%(2,1%2+3,6%2) m2 4,560
parter
2,1%(11,1%2+3,4*2)-1,0%2,1*2 m2 56,700
3,85%(1,7*%2+0,4) m2 14,630
0,4*(2,45%3+1,9+2,5+3,0+4,4+1,5+0,7) m2 8,540
1 pigtro
0,4*(4,4%3+3,0%2) m2 7,680
11 pigtro
3,4%(1,2*%6+4,0+4,75+8,05+7,05+6,65+2,55+9,05+3,8+5,45+3,15+9,95+1,6)-2,45%(1,5%5+1,4%2+1,| m2 214,260
3*3)
2,5%(4,85%2+1,55%2+0,8+5,85+0,8+2,65+1,3+1,6+6,9+10,5+6,0)-1,6%2,1*2 m2 116,280
2,0%0,5%2 m2 2,000
0,4*(4,2+4,25%2) m2 5,080
111 pigtro
3,4%(1,2+0,7*%4+4,85)-1,5%2,25 m2 26,715
3,0%(5,85+0,85+3,65+1,65+3,5+0,55+5,6+3,3%¥2+6,65+7,7+1,9+1,75+1,65%2+0,5%2)-(1,0¥2,1+1,6% | m2 136,110
2,1%4)
0,4*(4,2+1,82%2+2,45%2) m2 5,096
oscieza Il p
0,15%(2,45%2*%10+1,5%5+1,4*2+1,3*3) m2 9,480
oscieza I1I p
0,15%(2,25*%2+1,5) m2 0,900
stropy
piwnica
8,4+9,9+7,4+27,8+30,4+5,7+13,6+15,3+16,5+64,8+30,6+0,9%5,3+0,5%4,3+3,7%(4,45+2,4+5,6+5,6 | m2 315,575
+3,1)
minus naswietla
-28,5 m2 -28,500
parter
1,0%(2,5+8,8)+0,5%8,6+21,1+4,3 m2 41,000
1 pigtro
2,8%2,5+2,7%3,5+12,1+25,4+1,1%13,25+0,6*2,15 m2 69,815
11 pigtro
3,5%2,5+0,5%4,3+2,4*(4,0+4,75+8,0+5,75+6,65+5,7+9,05+3,8+5,45+3,2+8,75)+3,4 m2 170,540
111 pigtro
3,4%2,5+0,5%4,3+2,2*8,7+1,4%4,85+0,9%(6,95+8,05+6,85+2,5+4,6+8,4+5,3)+2,975%6,0 m2 92,815
razem| m2 2.009,573
425 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
$ciany
piwnica
3,25%(3,1+6,75)-1,6%2,1 m2 28,653
3,01%(5,05%2+2,8+3,5%4)-(1,6%2,1%2+1,0%2,1*2) m2 70,049
2,5%(1,7+3,1+7,0+4,35+3,65+0,5+4,45+2,4+6,0+5,6+3,1+1,9%4)-(1,0¥2,1%2+1,6%2,1*5) m2 102,625
2,0%1,3*10 m2 26,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
0,4%(3,6%2+2,1*6) m2 7,920
parter
3,85%(2,5+2,1)-1,0%2,1 m2 15,610
0,4%*(3,1%2+1,0+2,45+2,85+2,5+2,3*2+3,0%3) m2 11,440
1 pigtro
0,4*(4,4+3,0%6) m2 8,960
11 pigtro
3,4%1,2%12-1,0%2,1 m2 46,360
2,5%(3,0%2+3,7+4,75+4,0%2+5,05+5,3*2+4,5%6+4,05%2+1,95+2,65+5,1+3,2+3,5+0,8*2)-(1,0¥2,1* | m2 206,580
7+1,6%2,1%2)
0,4%(4,2%6+4,1%2+1,82%2+2,45%4) m2 18,736
111 pigtro
3,4*%0,7%4 m2 9,520
3,0%(1,3%2+3,3%2+2,95%26,7+4,6+1,9+1,5+1,8+1,35+4,5+1,0*2+0,6%¥2+0,25)-1,0%2,1*2 m2 316,995
2,0%1,3%2 m2 5,200
0,4%(1,82%2+2,45%4+4,2*3+4,1*4) m2 16,976
razem| m2 892,124
ST 01.04. |4.14. Wyposazenie sanitariatow
426 Wycena 1.3.1. Dozownik mydta w phynie - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 27,000
427 Wycena 1.3.1. Suszarka do rak automatyczna - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 16,000
428 Wycena 1.3.1. Podajnik papieru toaletowego szer. 22,3 cm, wys. 23,4 cm - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 21,000
429 Wycena 1.3.1. Szczotka we - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa
wykonawcy i montazem
szt 24,000
430 Wycena 1.3.1. Wieszak pojedynczy - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z
wykonawcy dostawa i montazem
szt 24,000
431 Wycena 1.3.1. Kosz na $mieci otwarty 47 litrow - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
szt 16,000
432 Wycena 1.3.1. Kosz na $mieci na pedat maty 5 litrow - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
szt 12,000
433 Wycena 1.3.1. Lukowy uchylny reling wc dla niepenosprawnych dt. 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
434 Wycena 1.3.1. Lukowy reling we dla niepetnosprawnych df. 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
435 Wycena 1.3.1. Reling umywalkowy we dla niepetnosprawnych dt. 60 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 6,000
436 Wycena 1.3.1. Uchwyt na papier toaletowy montowany na porgczy dla niepelnosprawnych - wg wykazu
wykonawcy ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
437 Wycena 1.3.1. Lustro uchylne 60 x 45 cm dla niepelnosprawnych - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
438 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 79 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
439 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o§wietleniem 170 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
440 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o§wietleniem 240 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
441 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 70 x 85 cm - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
442 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 159 x 85 cm - wg wykazu ARANZACII WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 4,000
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443 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o§wietleniem 59 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
444 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 208 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 1,000
445 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dzialowe gr. 30 mm)
wykonawcy pojedyncza; 106 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
446 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 206 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 2,000
447 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - (Sciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) potrdjna;
wykonawcy 306 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 1,000
448 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) potrdjna;
wykonawcy 302 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 1,000
449 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 205 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 2,000
450 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 201 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg|
i montazem
szt 2,000
451 Wycena 1.3.1. Przegroda pisuarowa 40 x 90 cm z ptyty laminowanej gr. 30 mm - wg wykazu ARANZACI
wykonawcy WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
452 Wycena 1.3.1 Blat umywalkowy 170 x 55 cm - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
453 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 240 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
454 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 159 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 7,000
ST 01.04. |4.15. Wyposazenie wnetrz
455 Wycena 1.3.1. Fotele audytoryjne z mala iloscia tapicerki, z odchylanymi siedziskami i statymi pulpitami - wg.
wykonawcy projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
szt 120,000
456 Wycena 1.3.1. Lada szatni i dyzurki z kamienia akrylowego w kolorze biatym - wg. projektu . ARANZACII
wykonawcy WNETRZ - z dostawa i montazem
szt 1,000
457 Wycena 1.3.1. Lada barowa na II pigtrze z kamienia akrylowego w kolorze biatym - wg. projektu . ARANZACIJI
wykonawcy WNETRZ - z dostawa i montazem
szt 1,000
458 Wycena 1.3.1. Zegar $cienny z ukrytym mechanizmem - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i
wykonawcy montazem
szt 1,000
459 Wycena 1.3.1. Korytko z szarego granitu wys. 20 cm wypelnione granitem tluczonym i szpalerem sztucznych traw
wykonawcy - wg. projektu . ARANZACIJI WNETRZ - z dostawa i montazem
szt 1,000
ST 01.04. |4.16. Dzwigi osobowe D1 i D2
460 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz zestawu 2 wind panoramicznych 5 - przystankowych D1 i D2 - wg projektu
producenta ARCHITEKTURY
kpl 1,000
ST 01.04. 4.17. Elewacja
461 | KNR 2-02 1.3.1. Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z granitu czerwonego ptomieniowanego grub. 4 cm
2101/01 mocowanego na kotwy stalowe - cokot
0,1*%(3,25%2+2,5+14,6+16,7+1,0+1,08+0,49*14+1,55+2,71+1,1+1,0+0,6%4+2,2%2+2,3*2+0,5*2+1, | m2 8,600
5%2+1,0%2+1,5%6+1,0%4)
razem| m2 8,600
462 | KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 15cm
2625/05

wosi E
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4,0%(0,93+22,125)-(3,33%(1,58*2+0,78*2+1,08+0,88+1,48+1,105+0,98+1,18)+1,5%2,4) m2 50,575
3,5%(0,93+22,125)-3,1*%(1,58+0,78*2+1,18*2+0,88+1,48+1,28+1,08+0,98) m2 45,973
3,8%(0,93+25,425)-3,4*(1,08*%2+1,28%4+0,78+1,18+1,58*2+0,98+1,0+0,88) m2 48,265
3,8%(3,54+22,125)-3,45%(0,78*4+0,98+1,28*2+1,58+1,18+1,25+0,88+1,08+1,65) m2 48,261
0,45%*3,55 m2 1,598
W 0si 9
4,0%(8,45+8,3)-0,88*3,33*%4 m2 55,278
3,5%2,975 m2 10,413
w osi B
4,0%(5,1+3,25*2)+(0,35+4,25)*0,5%9,31 m2 67,813
w osi A, B
7,9%(32,515+2,24)-(7,74*(2,54+2,64+4,85)+3,2%(1,24+1,41+2,03%2+2,23+1,93+1,26+1,14)+4,24*(| m2 98,204
1,24+1,4142,03*2+2,23+1,93+1,26+1,14))
w osi E, 10
7,6%(3,3+1,95+1,96)-7,4%2,65 m2 35,186
wosi A
4,05%32,515-3,4%(0,88+1,08*3+1,28%2+1,58*4+1,38%3+1,48%2+1,18*3) m2 51,310
w osi 10
3,75%19,71-3,4%(0,78+0,88*3+1,28+3,14) m2 47,257
wosiA, Eil0
4,85%(32,515+3,3+19,71)-(4,54%(2,04%2+2,22+1,44%2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1, | m2 98,749
54+1,225+1,2)+3,45%(1,36+1,045)+3,65%(1,44*2+1,04*4+3,25))
attyka
1,2%(29,2*2+16,2) m2 89,520
razem| m2 748,402
463 | KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 8cm
2625/03
wosi A, B
7,9%(32,515+2,24)-(7,74*(2,54+2,64+4,85)+3,2%(1,24+1,41+2,03%2+2,23+1,93+1,26+1,14)+4,24*(| m2 98,204
1,24+1,41+2,03*%2+2,23+1,93+1,26+1,14))
0,6%(7,74*2%3+2,54+2,64+4,85+3,2*2%8+4,24*2%8+1,24+2,03*%2+2,23+1,93+1,26+1,14) m2 112,422
wosi E, 10
7,6%(3,3+1,95+1,96)-7,4*2,65 m2 35,186
0,6%(1,95+1,96+7,6%4+7,4%2+2,65) m2 31,056
wosi A
4,05%32,515-3,4*(0,88+1,08%3+1,28*2+1,58*4+1,38*3+1,48*2+1,18*3) m2 51,310
0,6%(3,4*2*18+0,88+1,08*3+1,28*2+1,58*4+1,38*3+1,48*2+1,18*3) m2 87,624
w osi 10
3,75%19,71-3,4%(0,78+0,88*3+1,28+3,14) m2 47,257
0,6%(3,4%2%6+0,78+0,88*3+1,28+3,14) m2 29,184
wosiA,Eil0
4,85%(32,515+3,3+19,71)-(4,54*(2,04%2+2,22+1,44%2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1, | m2 98,749
54+1,225+1,2)+3,45%(1,36+1,045)+3,65%(1,44%2+1,04%4+3,25))
0,6%(4,54*2%18+2,04*2+2,22+1,44%2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1,54+1,225+1,2+3 | m2 161,094
JA45%2%2+1,36+1,045+3,65%2*%7+1,44%2+1,04*4+3,24)
razem| m2 752,086
464 | KNR 2-02 1.3.1 Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z piaskowca czerwonego szlifowanego gr. 4 cm
2101/01 oraz pasy z piaskowaca biatego szlifowanego mocowane na kotwach stalowych
748,402+752,086 m2 1.500,488
razem| m2 1.500,488
465 | KNR 2-02 1.3.1. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,12*(1,58*2+0,78*2+1,08+0,88+1,48+1,105+0,98+1,18+1,58+0,78*2+1,18%2+0,88+1,48+1,28+1,| m2 18,464
08+0,98+1,08%2+1,28%4+0,78+1,18+1,58*2+0,98+1,0+0,88+0,78*4+0,98+1,28*2+1,58+1,18+1,25
+0,88*5+1,08+1,65+1,24+1,41+2,03*242,23+1,93+1,26+1,14+1,24+1,41+2,03*%2+2,23+1,93+1,26
+1,14+0,88+1,08*3+1,28*2+1,58*4+1,38*3+1,48*2+1,18*3+0,78+0,88*3+1,28+3,14+2,04*2+2,2
2+1,44%2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1,54+1,225+1,2+1,36+1,045+1,44%2+1,04*4+
3,25)
razem| m2 18,464
466 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,25%(1,58%2+0,78*2+1,08+0,88+1,48+1,105+0,98+1,18+1,58+0,78*2+1,18%2+0,88+1,48+1,28+1,| m2 38,466
08+0,98+1,08*2+1,28*4+0,78+1,18+1,58*2+0,98+1,0+0,88+0,78*4+0,98+1,28*2+1,58+1,18+1,25
+0,88%5+1,08+1,65+1,24+1,41+2,03*2+2,23+1,93+1,26+1,14+1,24+1,4142,03*2+2,23+1,93+1,26
+1,14+0,88+1,08*3+1,28*2+1,58*4+1,38*3+1,48*2+1,18*3+0,78+0,88*3+1,28+3,14+2,04%2+2,2
2+1,44%2+1,24*3+1,15%2+1,83+1,25%2+2,03+1,94+1,54+1,225+1,2+1,36+1,045+1,44%2+1,04*4+
3,25)
razem| m2 38,466
467 | KNR 2-02 1.3.1. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m

1604/03




Rodos 6.8.28.3 [5207]

Tabela przedmiaru robét Strona 47/47
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegto$¢ oraz parking podziemny - ETAP I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 1.400,000
ST 01.04. |4.18. Otoczenie zewnetrzne i iluminacja
468 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz tawek zewngtrznych bez oparcia dt. 500 cm, szer. 50 cm, wys. 50 cm- wg projektul
wykonawcy ARCHITEKTURY
szt 3,000
469 Wycena 1.3.1. Dostawa donic dla drzew - kwadratowych 150 x 150 x 110 cm i drzew w tych donicach - wg
wykonawcy projektu ARCHITEKTURY
szt 3,000
470 Wycena 1.3.1. DS Al - oprawa liniowa L=530mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 37,000
471 Wycena 1.3.1. DS A2 — oprawa liniowa L=1060mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 4,000
472 Wycena 1.3.1. DS A3 -oprawa liniowa L= 670mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 5,000
473 Wycena 1.3.1. DS A4- oprawa LED L= 1270mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 13,000
474 Wycena 1.3.1. DS AS- oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i
wykonawcy montazem
szt 23,000




