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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II

Strona 2/37

Nr Nr ST Opis robot

1.| ST.02.03 |STANZEROWY

1.1, ST.02.01 |Odwodnienie oraz obudowa wykopu

1.2.| ST.02.02 |Roboty ziemne

1.3 ST.02.03 |Plyta fundamentowa + wjazd do garazu izolacje i zbrojenie

1.4 ST.02.03 |Sciany i slupy podziemia

1.5.| ST.02.03 |Stropy nad podziemiem i schody

1.6.| ST.02.03 |Izolacja $cian w gruncie

2. ST.02.03 |STAN SUROWY NADZIEMIA

2.1 ST.02.03 |Sciany i stupy parteru

2.2.| ST.02.03 |Stropy nad parterem i schody

23, ST.02.03 |Sciany i stupy I pigtra

2.4, ST.02.03 |Stropy nad I pigtrem i schody

2.5 ST.02.03 |Sciany i stupy II pigtra

2.6.] ST.02.03 |Stropy nad II pigtrem i schody

27| ST.02.03 |Sciany i stupy III pigtra

2.8.| ST.02.03 |Stropy nad III pigtrem

2.9.] ST.02.03 |Konstrukcje stalowe na dachu

2.10./ ST.02.03 |Bilans zbrojenia $cian stanu zerowego i surowego

3| ST.02.04 [STAN WYKONCZENIOWY

3.1 ST.02.04 |Stropodach nad czgs$cia wysoka

3.2 ST.02.04 |Tarasy na poziomie III pigtra

3.3.| ST.02.04 |Stropodach nad piwnica w podcieniu - podtoza, izolacje i naswietla piwnic

34.] ST.02.04 |Oknaidrzwialuminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe

3.5. ST.02.04 |Scianki dziatowe

3.6.] ST.02.04 |Stolarka drzwiowa

3.7.| ST.02.04 |Podtoza, izolacje i posadzki piwnic

3.8.| ST.02.04 |Podloza, izolacje i posadzki nadziemia

3.9.| ST.02.04 |Tynki o oktadziny wewngtrzne

3.10.] ST.02.04 |Sufity podwieszane

3.11.| ST.02.04 |Balustrady wewngtrzne

3.12.| ST.02.04 |Balustrady zewngtrzne

3.13.| ST.02.04 Malowanie wewngtrzne

3.14.| ST.02.04 [Wyposazenie sanitariatow

3.15.| ST.02.04 |Wyposazenie pomieszczenia socjalnego z kuchnia

3.16.] ST.02.04 [Elewacja

3.17.| ST.02.04 |Otoczenie zewngtrzne i iluminacja
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ST.02.03 1. STAN ZEROWY
ST.02.01 |1.1. Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1 Kalkulacja 1.34. Iniekcja strefowa podtoza rurami PVC fi 50 mm
wykonawcy
174,0+96,0 m 270,000
razem| m 270,000
2 Kalkulacja 1.3.3. Przekop 1-1,5 m glgbokosci po $ladzie $cianki GU 18-400 i usunigcie przeszkod
wykonawcy
m 106,600
3 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 18-400 wibromiotem bezwstrzasowym w grunt kat. 111
0207/08 na glebokos$é 12m
R=0,955
m 42,400
4 KNR 2-14 1.3.3. Whijanie stalowych §cianek szczelnych GU 18-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. 111
0207/09 na glebokosé 13m
R=0,955
m 32,000
5 Kalkulacja 1.3.3. Weiskanie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 w grunt kat. 111
wykonawcy
96,0+317,2 m2 413,200
razem| m2 413,200
6 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 18-400 - z odzyskiem 90%
(42,4*12,0+32,0%13,0+96,0)*173,3*0,1 kg 17.690,464
razem| kg 17.690,464
7 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 18-400 - pozostawionej (§cianka tracona)
317,2%173,3 kg 54.970,760
razem| kg 54.970,760
8 KNR 2-14 1.3.3. 'Whijanie stalowych $cianek szczelnych GU 16-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. 111
0207/07 na glgbokos¢ 6m
R=0,955
m 25,200
9 KNR 2-14 1.3.3. 'Whijanie stalowych §cianek szczelnych GU 16-400 wibromtotem bezwstrzasowym w grunt kat. 111
0207/08 na glgbokos¢ 13m
R=0,955
m 0,800
10 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej GU 16-400 - pozostawionej ($cianka tracona)
(25,2*%6,0+0,8%13,0)*154,9 kg 25.031,840
razem| kg 25.031,840
11 KNR 2-14 1.3.3. Zaktadanie zastrzatow i rozpor stalowych na $cianki szczelne - montaz z ladu jednostronne,
0601/03 pojedyncze na $ciance stalowej
R=0,955
1,822+3,934+6,038+1,787+1,575 t 15,156
razem t 15,156
12 M 1.3.3. Zakup rozpor - z odzyskiem 90%
15156,0*0,1 kg 1.515,600
razem| kg 1.515,600
13 Wycena 1.3.2. ‘Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dlugosci 14 m i dtugosci wolnej 9 m
wykonawcy
szt 29,000
14 Wycena 1.3.2. 'Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 14 m i dtugosci wolnej 8 m
wykonawcy
szt 6,000
15 KNR 2-14 1.3.3. Rozbiorka oczepow i rozpdr stalowych
1214/01
R=0,955
6,5+6,9+12,0%4+9,0 m 70,400
razem| m 70,400
16 KNR 2-14 1.3.3. Wyrywanie stalowych $cianek szczelnych wibromtotem bezwstrzasowym, grunt kat. I1I z glebokosci
0215/06 whbicia 121 13 m
R=0,955
42,4+32,0 m 74,400
razem| m 74,400
17 Kalkulacja 1.3.3. Wyciaganie hydrauliczne $cianki szczelnej GU 18-400 z gruntu kat. I1T
wykonawcy
m2 100,800
18 KNR 2-01 1.3.1. Igtofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gigbokosci 6m
0607/05
poza plyta fundamentowa
63 szt 63,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
na plycie fundamentowe;j
20 szt 20,000
razem| szt 83,000
19 Kalkulacja 1.3.1. Pompowanie odwodnieniowe pompami podci§nieniowymi - wraz z monitoringiem
wykonawcy
zestaw iglofiltrow*dni*godziny
2%122%24 godzina 5.856,000
razem |godzina 5.856,000
ST.02.02 [1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne po obrysie budynku tqcznie z wykopem pod wymiane gruntu ujeto w kosztorysie i
przedmiarze "UKSZTALTOWANIE TERENU"
20 KNR 2-01 | D.02.01.01. [Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/02 pojemnosci tyzki 0,60m3
rozkop migdzy $cianka szczelna a $ciang
4,5%(1,5%26,0+0,7%36,0+3,5%16,0)*0,8 m3 432,720
razem| m3 432,720
21 KNR 2-01 | D.02.01.01. |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m
0307/02
rozkop migdzy $cianka szczelng a Sciana
4,5%(1,5%26,0+0,7*36,0+3,5*16,0)*0,2 m3 108,180
razem| m3 108,180
22 KNR 2-01 | D.02.03.01. |[Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-11I na odlegto$¢ do 10m
m3 432,720
23 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01 I-111
m3 108,180
24 KNR 2-01 | D.02.03.01. [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
432,72+108,18 m3 540,900
razem| m3 540,900
ST.02.03 (1.3. Plyta fundamentowa + wjazd do garazu izolacje i zbrojenie
25 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na podtozu gruntowym z mieszanki zwirowo piaskowej
1101/07
m3 700,000
26 Wycena 1.3.1. Wykonanie mikropali N=150 kN o dlugosci L=5 m
wykonawcy
szt 3,000
27 Wycena 1.3.1. Wykonanie mikropali N=250 kN o dtugosci L=8 m
wykonawcy
szt 16,000
28 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15
1101/01
plyta
0,15%(20,27*4,505+17,8*8,6+15,83*%5,55+1,3*18,8+2,0%2,1) m3 54,134
skosy pogtebien
0,15%(0,7%(4,9%2+3,4%2)+0,1*(18,8+2,85*12)) m3 2,538
wjazd do garazu -wg AutoCada
0,15%(93,0+73,0) m3 24,900
razem| m3 81,572
29 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg¢ wg opisu proj. Architektury
20,27*%4,505+17,8*8,6+15,83*5,55+1,3*18,8+2,0*2,1 m2 360,893
skosy pogtebien
0,7*%(4,9%2+3,4*%2)+0,1*(18,8+2,85*12) m2 16,920
wjazd do garazu -wg AutoCada
93,0+73,0 m2 166,000
razem| m2 543,813
30 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 543,813
31 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 543,813
32 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na stropie B-25
1101/02
0,05%543,813 m3 27,191
razem| m3 27,191
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
33 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0205.1/01
plyta
0,7*%(20,27*4,505+17,8*8,6+15,83*5,55+1,3*%18,8+2,0%2,1) m3 252,625
wjazd do garazu -wg AutoCada
0,35%93,0+0,7*73,0 m3 83,650
razem| m3 336,275
34 KNR 2-02 1.3.1. Zaglebienia plyty z betonu B-37 W8
0205.1/03
przekroj 1-1
1,69*0,85%*4,9%4 m3 28,155
przekrdj 10-10 typ 201
0,3*2,85%2,85%12+0,3*%1,15*18,8 m3 35,727
przekroj 12-12
0,9*1,6%5,6 m3 8,064
razem| m3 71,946
35 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m - $ciany wjazdu do garazu
$ciana - grub. 20 cm
w osi P1 -wg AutoCada
34,6 m2 34,600
w osi P2 -wg AutoCada
58,7 m2 58,700
$ciana - grub. 30 cm
w osi P1 -wg AutoCada
15,3 m2 15,300
w osi P2 -wg AutoCada
18,2 m2 18,200
razem| m2 126,800
36 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
w osi P1 -wg AutoCada
34,6 m2 34,600
w osi P2 -wg AutoCada
58,7 m2 58,700
razem| m2 93,300
37 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 30 cm
R=22 M=22 S=22
$ciana - grub. 30 cm
w osi P1 -wg AutoCada
15,3 m2 15,300
w osi P2 -wg AutoCada
18,2 m2 18,200
razem| m2 33,500
38 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerweg robocza - Analogia
0617/01
m 52,000
39 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna
0617/03
m 5,600
40 | KNR2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
wijazd
0,0203 t 0,020
razem t 0,020
41 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0246 t 0,025
przeglebienie plyty
0,0083 t 0,008
wijazd
0,1423 t 0,142
razem t 0,175
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
42 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,3594 t 0,359
przeglebienie ptyty
0,0154 t 0,015
wijazd
0,2599 t 0,260
razem t 0,634
43 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,0309+0,082 t 2,113
przeglebienie plyty
0,3456 t 0,346
wijazd
3,8427 t 3,843
razem t 6,302
44 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
8,7153+6,1907 t 14,906
przeglebienie plyty
0,6676 t 0,668
wijazd
5,0475 t 5,048
razem t 20,622
45 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,0132 t 1,013
przeglebienie ptyty
0,2327 t 0,233
wjazd
2,1616 t 2,162
razem t 3,408
46 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,4642+0,2961 t 2,760
przeglebienie ptyty
0,7138 t 0,714
wijazd
0,8198 t 0,820
razem t 4,294
47 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (32 mm)
0290/02 AIIIN
przeglebienie ptyty
9,1421 t 9,142
razem t 9,142
ST.02.03 |1.4. Sciany i shupy podziemia
48 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
3,13%19,915 m2 62,334
wosi E
3,37%14,064 m2 47,396
1,77%5,2 m2 9,204
w osi B'
3,13%19,416-(1,6%1,91%2+2,0%¥1,91) m2 50,840
w osi 1
3,13%(1,2142,9) m2 12,864
3,37%(8,357+8,278) m2 56,060
razem| m2 238,698
49 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
3,13*%19,915 m2 62,334
wosi E
3,37%14,064 m2 47,396
1,77%5,2 m2 9,204
w osi B'
3,13%19,416-(1,6%1,91*2+2,0%1,91) m2 50,840
w osi 1
3,13*%(1,21+2,9) m2 12,864
3,37%(8,357+8,278) m2 56,060
razem| m2 238,698
50 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 15 cm
migdzy osiami 113
3,13%(2,05%6+1,6%2+2,0) m2 54,775
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,37%(0,422+5,37+0,82+6,2)-(1,6*2,22+1,0%2,22) m2 37,404
0,37*%1,87 m2 0,692
w osi 2,3
3,37%(7,855+2,975)-1,6%2,22 m2 32,945
w osi 4
3,13*%3,8 m2 11,894
3,37*%(7,855+3,18+3,725) m2 49,741
razem| m2 187,451
51 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
$ciana - grub. 15 cm
migdzy osiami 113
3,13%(2,05%6+1,6%2+2,0) m2 54,775
razem| m2 54,775
52 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=I12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,37%(0,422+5,37+0,82+6,2)-(1,6*2,22+1,0%2,22) m2 37,404
0,37*%1,87 m2 0,692
w osi 2,3
3,37%(7,855+2,975)-1,6%2,22 m2 32,945
w osi 4
3,13*%3,8 m2 11,894
3,37*%(7,855+3,18+3,725) m2 49,741
razem| m2 132,676
53 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych taSma uszczelniajaca przerweg robocza - Analogia
0617/01
19,9+14,0+22,0 m 55,900
razem| m 55,900
54 KNR 2-02 1.3.1. Obramowanie otwordw w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,6%2+1,042,22%2*3 m 17,520
razem| m 17,520
55 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*%0,175%0,175*3,37 m3 0,324
3,14%0,2%0,2*3,37 m3 0,423
razem| m3 0,747
56 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci ponad 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209/05 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%6,72*2 m3 1,292
razem| m3 1,292
57 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/05 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
w osi D
0,2*0,3*3,0*2 m3 0,360
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 0,360
58 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na stropie z piasku - wypelnienie przestrzeni migdzy osiami A i B'
1101/06
3,13%1,6%19,4+3,13%2,05%(1,45+1,5+1,25+8,59)+1,5%1,9%(1,6%2+2,0) m3 194,042
razem| m3 194,042
59 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0205.1/01
przekrdj 7-7
2,05%1,9%(1,6%2+2,0)*0,15 m3 3,038
razem| m3 3,038
60 | KNR2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,00265 t 0,003
razem t 0,003
61 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0498 t 0,050
razem t 0,050
62 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,07091 t 0,071
razem t 0,071
63 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,14746 t 0,147
razem t 0,147
64 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,30931 t 0,309
razem t 0,309
65 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,44675 t 0,447
razem t 0,447
66 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi 4'
0,25%1,6%2,22 m3 0,888
razem| m3 0,888
ST.02.03 [1.5. Stropy nad podziemiem i schody
67 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
(14,0+19,4)*0,5%16,1 m2 268,870
minus otwory
-(2,975%1,79+2,975%6,0+0,7*%5,575) m2 -27,078
grub. 25 cm
19,8%1,028+19,92%2,472 m2 69,597
minus otwory
-1,5%(1,6%2+2,0) m2 -7,300
razem| m2 303,589
68 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
grub. 30 cm
(14,0+19,4)*0,5%16,1 m2 268,870
minus otwory
-(2,975%1,79+2,975%6,0+0,7*%5,575) m2 -27,078
razem| m2 241,792
69 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 25 cm
R=10 M=10 S=10
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Tabela przedmiaru robét Strona 9/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
grub. 25 cm
19,8%1,028+19,92%2,472 m2 69,597
minus otwory
-1,5%(1,6%2+2,0) m2 -7,300
razem| m2 61,797
70 | KNR 2-02 1.3.1. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
B4
0,65%0,54*19,6 m3 6,880
razem| m3 6,880
71 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
na stropie - grub. 15 cm
0,31*%(1,65%6+1,6%2+2,0) m2 4,681
razem| m2 4,681
72 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
m2 4,681
73 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%1,55%2 m2 9,223
biegi
1,3%2,9*2 m2 7,540
razem| m2 16,763
74 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 16,763
75 KNR 2-02 1.3.1. Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,89%*2+2,975%2+0,7*%2+5,575%2 m 22,280
razem| m 22,280
76 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,00991 t 0,010
razem t 0,010
77 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,1249 t 0,125
schody
0,00866+0,01834 t 0,027
razem t 0,152
78 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,0181+0,0128 t 1,031
razem t 1,031
79 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
belki
0,18133 t 0,181
plyta
2,824+2,8337 t 5,658
schody
0,13021+0,16799 t 0,298
razem t 6,137
80 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,200+0,1422 t 0,342
razem t 0,342
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot

Jm

Ilos¢

81 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN

plyta
0,1814+0,1826

razem

0,364

0,364

ST.02.03 |1.6. Izolacja $cian w gruncie

82 KNR 0-41 1.3.1. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacj¢ wg
0102/03 opisu proj. Architektury

$ciany + plyta + strop
4,13*¥19,915
1,77%#5,2
3,13%(1,21+2,9)
3,67*%(8,357+8,278)
razem

m2
m2
m2
m2

82,249

9,204
12,864
61,050

m2

165,367

83 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury

m2

165,367

84 | KNR 0-41 1.3.1. Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
0115/01

m2

165,367

ST.02.03 2. STAN SUROWY NADZIEMIA

ST.02.03 [2.1. Sciany i stupy parteru

85 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02

$ciana - grub. 20 cm

w osi C, D

3,95%(0,82+14,595)-(0,7%2,2+1,0%2,2*3)

W osi 3

3,95%2,975

w osi 4

3,95%(3,175+11,5)-1,8%2,2

$ciana - grub. 25 cm

wosi E, 1'

3,95%(14,1+3,3)-(0,83*3,33+0,78%3,33*2+1,7*1,3+1,5%2,4+1,6%3,33+1,3*3,33)
razem

m2

m2

m2

m2

52,749

11,751

54,006

45,304

m2

163,810

86 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm

R=12 M=12 S=12
w osi C,D
3,95%(0,82+14,595)-(0,7%2,2+1,0%2,2*3)
w osi 3
3,95%2,975
w osi 4
3,95%(3,175+11,5)-1,8%2,2
razem

m2

m2

m2

52,749

11,751

54,006

m2

118,506

87 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm

R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi E, 1'
3,95%(14,1+3,3)-(0,83%3,33+0,78%3,33*2+1,7*1,3+1,5%2,4+1,6*3,33+1,3%3,33)
razem

m2

45,304

m2

45,304

88 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 8,0m
0207.1/04

Sciana - grub. 25 cm
w osi A
4,34%19,915-4,24*(1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24)
razem

m2

28,216

m2

28,216

89 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm

R=13 M=13 S=I13
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
4,34*%19,915-4,24*(1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24)
razem

m2

28,216

m2

28,216

90 | KNR2-02 1.3.2. Obramowanie otworow w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
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Tabela przedmiaru robét

Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II

Strona 11/37

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
0,7+1,0%3+1,8+2,2%¥2%5+1,7%2+1,3%2+1,5%2+2,4%2+3,33*%2%5+2*(0,83+0,78*2+1,6+1,3)+4,24*2* m 166,750
8+1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24

razem| m 166,750

91 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu

0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*%0,175%0,175%*3,95%5 m3 1,899
razem| m3 1,899
92 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,01766 t 0,018
razem t 0,018
93 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,115 t 0,115
razem t 0,115
94 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,09101 t 0,091
razem t 0,091
95 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,12103 t 0,121
razem t 0,121
96 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
1,32402 t 1,324
razem t 1,324
97 KNR 4-01 1.3.2. Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi 4'
0,25%(1,8%2,2+1,55%3,95) m3 2,521
razem| m3 2,521
ST.02.03 [2.2. Stropy nad parterem i schody
98 KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
(14,0+15,2)*0,5*3,425+(14,75+19,1)*0,5*13,1 m2 271,723
minus otwory, kl. schodowe
-(2,975%6,0+1,25%4,25+0,7%4,25) m2 -26,138
grub. 20 cm
19,915%20,21-271,723 m2 130,759
razem| m2 376,344
99 KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=I5
grub. 30 cm
(14,0+15,2)*0,5%3,425+(14,75+19,1)*0,5*%13,1 m2 271,723
minus otwory, kl. schodowe
-(2,975%6,0+1,25%4,25+0,7%4,25) m2 -26,138
razem| m2 245,585
100 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
19,915%20,21-271,723 m2 130,759
razem| m2 130,759
101 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%(2,13*%2+1,55) m2 17,285
biegi
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Tabela przedmiaru robét

Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II

Strona 12/37

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,3%(2,32*%2+2,61) m2 9,425
razem| m2 26,710
102 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 26,710
103 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,25%2+0,7*2+4,25%4 m 20,900
razem| m 20,900
104 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
schody
0,01529+0,01427+0,0158 t 0,045
razem t 0,045
105 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,2364+0,0059 t 1,242
razem t 1,242
106 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
2,0015+3,3017 t 5,303
schody
0,21632+0,18584+0,1916 t 0,594
razem t 5,897
107 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
3,970+0,5081 t 4,478
razem t 4,478
108 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,0624 t 1,062
razem t 1,062
109 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (25 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,7307+1,4507 t 2,181
razem t 2,181
ST.02.03 [2.3. Sciany i shupy I pigtra
110 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,2%(0,5+10,95+0,82+6,0)-1,0%2,2 m2 56,264
w osi 3, 4
3,2*%(2,32+3,885+3,425+6,175+0,2) m2 51,216
Sciana - grub. 25 cm
wosi A E, 1
3,2%(19,915%2+16,57)-3,1*%(0,88*10+1,38*4+1,28*6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74 | m2 82,164
)
razem| m2 189,644
111 | KNR2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=I12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,2*(0,5+10,95+0,82+6,0)-1,0%2,2 m2 56,264
w osi 3, 4
3,2%(2,32+3,885+3,425+6,175+0,2) m2 51,216
razem| m2 107,480
112 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
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schody

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
wosi A E, 1
3,2*%(19,915%2+16,57)-3,1*%(0,88*10+1,38*4+1,28*6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74| m2 82,164
)
razem| m2 82,164
113 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworéw w $cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0+2,2%2+3,1*%2%28+2*(0,88*10+1,38*4+1,28*6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74) m 242,430
razem| m 242,430
114 | KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*%0,175%0,175%3,2*3 m3 0,923
razem| m3 0,923
115 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0383 t 0,038
razem t 0,038
116 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0685 t 0,069
razem t 0,069
117 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,2124 t 0,212
razem t 0,212
118 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany budynkéw z pustakéw betonowych 390X190X190 - grubosci 19cm
0108/04
w 0si 3
3,2%2,28 m2 7,296
razem| m2 7,296
119 | KNR 4-01 1.3.2. Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi 4'
0,25%(1,55%3,2+2,945%3,2) m3 3,596
razem| m3 3,596
ST.02.03 [2.4. Stropy nad I pietrem i schody
120 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
19,915%20,21 m2 402,482
minus otwory, kl. schodowe
-(2,975%6,0+1,25%4,25+0,7%4,25) m2 -26,138
razem| m2 376,344
121 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
m2 376,344
122 | KNR 2-02 1.3.2. Schody Zzelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%(1,84+1,55) m2 10,085
biegi
1,3%(2,9+2,61) m2 7,163
razem| m2 17,248
123 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci plyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 17,248
124 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,25%2+0,7*2+4,25%4 m 20,900
razem| m 20,900
125 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
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stupy

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
0,01682+0,01631 t 0,033
razem t 0,033
126 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,2225+0,0059 t 1,228
razem t 1,228
127 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
3,4353+3,3256 t 6,761
schody
0,20046+0,18621 t 0,387
razem t 7,148
128 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,3858+0,5439 t 0,930
razem t 0,930
129 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,7059+0,3557 t 1,062
razem t 1,062
ST.02.03 [2.5. Sciany i stupy II pietra
130 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m
0207.1/02
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,5%(10,95+0,82+6,0)-1,0%2,2 m2 59,995
w osi 3, 4
3,5%(3,215+11,955+3,175) m2 64,208
$ciana - grub. 25 cm
wosi AE, 1
3,5%(19,915%2+16,57)-3,4*(0,88*10+1,38*5+4+1,28*5+1,08+1,58%2+0,815+0,78+1,48+1,18) m2 79,7171
razem| m2 203,980
131 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C, D
3,5%(10,95+0,82+6,0)-1,0%2,2 m2 59,995
w osi 3, 4
3,5%(3,215+11,955+3,175) m2 64,208
razem| m2 124,203
132 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi AE, 1
3,5%(19,915%2+16,57)-3,4*(0,88*10+1,38*5+4+1,28*5+1,08+1,58*2+0,815+0,78+1,48+1,18) m2 79,7171
razem| m2 79,777
133 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworéw w $cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,0+2,2%243,4%2%27+2%*(0,88*10+1,38*5+1,28*5+1,08+1,58*2+0,815+0,78+1,48+1,18) m 250,190
razem| m 250,190
134 | KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175%3,5*3 m3 1,010
razem| m3 1,010
135 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,0417 t 0,042
razem t 0,042
136 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
0,0561 t 0,056
razem t 0,056
137 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,2272 t 0,227
razem t 0,227
138 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany budynkéw z pustakéw betonowych 390X190X190 - grubosci 19cm
0108/04
w osi 3
3,5%2,99 m2 10,465
razem| m2 10,465
139 | KNR 4-01 1.3.2. Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi 4'
0,25%4,58%3,5 m3 4,008
razem| m3 4,008
ST.02.03  [2.6. Stropy nad II pietrem i schody
140 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
19,915*16,0 m2 318,640
minus otwory, kl. schodowe
-(2,975%6,0+1,25%4,25+0,7*%4,25+1,75*1,5) m2 -28,763
grub. 20 cm
19,715%*3,5+1,75%1,5 m2 71,628
razem| m2 361,505
141 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=I5
grub. 30 cm
19,915%16,0 m2 318,640
minus otwory, kl. schodowe
-(2,975%6,0+1,25*4,25+0,7%4,25+1,75%1,5) m2 -28,763
razem| m2 289,877
142 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
19,715%3,5+1,75%1,5 m2 71,628
razem| m2 71,628
143 | KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
B.33
0,34*0,7%19,915 m3 4,740
razem| m3 4,740
144 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
klatka schodowa
grub. 18 cm
podesty i spoczniki
2,975%1,55%2 m2 9,223
biegi
1,3%2,9%2 m2 7,540
razem| m2 16,763
145 | KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 18cm
R=10 M=10 S=10
m2 16,763
146 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otwordw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,25%2+0,7*2+4,25%4 m 20,900
razem| m 20,900
147 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0056 t 0,006
razem t 0,006
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

148

KNR 2-02
0290/02

1.3.2.

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm)
AIIIN

schody
0,01885+0,01834
razem

0,037

0,037

149

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (10 mm)
AIIIN

plyta
1,1176+0,0059
belki
0,2047
razem

1,124

0,205

1,329

150

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
AIIIN

plyta
1,0503+4,1344
schody
0,18354+0,18472
razem

5,185

0,368

5,553

151

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
AIIIN
plyta
5,9363+0,064
belki
0,0839
razem

6,000

0,084

6,084

152

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
AIIIN

plyta
0,6718
belki
0,42365
razem

0,672

0,424

1,096

153

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (25 mm)
AIIIN

plyta
0,7904+1,7976

razem

2,588

2,588

ST.02.03

2.7. Sciany i stupy 111 pietra

154

KNR 2-02
0207.1/02

1.3.2.

Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 4,0m

$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,5%(10,5+0,82+6,0)-1,0%2,2
w osi 3, 4
3,5%(3,215+8,565+3,175)
$ciana - grub. 25 cm
wosi E, 1
3,5%(19,915+16,46)-3,45%(1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88*4+0,98+0,78+1,5)
razem

m2

m2

m2

58,420

52,343

63,401

m2

174,164

155

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 20 cm

R=12 M=12 S=I12
$ciana - grub. 20 cm
w osi C,D
3,5%(10,5+0,82+6,0)-1,0%2,2
w osi 3, 4
3,5%(3,215+8,565+3,175)
razem

m2

m2

58,420

52,343

m2

110,763

156

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
grubosci - do 25 cm

R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
wosi E, 1
3,5%(19,915+16,46)-3,45%(1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88*4+0,98+0,78+1,5)
razem

m2

63,401

m2

63,401

157

KNR 2-02
0207.1/03

Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 6,0m
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
4,85%19,915-4,54*(1,515+1,54*2+1,85+1,04+1,53+1,05%2+1,22+1,44+1,25+1,24) m2 22,745
razem| m2 22,745
158 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=13 M=13 S=13
$ciana - grub. 25 cm
W osi A
4,85%19,915-4,54*(1,515+1,54*2+1,85+1,04+1,53+1,05%2+1,22+1,44+1,25+1,24) m2 22,745
razem| m2 22,745
159 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otwordw w $cianie betonowe;j z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,042,2%2+3,45%2%16+5,54*2%12+1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88%4+0,98+0,78+1,5+1,515+1,54* m 283,550
2+1,85+1,04+1,53+1,05%2+1,22+1,44+1,25+1,24
razem| m 283,550
160 | KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem betonu
0209.1/02 B-37 za pomoca pompy
3,14%0,175%0,175%3,5%3 m3 1,010
razem| m3 1,010
161 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,04035 t 0,040
razem t 0,040
162 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
stupy
0,1805 t 0,181
razem t 0,181
163 | KNR 2-02 1.3.3. Sciany budynkéw z pustakow betonowych 390X190X190 - grubosci 19cm
0108/04
wosiC, 3
3,5%(4,695+3,04) m2 27,073
razem| m2 27,073
164 | KNR 4-01 1.3.2. Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
w osi 4'
0,25%4,58%3,5 m3 4,008
razem| m3 4,008
ST.02.03 [2.8. Stropy nad III pietrem
165 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 30 cm
19,915*16,71 m2 332,780
minus otwory
-(1,25%4,25+0,7%4,25+1,1*1,1) m2 -9,498
razem| m2 323,282
166 | KNR 2-02 1.3.2. Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 30 cm
R=15 M=15 S=15
grub. 30 cm
19,915*16,71 m2 332,780
minus otwory
-(1,25%4,25+0,7%4,25+1,1*1,1) m2 -9,498
razem| m2 323,282
167 | KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
1,25%240,7%2+4,25%4+1,1*4 m 25,300
razem| m 25,300
168 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m -
0207.1/01 attyki
$ciany - grub. 20 cm
0,9*16,2 m2 14,580
$ciany - grub. 25 cm
0,9%(19,915%2+16,2) m2 50,427
razem| m2 65,007
169 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm




Rodos 6.8.29.5 [5207]

Tabela przedmiaru robét

Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II

Strona 18/37

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
R=12 M=12 S=I12
$ciana - grub. 20 cm
0,9%16,2 m2 14,580
razem| m2 14,580
170 | KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
0,9%(19,915%2+16,2) m2 50,427
razem| m2 50,427
171 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,0103 t 0,010
razem t 0,010
172 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,1951 t 0,195
razem t 0,195
173 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
1,0589+0,0099 t 1,069
razem t 1,069
174 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,2826+0,2292 t 0,512
razem t 0,512
175 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
7,325+6,5616 t 13,887
razem t 13,887
176 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
plyta
0,5165+0,9144 t 1,431
razem t 1,431
ST.02.03 [2.9. Konstrukcje stalowe na dachu
177 | KNR 2-05 1.3.2. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05
4,692+0,155 t 4,847
razem t 4,847
178 | KNR 2-05 1.3.2. Pomosty z kraty spawane o masie elementu do 0,5t
0506/05
t 1,764
179 Mat. 1.3.2. Podkonstrukcje na dachu ze stali profilowej ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie
4692,0+155,0 kg 4.847,000
razem| kg 4.847,000
180 Mat. 1.3.2. Kotwy wklejane ocynkowane M 12
368 szt 368,000
razem| szt 368,000
181 Mat. 1.3.2. Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej
m2 36,000
ST.02.03 [2.10. Bilans zbrojenia $cian stanu zerowego i surowego
182 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (6 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,0352+0,0201+0,0195+0,0721+0,0174 t 0,164
razem t 0,164
183 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,1375+0,0397+0,035+0,1539 t 0,366
razem t 0,366
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szachty

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
184 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
0,0628+0,1444+2,362+0,0794+1,0497 t 3,698
razem t 3,698
185 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
6,9564+3,5161+4,9877+12,7213+0,3417 t 28,523
razem t 28,523
186 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (16 mm)
0290/02 AIIIN
Sciany
1,5109+0,4636+5,7003+1,2951 t 8,970
razem t 8,970
187 | KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm)
0290/02 AIIIN
$ciany
0,0577+1,2235+1,3255 t 2,607
razem t 2,607
ST.02.04 |3. STAN WYKONCZENIOWY
ST.02.04 [3.1. Stropodach nad czefcia wysoka
188 | KNR 2-02 1.3.1. Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2cegty - szachty
0120/02
szachty
1,7%(1,5%2+0,95%2+4,2*%4) m2 36,890
razem| m2 36,890
189 | KNR 2-02 1.3.1. Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm z reecznym uktadaniem betonu
0219/05
1,5%4,4+0,95*4,4 m2 10,780
razem| m2 10,780
190 | KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1em réznicy w grubosci plyty - do|
0216/05 12 cm
R=5 M=5 S=5
m2 10,780
191 | KNRK-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
D1
grub. 30 cm
19,915*16,71 m2 332,780
minus otwory
-(1,25%4,25+0,7%4,25+1,1*1,1) m2 -9,498
razem| m2 323,282
192 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 323,282
193 | KNR 2-02 1.3.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 13,5
1102/03 cm - spadkowo
R=13,5 M=13,5 S=13,5
m2 323,282
194 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg¢ wg opisu proj. Architektury
m2 323,282
195 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 323,282
196 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 20 cm na sucho
m2 323,282
197 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtdkning
0607/02
m2 323,282
198 | KNR 2-02 1.3.1. Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - otoczaki
1101/06
323,282%0,08 m3 25,863
razem| m3 25,863
199 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 12 cm na sucho
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Tabela przedmiaru robét Strona 20/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,5%4,4+0,95%4,4 m2 10,780
razem| m2 10,780
200 | KNR 0-33 1.3.1. Ocieplenie rgczne $cian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub 8 cm, wraz z
05/01 wykonaniem wyprawy elewacyjnej
szachty
1,5%(1,5%2+0,95%2+4,2*%4) m2 32,550
attyki
0,5%(19,915%2+16,2*2) m2 36,115
razem| m2 68,605
201 | KNR 2-02 1.3.1. [zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 5 cm na sucho
attyki
0,5%(19,915%3+16,2) m2 37,973
razem| m2 37,973
202 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
szachty
1,5%(1,5%2+0,95%2+4,2*%4) m2 32,550
attyki
0,5%(19,915%3+16,2) m2 37,973
razem| m2 70,523
203 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
szachty
(1,5%4,4+0,95%4,4)*1,15 m2 12,397
razem| m2 12,397
204 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 115 x 115 cm z owiewkami i kierownica
1027/01
kpl 1,000
205 Wycena 1.3.1. Obudowa urzadzen technicznych na dachu ostona z siatki w profilach stalowych
wykonawcy
270,8%0,35 m2 94,780
razem| m2 94,780
ST.02.04 [3.2. Tarasy na poziomie III pigtra
206 | KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
T2
19,715*3,5 m2 69,003
razem| m2 69,003
207 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 69,003
208 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o lcm
1102/03 - spadkowo
R=1 M=1 S=I
m2 69,003
209 | KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacjg¢ wg opisu proj. Architektury
m2 69,003
210 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 69,003
211 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 15 cm na sucho
m2 69,003
212 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 69,003
213 | KNR 2-02 1.3.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o 3cm
1102/03
R=3 M=3 S=3
m2 69,003
214 | KNR 0-41 1.3.1. Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wg opisu
0101/04 proj. Architektury
m2 69,003
215 | KNR 0-41 1.3.1. 1zolacja przeciwwodna wysokoelastyczna wg opisu proj. Architektury
0106/03
m2 69,003
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Tabela przedmiaru robét Strona 21/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
216 | KNR 2-02u2 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 cm, na zaprawach
2805/06 klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubosci warstwy Smm - wg projektu . Architektury
m2 69,003
217 | KNR 2-02u2 1.3.1 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,5%(1,0+1,01+1,2+0,98+0,81*2+1,29+0,8+1,3*2+1,61+1,275+2,9) m2 8,143
razem| m2 8,143
ST.02.04 [3.3. Stropodach nad piwnica w podcieniu - podloza, izolacje i naswietla piwnic
Nawierzchnia z plyt i kostki zostata ujeta w kosztorysie drogowym
218 | KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukeji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
19,92*3,5 m2 69,720
-1,46%1,6*3 m2 -7,008
razem| m2 62,712
219 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 62,712
220 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 1 cm
1102/03 - spadkowo
R=1 M=1 S=1
m2 62,712
221 | KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
m2 62,712
222 | KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 62,712
223 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 62,712
224 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 15 cm na sucho
m2 62,712
225 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtokning
0607/02
m2 62,712
226 Wycena 1.3.1. Naswietla piwnic ze szkta hartowanego bezpiecznie (ESG) - pakiet no$ny zespolenia oparty na
wykonawcy ramie stalowej pokryty warstwa antyposlizgowa, wg projektu dostawcy okien oraz projektu
Architektury - z dostawa i montazem
1,46%1,6*3 m2 7,008
razem| m2 7,008
ST.02.04 [3.4. Okna i drzwi aluminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe
227 Wycena 1.3.1. Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
wykonawcy podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OFSO - z zabezpieczeniem
antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu Architektury - z
dostawa i montazem
OFS0.6
1,2%3,24 m2 3,888
OFS0.8
1,5%3,24 m2 4,360
razem| m2 8,748
228 Wycena 1.3.1. Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
wykonawcy szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OF0 - z
zabezpieczeniem antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa i montazem
OFO0.1P
0,75%*3,24 m2 2,430
OF0.2L, OF0.2P
0,7%3,24%2 m2 4,536
razem| m2 6,966
229 Wycena 1.3.1. Drzwi rozwierane w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym o podwyzszonych parametrach
wykonawcy izolacji termicznej, wyposazone w klamkg z kluczem oraz samozamykacze i certyfikowane
sitowniki spigte z SSP otwierane w celu napowietrzania kl. schodowe;j. Parter drzwi DFO - z
zabezpieczeniem antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa i montazem
DFO0.1/P
1,4%2,34 m2 3,276
razem| m?2 3,276
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Tabela przedmiaru robét

Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II

Strona 22/37

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

230

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Drzwi rozwierane w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym o podwyzszonych parametrach
izolacji termicznej, wyposazone w klamkg z kluczem oraz samozamykacze. Parter drzwi DAL - z
zabezpieczeniem antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa 1 montazem
DA1
1,4%2,3

razem

m2

3,220

m2

3,220

231

Wycena
wykonawcy

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Pigtra OFS1, OFS2, OFS3 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawa i montazem

OFS1.1
0,7*3,1
OFS1.2
0,8*3,1
OFS1.4
1,2%3,1%2
OFS2.1
0,7%3,31
OFS2.2
0,8*3,31
OFS2.4
1,2%3,31%2
OFS3.1
0,7*3,36
OFS3.2
0,8*3,36
OFS3.5
1,2%¥3,36%2
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,170

2,480

7,440

2317

2,648

7,944

2,352

2,688

8,064

m2

38,103

232

Wycena
wykonawcy

Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z plyty
GKFpod parapetem. Pigtra okna OF1, OF2 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i
montazem

OF1.1L, OF1.1P
0,8*3,1*9
OF1.2P
1,0¥3,1
OF1.3P
1,1*¥3,1
OF1.4L, OF1.4P
1,2%3,1*3
OF1.5L
1,225%3,1
OF1.6L, OF1.6P
1,3*3,1%4
OF1.7P
1,49%3,1
OF1.8L
1,5%3,1

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

22,320

3,100

3,410

11,160

3,798

16,120

4,619

4,650

m2

69,177

233

Wycena
wykonawcy

Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasadg w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada
szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z plyty
GKFpod parapetem. Pigtra okna OFal, OFa2, OFa3 z dolnym pasem 0,85 cm o odpornosci
ogniowej E160 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem

OFal.lL
0,7*%3,1
OFal.5P
1,2¥3,1
OFal.6P
1,4%3,1
OFa2.2L
0,735%*3,31
OFa2.3L, OFa2.3P
0,8%3,31*%9
OFa2.5P
1,0¥3,31

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,170

3,720

4,340

2,433

23,832

3,310
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Tabela przedmiaru robét Strona 23/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
OFa2.6L
1,1¥3,31 m2 3,641
OFa2.7P
1,2*3,31*3 m2 11,916
OFa2.8L, OFa2.8P
1,3*3,31%*5 m2 21,515
OFa2.9P
1,4*3,31 m2 4,634
OFa2.10L, OFa2.10P
1,5%3,31%2 m2 9,930
OFa3.2L, OFa3.2P
0,8*3,36*3 m2 8,064
OFa3.3L
0,9*3,36 m2 3,024
OFa3.5P
1,1¥3,36 m2 3,696
OFa3.6P
1,2*3,36%4 m2 16,128
OFa3.7L
1,225%3,36 m2 4,116
OFa3.8L
1,5%3,36 m2 5,040
razem| m2 131,509
234 Wycena 1.3.1. Fasada w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji
wykonawcy termicznej. - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
FO0.1, F0.2
3,76*(13,94+19,925) m2 127,332
F1.4,F1.5
3,05%(2,9+3,11) m2 18,331
F2.2
3,35%2,9 m2 9,715
F3.1
3,36%19,57 m2 65,755
razem| m2 221,133
235 Wycena 1.3.1 Rolety (zaluzje) okienne zaciemniajace, regulowane rgcznie - wg. projektu i opisu Architektury - z
wykonawcy dostawa i montazem
do parapetu
(6,966+69,177+131,509)*0,7 m2 145,356
razem| m2 145,356
ST.02.04 [3.5. Scianki dzialowe
236 | KNR 2-02 1.3.1. Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2cegly
0120/02
piwnica
3,37*%(2,975+2,42+0,7+0,4+4,58+3,6%2+2,4%2+0,2+2,05+2,35+5,1+5,7+0,7)-1,0%¥2,1 %2 m2 127,820
parter
3,95%(2,975+1,7+0,7+0,4+5,7+0,7) m2 48,091
I pigtro
3,2*%(0,82+0,3+4,35%2+1,25+4,365+0,7) m2 51,632
11 pigtro
3,5%(4,35%2+1,25+4,365+0,7) m2 52,553
111 pigtro
3,5%(4,35%2+1,25+4,365+0,7) m2 52,553
razem| m2 332,649
237 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1 gr.
2010/06 15 cm (pom. suche)
piwnica
3,37*%(3,5+5,17+3,17+5,3)-1,0%2,1*2 m2 53,562
parter
3,95%(2,975+15,3+0,25%2)-1,0%2,1 m2 72,061
1 pigtro
3,2%(12,4+3,735%2+3,385+3,85+5,9+19,4+5,34%2)-(1,0%2,1¥11+0,9%2,1*2) m2 174,992
11 pigtro
3,5%(13,265+19,4+7,65+5,69)-1,0%2,1*8 m2 144,218
111 pigtro
3,5%(13,265+2,895+2,85+8,4+4,014*2+8,5+4,13+2,0)-1,0¥2,1*10 m2 154,238
razem| m?2 599,071
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Tabela przedmiaru robét Strona 24/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
238 | KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1 gr.
2010/06 15 cm ptlyta (pom. mokre)
piwnica
3,37*%(3,5+2,6) m2 20,557
111 pigtro
3,5%4,7 m2 16,450
razem| m2 37,007
239 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP -2 gr.
2010/05 12,5 cm (pom. suche)
I pigtro
3,2%(7,15+2,915+1,295)-1,0%2, 1 m2 34,252
11 pigtro
3,5%0,31 m2 1,085
111 pigtro
3,5%0,31 m2 1,085
razem| m2 36,422
240 | KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - Typ -2 gr.
2010/05 12,5 cm (pom mokre)
piwnica
3,37*%(3,5+2,11+3,17*%2)-(1,0%2,1*%2+1,1*2,1) m2 33,762
1 pigtro
3,2%(4,75+4,8+4,24*2+2,65+2,15)-(1,0%2,1*2+1,1*2,1) m2 66,546
11 pigtro
3,5%(4,75+4,8+4,24%2+2,65+2,15)-(1,0%2,1%2+1,1%2,1) m2 73,395
111 pigtro
3,5%(4,2+4,6)-1,0%2,1 m2 28,700
razem| m2 202,403
241 | KNR0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 3
2010/04 2r.10 cm (pom. mokre)
piwnica
3,37%2,1%3-(1,0%2,1%0,9%2,1*2) m2 13,293
1 pigtro
3,2%(4,24+2,05)-1,0%2,1%2 m2 15,928
11 pigtro
3,5%(4,24+2,05)-1,0%2,1%2 m2 17,815
111 pigtro
3,5%2,05%2-1,0%2,1%2 m2 10,150
razem| m2 57,186
242 | KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym (pom. mokre)
2010/10
piwnica
3,37*%(1,05+1,29) m2 7,886
I pigtro
3,2%(4,24+2,05+1,9) m2 26,208
11 pigtro
3,5%(4,24+2,05+1,9) m2 28,665
111 pigtro
3,5%2,05%2 m2 14,350
razem| m2 77,109
243 Wycena 1.3.1. Scianki przesuwne segmentowe, o duzej izolacyjnosci akustycznej, bez szyny jezdnej w podtodze
wykonawcy wg projektu aranzacji wngtrz - z dostawa i montazem
parter
3,85%11,4 m2 43,890
I pigtro
3,1%5,7%2 m2 35,340
11 pigtro
3,4%(6,05+4,45+5,7) m2 55,080
111 pigtro
3,4%(6,1%2+4,55) m2 56,950
razem| m2 191,260
ST.02.04 [3.6. Stolarka drzwiowa
244 | KNR 2-02 1.3.1. Oscieznice drewniane - tylko montaz
1015/01
D1
1,0%32+42,1%32%2 m 166,400
D2
1,0¥19+42,1*19%2 m 98,800
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Tabela przedmiaru robét Strona 25/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
D3
1,1¥3+42,1*3*2 m 15,900
D4
0,9%2+2,1%2%2 m 10,200
D5
1,8+2,1%2 m 6,000
DP1
1,0%5+2,1*5%2 m 26,000
DP2
1,042,1*2 m 5,200
DP2'
1,0+2,1*2 m 5,200
DP4'
1,6+2,1%2 m 5,800
razem| m 339,500
245 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone
1017/02 petne, o powierzchni ponad 1,60m2 - tylko montaz
D1
1,0%2,1*32 m2 67,200
D2
1,0%2,1¥19 m2 39,900
D3
1,1%¥2,1*3 m2 6,930
D4
0,9%2,1%2 m2 3,780
razem| m2 117,810
246 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang, D1 1,0 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 32,000
247 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniana i kratka wentylacyjna, D2 1,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 19,000
248 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang i kratka wentylacyjna, D3 1,1 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 3,000
249 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang, D4 0,9 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 2,000
250 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne, dwudzielne o
1019/04 powierzchni ponad 2,50m?2 - tylko montaz
D5
1,8%2,1 m2 3,780
razem| m2 3,780
251 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe dwuskrzydtowe, bezprzylgowe z oscieznicg drewniana, D5 1,8 x 2,1 m -
wg proj. Architektury
kpl 1,000
252 | KNR-W 2-02 1.3.1 Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - tylko montaz
1024/02
D
0,9%2,1%2 m2 3,780
razem| m2 3,780
253 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne przesuwne ptytowe pelne, D 0,9 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
254 | KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
DP1
1,0%2,1%5 m2 10,500
DP2
1,0¥2,1 m2 2,100
DP2'
1,0%2,1 m2 2,100
DP4'
1,6%2,1 m2 3,360
razem| m2 18,060
255 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP1 1,0 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 5,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 26/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
256 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne plytowe laminowane z o$cieznica i kratka pgczniejaca
przeciwpozarowa, DP2 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
257 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe laminowane z o$cieznica, DP2' 1,0 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 1,000
258 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne plytowe laminowane z o$cieznica, DP4' 1,6 x 2,1 m - wg
proj. Architektury
kpl 1,000
ST.02.04 [3.7. Podloza, izolacje i posadzki piwnic
259 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
piwnica P01
(52,4+14,9+17,9+33,4+18,5+7,9+6,7%2+17,9)*1,15 m2 202,745
piwnica POla
17,8*1,15 m2 20,470
piwnica P02
34,1*%1,15 m2 39,215
razem| m2 262,430
260 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS 100 grub. 6
0609/03 cm na sucho
piwnica PO1
52,4+14,9+17,9+33,4+18,5+7,9+6,7*2+17,9 m2 176,300
piwnica POla
17,8 m2 17,800
piwnica P02
34,1 m2 34,100
razem| m2 228,200
261 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 228,200
262 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 2,5
1102/03 cm
R=2,5 M=2,5 S=2.5
m2 228,200
263 Mat. 1.3.1. 'Wtokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
4,701+5,99 m3 10,691
razem| m3 10,691
264 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
228,2*%1,5 m 342,300
razem| m 342,300
265 Wycena 1.3.1. Systemowa podtoga podniesiona 20 cm, wykonczona wyktadzing dywanowa antystatyczna,
wykonawcy specjalistyczna do serwerowni - wg projektu . Architektura - z dostawa i montazem
piwnica POla
17,8 m2 17,800
razem| m2 17,800
266 | NNRNKB 6 1.3.1. Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x60cm, grafitowy, techniczny na zaprawach
2810/06 klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - Pla
Pla
1,337%(0,1659+0,29)*11*2 m2 13,410
razem| m2 13,410
267 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - PI'
piwnica
7,9+6,7%2-1,3%2.,4 m2 18,180
spocznik klatki schodowej
2,975%2,15 m2 6,396
razem| m2 24,576
268 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1'
24,576*1,16+3,5%2 m 35,508
razem| m 35,508
269 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1'
piwnica
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Tabela przedmiaru robét Strona 27/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
52,4+14,9+17,9+33,4+18,5+17,9 m2 155,000
razem| m2 155,000
270 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1'
piwnica
155,0%1,16 m 179,800
razem| m 179,800
271 | KNR 2-02 1.3.1. Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW w kolorze beton - bez o metalicznym
1112/05 potysku - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P2
piwnica
34,1 m2 34,100
razem| m2 34,100
272 Wycena 1.3.1. Cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10 cm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
piwnica
34,1*1,16 m 39,556
razem| m 39,556
ST.02.04 [3.8. Podloza, izolacje i posadzki nadziemia
273 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
parter - P1
(20,0+2,975%1,55)*1,15 m2 28,303
parter - P2
(8,4+9,0)*1,15 m2 20,010
parter - P3
191,7*%1,15 m2 220,455
PW
3,6%1,15 m2 4,140
I pigtro - P1
(38,6+15,2+2,975%1,55+0,6%1,337)*1,15 m2 68,095
I pigtro - P2
(44,3+40,9+33,8+34,9+43,8)*1,15 m2 227,355
I pigtro - P3
(13,1+13,2+10,7+10,6)*1,15 m2 54,740
11 pigtro - P1
2,975%1,55%1,15 m2 5,303
11 pigtro - P2
(79,2+80,2+34,1+58,2+51,5)*1,15 m2 348,680
111 pigtro - P1
(9,1+2,975*%1,55)*1,15 m2 15,768
111 pigtro - P2
67,2*%1,15 m2 77,280
111 pigtro - P3
(43,9+38,0+36,1423,6+24,6+11,3)*1,15 m2 204,125
razem| m2 1.274,254
274 | KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow
0616/03
R=2 M=2 S=2
I pigtro - P1 - pom. sanitarne
(18,1+4,9+12,8)*1,15 m2 41,170
11 pigtro - P1 - pom. sanitarne
(18,1+4,9+12,8)*1,15 m2 41,170
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
(8,9+8,7)*1,15 m2 20,240
razem| m2 102,580
275 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS 100 grub. 4
0609/03 cm na sucho
parter - P1
20,0+2,975%1,55 m2 24,611
parter - P2
8,4+9,0 m2 17,400
parter - P3
191,7 m2 191,700
I pigtro - P1
38,6+15,2+2,975%1,55+0,6*1,337 m2 59,213
I pigtro - P1 - pom. sanitarne
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
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Tabela przedmiaru robét Strona 28/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1 pigtro - P2
44,3+40,9+33,8+34,9+43,8 m2 197,700
I pigtro - P3
13,1+13,2+10,7+10,6 m2 47,600
11 pigtro - P1
2,975%1,55 m2 4,611
11 pigtro - P1 - pom. sanitarne
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
11 pigtro - P2
79,2+80,2+34,1+58,2+51,5 m2 303,200
111 pigtro - P1
9,1+2,975%1,55 m2 13,711
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
8,9+8,7 m2 17,600
111 pigtro - P2
67,2 m2 67,200
111 pigtro - P3
43,9+38,0+36,1+23,6+24,6+11,3 m2 177,500
razem| m2 1.193,646
276 | KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt polistyrenu ekstrudowanego grub.
0609/03 2 cm na sucho
PW - wiatrotap
3,6 m2 3,600
razem| m2 3,600
277 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
parter - P1
20,0+2,975%1,55 m2 24,611
parter - P2
8,4+9,0 m2 17,400
parter - P3
191,7 m2 191,700
PW - wiatrotap
3,6 m2 3,600
I pigtro - P1
38,6+15,2+2,975%1,55+0,6%1,337 m2 59,213
I pigtro - P1 - pom. sanitarne
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
I pigtro - P2
44,3+40,9+33,8+34,9+43,8 m2 197,700
I pigtro - P3
13,1+13,2+10,7+10,6 m2 47,600
11 pigtro - P1
2,975%1,55 m2 4,611
11 pigtro - P1 - pom. sanitarne
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
11 pigtro - P2
79,2+80,2+34,1+58,2+51,5 m2 303,200
111 pigtro - P1
9,142,975%1,55 m2 13,711
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
8,9+8,7 m2 17,600
111 pigtro - P2
67,2 m2 67,200
111 pigtro - P3
43,9+38,0+36,1+23,6+24,6+11,3 m2 177,500
razem| m2 1.197,246
278 | KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 2,5
1102/03 cm
R=2,5 M=2,5 S=2.5
parter - P1
20,0+2,975%1,55 m2 24,611
PW - wiatrotap
3,6 m2 3,600
I pigtro - P1
38,6+15,2+2,975%1,55+0,6*%1,337 m2 59,213
I pigtro - P1 - pom. sanitarne
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Tabela przedmiaru robét Strona 29/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
11 pigtro - P1
2,975%1,55 m2 4,611
11 pigtro - P1 - pom. sanitarne
18,1+4,9+12,8 m2 35,800
111 pigtro - P1
9,142,975*%1,55 m2 13,711
111 pigtro - P1 - pom sanitarne
8,9+8,7 m2 17,600
razem| m2 194,946
279 | KNR 2-02 1.3.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 3,5
1102/03 cm
R=3,5 M=3,5 S=3,5
parter - P2
8,4+9,0 m2 17,400
parter - P3
191,7 m2 191,700
I pigtro - P2
44,3+40,9+33,8+34,9+43,8 m2 197,700
I pigtro - P3
13,1+13,2+10,7+10,6 m2 47,600
11 pigtro - P2
79,2+80,2+34,1+58,2+51,5 m2 303,200
111 pigtro - P2
67,2 m2 67,200
111 pigtro - P3
43,9+38,0+36,1+23,6+24,6+11,3 m2 177,500
razem| m2 1.002,300
280 Mat. 1.3.1. 'Wiokna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
24,663+5,117+36,835 m3 66,615
razem| m3 66,615
281 | KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z plyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
1197,246*1,5 m 1.795,869
razem| m 1.795,869
282 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
parter
3,6-1,15%1,85 m2 1,473
razem| m2 1,473
283 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
3,6%1,16 m 4,176
razem| m 4,176
284 | NNRNKB 6 1.3.1 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACII WNETRZ - P1
parter
20,0 m2 20,000
1 pigtro
38,6 m2 38,600
razem| m2 58,600
285 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P1
58,6*%1,16 m 67,976
razem| m 67,976
286 | NNRNKB 6 1.3.1 Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x60cm, grafitowy, techniczny na zaprawach
2810/06 klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - Pla
nadziemie
1,337*(0,1574+0,29)*9*3 m2 16,151
1,337%(0,175+0,29)*(10*2+11*2) m2 26,112
razem| m2 42,263
287 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, szary, techniczny w
2805/06 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg
projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - P1I'
spoczniki klatki schodowej
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Tabela przedmiaru robét Strona 30/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
2,975%(1,55%2+1,85) m2 14,726
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337*2,1+1,637*1,55 m2 19,179
1 pigtro
4,9 m2 4,900
11 pigtro
4,9 m2 4,900
111 pigtro
8,9+8,7+9,1 m2 26,700
razem| m2 70,405
288 | NNRNKB 6 1.3.1 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM.
SANITARNYCH - P1'
70,405*%1,16+3,5%2+3,0%3+3,3%2 m 104,270
razem| m 104,270
289 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x60cmszary, techniczny w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm -
wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM. SANITARNYCH - P1'
I pigtro
15,2+18,1+12,8 m2 46,100
11 pigtro
18,1+12,8 m2 30,900
razem| m2 77,000
290 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ i POM.
SANITARNYCH - PI'
77,0%1,16 m 89,320
razem| m 89,320
291 Wycena 1.3.1. Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr. 2 cm. - wg projektu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ - z dostawa i montazem
1,15%1,85 m2 2,128
razem| m2 2,128
292 | KNR 2-02 1.3.1. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW w kolorze beton - bez o metalicznym
1112/05 potysku - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - P2
I pigtro
44,3+40,9+33,8+34,9+43,8 m2 197,700
11 pigtro
79,2+80,2+34,1+58,2+51,5 m2 303,200
111 pigtro
67,2 m2 67,200
razem| m2 568,100
293 Wycena 1.3.1 Cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10 cm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
568,1%1,16 m 658,996
razem| m 658,996
294 | KNR 2-02 1.3.1. Wyktadzina dywanowa antystatyczna krotkowlosa (z cokotem) - wg projektu ARANZACII
1113/02 WNETRZ - P3
parter
191,7 m2 191,700
I pigtro
13,1+13,2+10,7+10,6 m2 47,600
111 pigtro
43,9+38,0+36,1+23,6+24,6+11,3 m2 177,500
razem| m2 416,800
ST.02.04 [3.9. Tynki o okladziny wewnetrzne
295 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki zwykle kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane r¢cznie z transportem mechanicznym
0802/02
$ciany murowane
piwnica
3,25%(2,9+5,7+0,7*2+0,4) m2 33,800
3,25%(4,58+3,6%2+2,4%2+0,242,05+2,35+5,1)*2-1,0%2,1*2*2 m2 162,420
parter
3,85%0,57+3,0%(5,7+0,8) m2 21,695
1 pigtro
2,5%(1,5+0,8+4,4+2,2) m2 22,250
11 pigtro
2,5%(2,9+2,2+4,4+0,8) m2 25,750
111 pigtro
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Tabela przedmiaru robét Strona 31/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
2,5%(2,95+2,25+1,35+2,0+0,85+2,7+3,5) m2 39,000
3,4*(0,5+1,0+2,25) m2 12,750
razem| m2 317,665
296 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane r¢eznie grubosci 3mm
m2 317,665
297 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane
2008/02 mechanicznie grubosci 10mm
klatka schodowa
(1,6+3,05+2,55+3,243,5+3,4)*(2,975+6,0)*¥2-(1,0%¥2,1*5+1,4*2,34) m2 296,759
otwory ponad 3 m2
-(1,4%3,24+1,025%3,24+1,0%3,1+1,2*3,1+1,4%3,1+1,2*3,31+1,5%3,31+1,0%¥3,36+1,17%¥3,36+1,2*3,3 | m2 -39,277
6)
piwnica
3,25%(4,86+8,1+0,4+8,3+6,18+3,55+8,6+2,16+2,8+3,15+5,9+5,1%2+8,8)-1,6%2,1*2 m2 230,530
0,4*(2,9+0,8) m2 1,480
parter
2,5%11,5-1,0%2,1%2 m2 24,550
3,76*2,1 m2 7,896
3,85%(3,1+0,6+2,3+2,8) m2 33,880
3,5%(2,65+2,9)-1,0%2,1*2 m2 15,225
I pigtro
2,5%(5,0+0,65+0,8+3,2+3,7) m2 33,375
3,1%(3,5+3,55+2,87+2,9+3,45+3,05+10,0+1,75+7,2+5,94+6,1+2,44) m2 163,525
otwory ponad 3 m2
-2,25%(1,4+1,5+1,49) m2 -9,878
0,4*(1,82%2+2,45+2,4) m2 3,396
11 pigtro
3,4%(1,2%2+13,3+6,05+7,65+3,14+10,2+9,0) m2 175,916
2,5%(4,8+2,15+1,5+4,5) m2 32,375
0,4%(1,82*2+2,45%2) m2 3,416
otwory ponad 3 m2
-2,45%(1,3*5+1,4+1,5*2) m2 -26,705
111 pigtro
3,4%(1,3*%2+7,2+5,9+1,0+8,3+0,7+3,95) m2 100,810
2,5%(4,8+1,85+3,3) m2 24,875
0,4*(1,82+2,45) m2 1,708
otwory ponad 3 m2
-2,5%1,5 m2 -3,750
razem| m2 1.070,106
298 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne spocznikow i biegdw o podtozu betonowym z gipsu
2008/05 tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
spoczniki klatki schodowe;j
2,975%(2,15+1,55%2+1,85) m2 21,123
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337%2,1+1,637*1,55 m2 19,179
biegi
1,337%(3,5%4+3,1%3+3,3%2) m2 39,976
razem| m2 80,278
299 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne osciezy o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/06 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
klatka schodowa
otwory ponad 3 m2
0,15%(1,4+3,24%2+1,025+3,24*2+1,0+3,1%2+1,2+3,1¥2+1,4+3,1¥2+1,2+3,31*%2+1,5+3,31*2+1,0+3 | m2 11,558
,36%2+1,17+3,36%2+1,2+3,36*2)
1 pigtro
0,15%(2,25%2%*3+1,4+1,5+1,49) m2 2,684
11 pigtro
0,15%(2,45%8%2+1,3%5+1,4+1,5%2) m2 7,515
111 pigtro
0,15%(2,5%2+1,5) m2 0,975
razem| m2 22,732
300 | KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/04 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
piwnica
52,4+14,9+17,9+17,8+33,4+7,9 m2 144,300
parter
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Tabela przedmiaru robét Strona 32/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1,0%(2,9+2,4+2,5+14,0)+3,2*1 1,4 m2 58,280
I pigtro
10,7+10,6+44,3+34,9+3,3%(3,5+3,55)+5,1%(7,2+5,94) m2 190,779
11 pigtro
1,4%(13,27+4,85+7,65+4,5+10,2+9,0) m2 69,258
111 pigtro
1,5%(7,2+5,92)+1,2%8,4+0,9%(3,55+1,45+5,92+4,13+2,8)+9,1+0,7*1,5 m2 55,975
razem| m2 518,592
301 Wycena 1.3.1. S1 - Panele niepalne 180 x 60 cm i 180 x 30 cm, laminowane lub lakierowane na wysoki potysk w
wykonawcy kolorze biatym, na podkonstrukcji oraz mocowane bezposrednio do Sciany wg. projektu .
ARANZACIJI WNETRZ - z dostawa i montazem
2,5%(7,45+0,3*2+6,8)-(1,0%¥2,1*3+1,1*2,1) m2 28,515
2,5%(1,7+2,2)-1,0%2,1 m2 7,650
3,0%(13,95+0,25+2,6+0,8*2+7,8)-(1,6%2,1+1,0%2,1) m2 73,140
3,85%(1,3+0,75) m2 7,893
2,5%(6,15+1,3*2+11,0%2+6,9%2)-(1,0%2,1*3+1,1*2,1) m2 102,765
2,5%(11,0%2+4,63*2+4,5+0,85)-(1,0%2,1*2+1,1*2,1) m2 85,015
2,5%(10,56+8,6+4,45) m2 59,025
razem| m2 364,003
302 Wycena 1.3.1. S5 - Panele niepalne laminowane w kolorze RAL 7043 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
0,5%1,0%(4+10+8) m2 11,000
2,5%(1,2+6,1+0,5+1,1+0,85)-1,0%2,1%2 m2 20,175
2,5%(6,1+1,1+0,3+4,7)-1,0%2,1 m2 28,400
razem| m2 59,575
303 Wycena 1.3.1. S7 - Okfadzina z nadrukiem na wielowarstwowej aluminiowej ptycie kompozytowej z rdzeniem
wykonawcy polietylenowym (AL/PE/AL), grubo$¢ 3 mm, ptyta klejona do $ciany wg. projektu . ARANZACII
WNETRZ - z dostawa i montazem
piwnica
2,02*1,0 m2 2,020
I pigtro
2,02%(2,45+2,4+2,3) m2 14,443
11 pigtro
2,02%(2,45+2,4+2,3) m2 14,443
111 pigtro
2,02%1,82%2 m2 7,353
razem| m2 38,259
304 Wycena 1.3.1. S11 - Panele szklane kuchenne, szklo warstwowe gr. 7 mm w kolorze mlecznym bialym wg.
wykonawcy projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
1 pigtro
0,59+(1,6+0,61) m2 2,800
razem| m2 2,800
305 | NNRNKB 6 1.3.1. Licowanie Scian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na zaprawach
2802/06 klejowych o grubosci warstwy Smm- - wg projektu ARANZACJI WNETRZ POM.
SANITARNYCH
piwnica
2,1%(1,15+1,0%¥2+1,05%2+1,86+0,86*3+1,0+2,1 1+1,0+2,6%2+3,2+2,2%3+1,15%2+1,2*2) m2 70,350
1 pigtro
2,1%(1,82%2+2,45+4,2+3,2%2+1,9%2+1,4+2,4%2+1,82*2+2,0+1,0+0,9+3,2) m2 78,603
11 pigtro
2,1%(1,82%242,45+4,2+3,2*%2+1,9%2+1,4+2,4*2+1,82*2+2,0+1,0+0,9+3,2) m2 78,603
111 pigtro
2,1%(1,82%2+2,4*%4+2,05%2+1,05%6) m2 49,644
razem| m2 277,200
ST.02.04 [3.10. Sufity podwieszane
306 Wycena 1.3.1. 1. Sufity podwieszone - panele 0 wymiarach 120 x 60 cm z blachy perforowanej malowane
wykonawcy proszkowo w kolorze RAL 7043 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
3,6+5,3*16,2%0,5+3,15*19,5+1,1*1,8 m2 109,935
razem| m2 109,935
307 Wycena 1.3.1. 2. Sufity podwieszone - ptyty sufitowe o wymiarach 120 x 60 cm wykonane z welny szklanej
wykonawcy dzwigkochtonne w kolorze NSC S 0500-N montowane w systemie bez widocznych krawedzi wg.
projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
piwnica
34,1+18,5+6,7*2 m2 66,000
parter
20,0+2,7%2,5+2,7%2,9+14,5%11,0-0,8*5,9 m2 189,360
Ip
38,6+43,8+18,1+15,2+12,8+4,9+1,5%(3,5+3,55+7,2+5,94) m2 163,685
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Tabela przedmiaru robét Strona 33/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
I p
79,2+18,1+12,8+80,2+34,1+58,2+51,5-69,285*%0,5 m2 299,457
I p
67,2+8,9+8,7+5,1%(7,2+5,92)+3,85%8,0+3,6%(5,52+2,8)+5,6%4,13 m2 235,592
razem| m2 954,094
ST.02.04 [3.11. Balustrady wewnetrzne
308 | KNR 2-02 1.3.1. Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, 0 masie
1207/05 ponad 16kg - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
3,33*%2+2,63%2+2,59+3,04%2+3,37+3,36+1,42+1,29 m 30,030
razem| m 30,030
309 | KNR 2-02 1.3.1 Pochwyt stalowy na wspornikach - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
1208/03
3,33*2+2,63*3+3,05+3,04+3,7+3,36 m 27,700
razem| m 27,700
310 Mat. 1.3.1. Balustrady stalowe schodow z bramka antypaniczng i pochwytem - malowane proszkowo
1155,36 kg 1.155,360
razem| kg 1.155,360
311 Wycena 1.3.1. Wypetnienie przgset balustrad siatka siatka cigto-ciagniona ocynkowane i malowane proszkowo -
wykonawcy wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
m2 29,330
ST.02.04 [3.12. Balustrady zewnetrzne
312 Wycena 1.3.1. Balustrady tarasow - balustrady szklane ze szkla biatego, hartowanego, bezpiecznego - wg projektu
wykonawcy ARCHITEKTURY - z dostawa i montazem
1,1%(1,3+1,31+1,5+1,28+1,1 1%2+1,59+1,1+1,6+1,91+1,6+1,57+1,4+3,25) m2 23,793
razem| m2 23,793
313 | KNR2-05 1.3.1. Balustrada zjazdu do parkingu podziemnego - ze stali profilowej obtozonej szatka cigto-ciagniona,
0120/06 ocynkowana i malowanej proszkowo - wg projektu ARCHITEKTURY
t 0,496
ST.02.04 (3.13. Malowanie wewnetrzne
314 | KNR2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem S4
1505/03 i S6 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
klatka schodowa S6
(1,6+3,05+2,55+3,243,5+3,4)*(2,975+6,0)*¥2-(1,0%¥2,1*5+1,4*2,34) m2 296,759
otwory ponad 3 m2
-(1,4%3,24+1,025%3,24+1,0%3,1+1,2*3,1+1,4*3,1+1,2*3,31+1,5*%3,31+1,0%¥3,36+1,17*3,36+1,2*3,3 | m2 -39,277
6)
oscieza kl. schodowych
0,15%(1,4+3,24%2+1,025+3,24*2+1,0+3,1%2+1,2+3,1¥2+1,4+3,1¥2+1,2+3,31*%2+1,5+3,31*2+1,0+3 | m2 11,558
,36%2+1,17+3,36%2+1,2+3,36*2)
piwnica S4
2,2%3,2 m2 7,040
parter
2,5%12,5-1,0%2,1 m2 29,150
1 pigtro
2,5%(5,0+0,95+6,9+2,2) m2 37,625
11 pigtro
2,5%(3,25+1,5) m2 11,875
111 pigtro
2,5%(3,1+3,25) m2 15,875
razem| m2 370,605
315 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem S4 i S6 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
piwnica S4
2,2*%(1,25+1,6)-1,0%2,2 m2 4,070
2,5%3,5-1,0%2,1 m2 6,650
parter
2,5%13,5-1,0%2,1 m2 31,650
I pigtro
2,5%(8,65+10,0+15,3+7,0+2,2%2)-(1,0*2,5¥10+1,0*2,1*3) m2 82,075
11 pigtro
2,5%(8,65+7,65+14,85)-(1,0%2,5%7+1,0%2,1) m2 58,275
111 pigtro
2,5%(11,7+8,4+1,94)-1,0%2,1*7 m2 40,400
razem| m2 223,120
316 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem S6
1505/03 - biegi i spoczniki R=1,15 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
R=1,15
spoczniki klatki schodowej
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Tabela przedmiaru robét Strona 34/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
2,975%(2,15+1,55%*2+1,85) m2 21,123
podesty klatki schodowej
2,975%1,55%3+1,337*2,1+1,637*1,55 m2 19,179
biegi
1,337%(3,5%4+3,1%3+3,3%2) m2 39,976
razem| m2 80,278
317 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
Sciany
piwnica
3,25%(2,9+5,7+0,7*2+0,4) m2 33,800
3,25%(4,58+3,6%2+2,4%2+0,2+2,05+2,35+5,1)*2-1,0%2,1%2%2 m2 162,420
3,25%(4,86+8,1+0,4+8,3+6,18+3,55+8,6+2,16+2,8+3,15+5,9+5,1%2+8,8)-1,6%2,1*¥2 m2 230,530
0,4*(2,9+0,8+3,15) m2 2,740
parter
3,85%(3,15+0,575%2+2,3+2,8) m2 36,190
3,5%(2,7+2,9+2,35)-1,0%2,1*2 m2 23,625
I pigtro
3,1*%(3,5+3,55+2,85+2,9+3,1+3,75+10,0+1,75+2,4+7,2+5,9+6,4)-(1,4*2,25+1,5%2,25+1,49%2,25) m2 155,353
2,5%(0,65+0,8) m2 3,625
0,4*(1,82%2+2,45%2) m2 3,416
11 pigtro
3,4%(1,2*%2+13,25+6,05+7,65+2,7+10,2+9,05)-2,45%(1,3*5+1,4+1,5%2) m2 147,715
2,5%(4,85+4,5) m2 23,375
0,4*(1,82%2+2,45%2) m2 3,416
111 pigtro
3,4*%(1,3*%2+1,0+0,7+7,2+5,9+8,4+3,95+2,3)-1,5%2,5 m2 105,220
3,0%(4,8%2+3,55+3,3+0,8+1,85+2,0) m2 63,300
0,4*(1,82+2,45) m2 1,708
oscieza
I pigtro
0,15%(2,25%2%3+1,4+1,5+1,49) m2 2,684
11 pigtro
0,15%(2,45%8*2+1,3*5+1,4+1,5%2) m2 7,515
111 pigtro
0,15%(2,5%2+1,5) m2 0,975
stropy
piwnica
52,4+14,9+17,9+17,8+33,4+7,9 m2 144,300
parter
1,0%(2,9+2,4+2,5+14,0)+3,2*11,4 m2 58,280
I pigtro
10,7+10,6+44,3+34,9+3,3%(3,5+3,55)+5,1%(7,2+5,94) m2 190,779
11 pigtro
1,4*%(13,27+4,85+7,65+4,5+10,2+9,0) m2 69,258
111 pigtro
1,5%(7,2+5,92)+1,2%8,4+0,9%(3,55+1,45+5,92+4,13+2,8)+9,1+0,7*1,5 m2 55,975
razem| m2 1.526,199
318 | KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
$ciany
piwnica
3,25%(3,35+7,75+5,3+4,05)-1,0%2,1*2 m2 62,263
2,5%(3,3%2+3,2%2)-1,0%2,1*2 m2 28,300
0,4%(3,1+3,1%2+2,1%3+1,85%4+1,3+2,4*2+3,2*3) m2 15,480
parter
3,5%2,9%2 m2 20,300
I pigtro
3,1%(3,1%3+3,75%3+2,85+2,9+4,45*2+10,0+4,9*3+5,7+6,0)-(1,0%2,1 *7+0,9*2,1*2) m2 203,480
2,5%(0,65%3+3,5+3,55+0,8*3+7,2+6,0)-1,0%2,1*4 m2 53,100
0,4%(4,25%5+4,15%2+1,82*%2+2,5+2,4*3) m2 17,156
11 pigtro
3,4%1,2%6 m2 24,480
2,5%(8,8+4,45%6+7,6+5,75+9,05)-1,0%2,1*8 m2 127,950
0,4%(4,2*%6+4,1*2+1,82*2+1,45%4) m2 17,136
111 pigtro
3,4%(1,3*%2+0,7*8+4,1+2,35)-1,0%2,1 m2 47,710
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Tabela przedmiaru robét Strona 35/37
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na odlegtos¢ oraz parking podziemny - ETAP II
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
3,0%(4,8%2+7,2+5,9+7,7+3,3%4+5,3+4,6+4,142,0)-1,0%2,1*9 m2 159,900
0,4*%(2,82%3+2,45%3+2,1%4+2,05%4) m2 12,964
razem| m2 790,219
ST.02.04 [3.14. Wyposazenie sanitariatéw
319 Wycena 1.3.1. Dozownik mydta w plynie - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 27,000
320 Wycena 1.3.1. Suszarka do rak automatyczna - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 15,000
321 Wycena 1.3.1 Podajnik papieru toaletowego szer. 22,3 cm, wys. 23,4 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 13,000
322 Wycena 1.3.1. Szczotka we - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa
wykonawcy i montazem
szt 16,000
323 Wycena 1.3.1. Wieszak pojedynczy - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z
wykonawcy dostawa i montazem
szt 18,000
324 Wycena 1.3.1. Kosz na $mieci otwarty 47 litrow - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
szt 15,000
325 Wycena 1.3.1 Kosz na $mieci na pedat maty 5 litrow - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
szt 7,000
326 Wycena 1.3.1. Lukowy uchylny reling wc dla niepetnosprawnych dt. 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
327 Wycena 1.3.1. Lukowy reling we dla niepetnosprawnych di. 85 cm - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
328 Wycena 1.3.1. Reling umywalkowy we dla niepetnosprawnych dt. 60 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 6,000
329 Wycena 1.3.1 Uchwyt na papier toaletowy montowany na porgczy dla niepetnosprawnych - wg wykazu
wykonawcy ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawq i montazem
szt 3,000
330 Wycena 1.3.1. Lustro uchylne 60 x 45 cm dla niepetnosprawnych - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 3,000
331 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o§wietleniem 72 x 85 cm - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
332 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 77 x 85 cm - wg wykazu ARANZACIT WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
333 Wycena 1.3.1 Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 159 x 85 cm - wg wykazu ARANZACII WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 8,000
334 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 59 x 85 cm - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
335 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) drzwi z
wykonawcy elementami bocznymi; 102 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
336 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) drzwi z
wykonawcy elementami bocznymi; 112 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 1,000
337 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 206 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa
1 montazem
szt 2,000
338 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 203 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa,
1 montazem
szt 1,000
339 Wycena 1.3.1. Kabina wc z plyty laminowanej - ($ciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dziatowe gr. 30 mm) podwojna;
wykonawcy 201 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa,
1 montazem
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szt 2,000
340 Wycena 1.3.1. Kabina we z plyty laminowanej - (Sciany i drzwi gr. 40 mm, Scianki dziatowe gr. 30 mm) podwdjna;
wykonawcy 103 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa
i montazem
szt 1,000
341 Wycena 1.3.1. Przegroda pisuarowa 40 x 90 cm z ptyty laminowanej gr. 30 mm - wg wykazu ARANZACIJI
wykonawcy WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 2,000
342 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 159 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa i montazem
szt 10,000
ST.02.04 (3.15. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego z kuchnia
343 Wycena 1.3.1. Szafy, meble kuchenne, lodowka, zmywarka , zlewozmywak jednokomorowy, stolik oraz 6 krzeset -
wykonawcy wg. projektu . ARANZACIJI WNETRZ
kpl 1,000
ST.02.04 [3.16. Elewacja
344 | KNR 2-02 1.3.1. Oktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu czerwonego ptomieniowanego grub. 4 cm
2101/01 mocowanego na kotwy stalowe - cokot
0,1*(3,8+2,6+1,0+14,0) m2 2,140
razem| m2 2,140
345 | KNR0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 15cm
2625/05
wosi E, I'
4,0%(14,1+3,3)-(0,83%3,33+0,78*3,33%2+1,7*1,3+1,5%2,4+1,6%*3,33+1,3*3,33) m2 46,174
W osi A
4,34%19,915-4,24*(1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24) m2 28,216
wosi AE, 1
3,5%(19,915%2+16,57)-3,1*%(0,88*10+1,38*4+1,28*6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74| m2 99,084
3,8%(19,915%2+16,57)-3,4*%(0,88*10+1,38*5+4+1,28*5+1,08+1,58%2+0,815+0,78+1,48+1,18) m2 96,697
wosi E, 1
3,8%(19,915+16,46)-3,45%(1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88*4+0,98+0,78+1,5) m2 74,314
attyka
1,2%(19,915%2+16,2) m2 67,236
razem| m2 411,721
346 | KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 8cm
2625/03
4,34%19,915-4,24*(1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24) m2 28,216
0,6%(4,24*2%8+1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,58+1,91+2,24) m2 48,942
3,8%19,915-3,45%(1,305+1,18+1,58+1,28*5+0,88*2+0,98+0,78+1,5) m2 22,254
0,6%(3,45%2+1,305+1,18+1,58+1,28*5+0,88*2+0,98+0,78+1,5) m2 13,431
razem| m2 112,843
347 | KNR 2-02 1.3.1. Oktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z piaskowca czerwonego szlifowanego gr. 4 cm
2101/01 oraz pasy z piaskowaca biatego szlifowanego mocowane na kotwach stalowych
411,721+112,843 m2 524,564
razem| m2 524,564
348 | KNR 2-02 1.3.1 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,12*(0,83*%3,33+0,78%3,33*%2+1,7*%1,3+1,5%2,4+1,6%3,33+1,3*3,33+1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,| m2 14,639
58+1,91+2,24+0,88%10+1,38*4+1,28%6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74+0,88*10+1,
38*5+4+1,28%5+1,08+1,58*2+0,815+0,78+1,48+1,18+1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88*4+0,98+0,7
8+1,5)
razem| m2 14,639
349 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,25%(0,83*3,33+0,78*3,33*2+1,7*1,3+1,5%2,4+1,6%3,33+1,3*3,33+1,53+1,34+1,82+1,54+1,77+1,| m2 30,498
58+1,91+2,24+0,88*10+1,38*4+1,28%6+1,08+1,57+1,305+1,18+1,58+0,78+1,48+0,74+0,88*10+1,
38%5+4+1,28*5+1,08+1,58%2+0,815+0,78+1,48+1,18+1,305+1,18+1,58+1,28*6+0,88*4+0,98+0,7
8+1,5)
razem| m2 30,498
350 | KNR 2-02 1.3.1. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
m2 900,000
ST.02.04 [3.17. Otoczenie zewnetrzne i iluminacja
351 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz tawek zewngtrznych bez oparcia di. 500 cm, szer. 50 cm, wys. 50 cm- wg projektu]
wykonawcy ARCHITEKTURY
szt 3,000
352 Wycena 1.3.1. Dostawa donic dla drzew - kwadratowych 150 x 150 x 110 cm i drzew w tych donicach - wg
wykonawcy projektu ARCHITEKTURY
szt 3,000
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353 Wycena 1.3.1. DS Al - oprawa liniowa L=530mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 7,000
354 Wycena 1.3.1. DS A2 — oprawa liniowa L=1060mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 6,000
355 Wycena 1.3.1. DS A3 -oprawa liniowa L= 670mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 6,000
356 Wycena 1.3.1. DS A4- oprawa LED L= 1270mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 2,000
357 Wycena 1.3.1. DS AS.1- oprawa sufitowa LED= 109mm, H=208mm - do wykonania iluminacji - z dostawa i
wykonawcy montazem
szt 18,000




